Caiet de Sarcini

privind achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari desﬁin‘;%e corpuri Cl16, C19, C20, C21,

C24, C25, C29, C33 situate in jud. Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 7

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului
achizitie servicii de proiectare si executie lucrari desfiintare corpuri C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29,
(33 situate in jud. Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 7
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Consiliul Judetean Constanta
1.3. Finantare
Bugetul local - Consiliul Judetean Constanta
2. Date de identificare a obiectivului
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente,
documentatie cadastrala.

Imobilul in cauzi a fost dobandit dupa cum urmeaza:

Prin HG. nr. 867 din 16 august 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului
si din administrarea Ministerului Sandtatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea
consiliilor judetene respective, cladirele si terenurile unde isi desfasura activitatea Spitalul de Ortopedie,
Traumatologie si Recuperare Medicala Eforie Sud situat in localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 7,
au trecut in domeniul public al Judetului Constanta si in administrarea Consiliului Judetean Constanta.

Ca urmare a H.C.J.C. nr. 120 / 12.05.2014 privind transmiterea unor imobile, proprietatea
publicd a Judetului Constanta, din administrarea Consiliului Judetean Constania in administrarea
Spitalului Clinic Judefean de Urgentd “Sf. Apostol Andrei * Constanta, respectivele corpuri au fost
transmise in administrarea spitalului. Astfel, a fost intocmit Protocolul de predare - primire nr.
15870/30.06.2016 prin care s-a procedat la predarea-primirea unor imobile, inclusiv cele situate in jud.

Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 7 . Prin H.C.J.C. nr. 365/19.12.2018 privind



incetarea dreptului de administrare constituit in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentd “Sf.
Apostol Andrei * Constenta asupra unor imobile situate in judetul Constanta , localitatea Eforie Sud, str.
Republicii, nr. 7 si aprobarea trecerii acestora din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul
privat al Judetului Constanja, in vederea desfiintdrii acestora prin demolare a incetat derptul de
administrare al spitalului pentru respectivele corpuri.

3. Scopul achizitiei
in vederea desfiintarii corpurilor C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29, C33 este necesarad

achizitionarea de servicii de proiectare in faza DTAD,CS, PT, DDE, respectiv obtinerea Autorizatiei de
desfiintare si de executie lucrdri de desfiintare pentru: C16 depozit benzina, C19 pavilion morgd, C20
grajd, C21 serd, C24 post trafo, C29 castel apa, C33 magazie, (25 cos centrala termica, imobile situate
in judetul Constanta, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 7,

4. Necesitatea si oportunitatea

Actualmente, imobilele C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29, C33 aferente Sectiei exterioare a
Spitalului Clinic de Urgentd Constanta sunt in stare avansati de degradare, nefiind utilizate, corpul C33
fiind autodemolat.

Conform rapoartelor de expertiza tehnicd intocmite de expert tehnic atestat MLPAT prof. ing.
Apostol O. Zefir, contructiile se afla intr-o stare avansatd de degradare, prezentand un risc de prabusire.
in urma inspectiei la fata locului, s-a constatat starea precara a tuturor corpurilor aflate in incinta
imobilului, corpurile fiind grav avariate §i intr-o stare avansati de degradare, prezentand un risc de
prabusire major .

Astfel, prin H.C.J. nr. 301 /28.11.2017 a fost aprobati trecerea imobilelor mai sus mentionate din
administrarea Spitalului Clinic de Urgentd Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta,
precum si trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Constanta si desfiintarea acestora

prin demolare.

5. Date tehnice privind lucririle
5.1 Situatia existenta
- imobilul C16 cu destinatia de depozit benzina, in suprafatd construita la sol de 17 mp, se afld
intr-o stare avansati de degradare, prezentand risc de prabusire major. Cladirea nu este in exploatare.
- imobilul C19 cu destinatie pavilion morga , in suprafata construita la sol de 38 mp, se afla intr-o

stare avansati de degradare. Cladirea nu este in exploatare.



. - imobilul C20 cu destinatie grajd, cu regim de inaltime P, in suprafata construita la sol de 11 mp,
cu structura de rezistentd din zidarie portantd cu fundatii continue sub ziduri, se afla intr-o stare avansata
de degradare. Cladirea nu este in exploatare.

- imobilul C21 cu destinatie serd, cu regim de indltime P, in suprafata construité la sol de 81 mp,
se afld intr-o stare avansatd de degradare. Cladirea nu este in exploatare.

—imobilul C24 cu destinatie post trafo, cu regim de indltime P, in suprafata construitd la sol de 3mp,
se afla intr-o stare avansatd de degradare. Cladirea nu este in exploatare.

-imobilul C25 cu destinatie cos centrala termicd, in suprafata construitd la sol de 7 mp , se afla
intr-o stare avansati de degradare. Cladirea nu este in exploatare.

_imobilul C29 cu destinatie castel apa, in suprafata construitd la sol de 24 mp, cu structura de
rezistentd din zidarie portanta cu fundatii continue sub ziduri, se afl4 intr-o stare avansatd de degradare.
Cladirea nu este in exploatare

-imobilul C33 cu destinatie magazie, in suprafata construita la sol de 85 mp, autodemolata.
Constructia nu a mai fost intretinuta corespunzitor in ultimii ani, cu lucrdri de reparatii curente
neexecutate la timp si cu zugraveli si vopsitorii foarte vechi. Constructia existenta se se afla intr-o stare

avansata de degradare, producindu-se prabusirea acestuia.

5.2 Situatia propusa

in vederea desfiintarii celor opt corpuri este necesara intocmirea documentafiei pentru obtinerea
autorizatiei de desfiintare a constructiilor existente si executarea lucrarilor de desfiintare a celor opt
corpuri.

Corpurile pot fi vizionate la adresa mai sus mentionata.

6. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia
intocmirea documentatiei tehnico-economice se va face respectand legislatia in vigoare:

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Legea nr. 50/1991 (*republicata*) privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare,

- proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare,

- HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalafii
aferente acestora cu modificarile si completdrile ulterioare,

- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificérile

si completdrile ulterioare.



7. Obligatiile prestatorului/executantului si beneficiarului
7.1. Obligatiile prestatorului

Documentatiile tehnico-economice ce se solicitd a fi elaborate:

-documentatii pentru obfinerea avizelor si acordurilor, conform Certificatului de Urbanism;
-documentatie tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de desfiintare ( DTAD);
_caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de desfiinfare;

Proiectantul va sustine documentatiile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, aprobarilor (
inclusiv in cadrul verificarilor tehnice a documentelor), autorizatiei de desfiintare si, dacd este cazul, va
introduce in documentatii completarile si observatiile solicitate de avizatori.

Plata avizelor, acordurilor, a aprobdrilor, precum §i verificarea tehnicd a documentelor nu cade
in sarcina ofertantului.

Toate solutiile tehnice propuse vor trebui s respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
sigurantd in exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu reglementdrile
tehnice, standardele, normele si normativele interne in vigoare si cerinfele prezentului caiet de sarcini.

Dupi obtinerea autorizatiei de desfiintare, ofertantul va executa lucrérile de desfiintare a celor opt
corpuri dupa transmiterea de citre achizitor citre autoritatea emitent3 a autorizatiei de desfiintare si catre
Inspectoratul Judetean in Constructii Constanta a anunfurilor de incepere a lucrarilor. Tot atunci se va
emite ordinul de incepere al lucrarilor catre executantul lucrérilor.

Obligatiile si raspunderile executantului privind interventiile sunt cuprinse in Anexa nr. 4+
REGULAMENT privind urmarirea comportdrii in exploatare, investitiile in timp si postutilizarea
constructiilor regulamentul din Hotararea nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, precum si Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii.

Ofertantul va asigura in totalitate specialisti atat pentru serviciul de proiectare, precum si pentru
executia de lucrdri, materiale de calitate, echipamente si utilaje corespunzatoare executiei lucrarilor, etc

Alte obligatii ale executantului:

-inceperea executiel lucririlor de demolare numai pe baza documentatiei tehnice, si dupa obtinerea
autorizatiei de desfiintare,

_respectarea prevederilor din documentatia tehnica aferenta,

_realizarea conditiilor prevézute in documentatia tehnica,

-instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operatiilor si a

masurilor de protectia muncii,



-luarea masurilor de protectie a vecinatatilor prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau
a socurilor, prin degajari mari de praf, precum si prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinatati,
misuri de protectie a circulatiei si a mediului inconjurator,

-transportul molozului rezultat din demolare. Prestatorul va incheia un contract cu o firma
specializata in ridicarea molozului, pe toatd perioada de executie a lucrarilor.

-dupa finalizarea lucrarilor de desfiintare, terenul va fi adus la nivel.

7.2. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are obligatia:
-sd pund la dispozitia prestatorului de servicii date si informatii necesare pentru realizarea serviciului
de elaborare documentaiei pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare (demolare) a constructiilor
existente, imobilele C16, C19, C20, C21, C24, C25, C29, C33 aferente Sectiei exterioare a Spitalului
Clinic de Urgenta Sf. Aposto; Andrei Constanta si sd-1 sprijine in orice demers al sdu, realizat pentru
intocmirea acesteia;

- 54 emita Ordine de incepere pentru fiecare etapa in parte: pentru serviciul de proiectare i pentru executia
lucrarilor;

- sa obtind avizele/acordurile mentionate in certificatul de urbanism in baza documentatiilor intocmite de
proiectant;

_ verificarea tehnicd a documentelor

- autoritatea contractanta are obligatia sd se asigure cd prestatorul dispune de personal calificat;

- in cadrul acestui contract autoritatea contractantd va fi reprezentatd de dirigintele de santier, in interesul

finalizarii contractului.

8. Durata contractului
Contractul de executie de lucrari intrd in vigoare la data semndrii si Tnregistrarii acestuia de catre

ambele parti si se finalizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor

8.1. Data de incepere

Data la care vor incepe serviciile de proiectare va fi data mentionata in ordinul de incepere,
conditionata insd de constituirea garantiei de buna executie a contractului si de dovada incheierii asigurdrii
de raspundere civila profesionala cu valabilitate conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/1995,
republicatd, privind calitatea in constructii, la valoarea contractatd in lei , fard TVA.

Data inceperii lucrarilor de executie va fi data mentionatd in anuntul pentru inceperea lucrdrilor

depus la autoritatea publica locald, in calitate de emitent al Autorizatiei de Desfiintare si la Inspectoratul



Judetean in Constructii Constanta. Tot atunci se va emite ordinul de incepere al lucrarilor catre executantul

lucrarilor.

8.2. Termene prestare a serviciului/executie lucriri de demolare

1.in termen de 5 zile de la predarea catre proiectant a Certificatului de Urbanism, proiectantul are obligatia

de a depune catre avizatorii stabiliti prin C.U. documentatiile necesare obtinerii avizelor, daca este cazul.

Proiectantul are obligatia de a face dovada depunerii documentatiilor in termenul stabilit.

7 in termen de 15 zile de la obtinerea tuturor avizelor solicitate prin C.U. se va preda beneficiarului

documentatia necesara supunerii spre verificare de catre verificatori atestati cf. Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii, completata si modificata.

3. in termen de 5 zile de la predarea de catre beneficiar a documentatiei verificatd de catre verificatori

atestati, proiectantul are obligatia de a preda toate documentele care fac obiectul prezentului contract

(DTAD+PT+CS+DE).

4. Prestatorul are obligatiadea sustine in fata Comisiei tehnico-economice (CTE) documentatia tehnicé;

5. Daca avizul CTE este favorabil, prestatorul va preda intreaga documentatie in cate 3 exemplare parte
scrisd, parte desenata si 1 format electronic stampilat si semnat. Se incheie un proces-verbal de receptie
semnat de catre ambele parti.

6. Daca avizul CTE este nefavorabil, beneficiarul v-a solicita in scris prestatorului preluarea tuturor
observatiilor facute de membrii Comisiei Tehnico-Economice. Documentatia modificatd va fi
fnaintatd prin adresa beneficiarului, in termen de maxim 3 sile calendaristice de la data ludrii la
cunostintd a solicitarii de clarificari/completari. Documentatia completatd/ modificatd va fi sustinuta
ulterior in fata Comisiei Tehnico-Economicd , in vederea reanalizarii, iar dupa avizare va fi predatd in
3 exemplare parte scrisd, parte desenatd si 1 format electronic stampilat si semnat, in baza procesului-
verbal de receptie semnat de ambele parti.

in termen de maxim 3 zile de la obtinerea avizului favorabil al CTE, proiectantul are obligatia
de a preda toata documentatia ( DTAD), in vederea depunerii acesteia la autoritatea emitentd, pentru
obtinerea AD
Asistenta tehnica va fi asigurata pe toatd perioada executiei lucririlor fara a fi percepute costuri
suplimentare. Prestatorul va fi direct raspunzitor de documentatia tehnico-economica intocmita si va
suporta eventualele prejudicii cauzate din vina acestuia.
Dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare, beneficiarul are obligatia de a anun{a inceperea
lucrarilor la autoritatea emitentd a autorizatiei, precum si la Inspectoratul Judetean in Constructii

Constanta. Tot atunci va emite ordinul de incepere al lucrérilor citre executantul lucrérilor. Termenul



pentru executarea lucrarilor de desfiintare este de 10 zile lucratoare, de la data cuprinsa in ordinul de

incepere.

8. Prezentarea ofertei

Este necesar achizitia unitard a executiei de lucrdri si a serviciului de proiectare din necesitatea
gestiondrii eficiente a procesului de derulare a contractului, a colabordrii pe tot parcursul etapelor de
executie a lucrarilor intre proieciant si executant.

in cazul in care anteprenorul nu are in echipa sa un proiectant, poate presta serviciul de proiectare
cu colaboratori, situatie in care va prezenta un contract de colaborare, declaratie de disponibilitate,
Curriculum Vitae (CV) in limba roméana, semnat de titular.

Oferta operatorului economic inaintata autoritatii contractante trebuie sa cuprinda intocmirea
documentatiei pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism,
intocmirea documentatiei pentru verificarea tehnicd, precum si costul elaborarii documentatiei tehnico-
economice DTAD+PT+CS+DE — proiect autorizatie de desfiintarea + proiect tehnic + caiet de sarcini +
detalii de executie, precum si executia lucrarilor de desfiintare.

Propunerea tehnica, precum si cea financiard, se vor elabora distinct pentru fiecare faza, respectiv
faza de proiectare si faza de executie a lucrdrii.

Proiectantul va sustine documentatiile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, aprobidrilor,
autorizatiei de desfiintare, inclusiv la verificarea tehnica a documentelor si, daci este cazul, va introduce

in documentatii completarile si observatiile solicitate de avizatori.

9. Modalititi de plata

Decontarea serviciilor de proiectare se va face in termen de 30 zile lucritoare de la data inregistraril
la beneficiar a facturilor emise de prestator, cu conditia indeplinirii de catre acesta a cerintelor precizate
in contract ( dupi eliberarea A.D.)

Decontarea executiei lucrdrilor se va face in in termen de 30 zile lucritoare de la data inregistrarii
la beneficiar a facturilor emise de prestator pe baza situatiilor de plata confirmate de dirigintele de santier,
dupa semnarea procesului verbal de receptie a lucrdrilor.

10. Garantia de buni executie

PRSI,

- Garantia de buna executie se va constitui in lei, cuantumul acesteia fiind de 10% din pretul contractului,
exclusiv TVA si se va constitui conform prevederilor din H.G.nr. 395/2016 si se constituie de catre
Prestator in scopul asigurdrii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada

convenitd a contractului.



_ Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, dacd Prestatoril nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie, Beneficiarul are obligatia de a comunica acest lucru
Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

- Neindeplinirea obligatiilor in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, il indreptateste pe Beneficiar
si emitd pretentii asupra garantiei de buna executie.

11. Receptia lucririlor executate
Lucrarile vor fi considerate finalizate la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv dupa

solutionarea obiectiunilor facute la receptia la terminarea lucrarilor, dacd este cazul. Receptia la

terminarea lucrarilor se va face conform HG nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind

receptia constructiilor, cu modificarile ulterioare (HG 343/2017)

12. Criteriu de atribuire

Avand in vedere faptul cd serviciile de proiectare si executie fucrdri nu sunt de complexitate
ridicate, criteriul de atribuire este preful cel mai scazut. )
Anexim prezentului caiet de sarcini Expertizele tehnice la obiectivele mentionate i Certificatul de

Urbanism nr. 215/25.04.2019 emis de catre Primiria Orasului Eforie.

Propun spre aprobare,
Vicepresedinte,

Claudiu — leyga Palaz



