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Servicii de verificare a proiectelor de specialitate la obiectivul de investitii “Reabilitarea
imobilului Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta,
strada Izvor nr. 23”, faza DALI, PT+DDE, DTAC

1. Beneficiar:

Unitatea Administrate Teritoriala Judetul Constanta, prin Consiliul Judetean Constanta

2. Sursa de finantare: buget local

CAP. 1. GENERALITATI
Consiliul Judetean Constanta, a achizitionat servicii elaborare documentatie tehnico-

economica faza DALI si a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii citre
beneficiar a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor pentru
obiectivul ,,Reabilitarea imobilului Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta,
strada Izvor nr. 237, societatea care a elaborat proiectul faza DALI fiind SC 144 INGINEERING SRL.

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investitiei

Prin realizarea investitiei se asigurd un microclimat corespunzitor pentru pastrarea documentelor
in condifii corespunzitoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori
comercializarii in alte situatii decat cele prevazute de lege, precum si crearea de spatii suplimentare
pentru personalul propriu si posibilitatea mutarii personalului institutiilor subordonate.

CAP. 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Scurti prezentare a obiectivului de investitii
a) Situatia actuala:

La ora actualda Consiliul Judetean Constanfa nu define un spatiu adecvat pentru depozitarea
arhivei, mare parte din documentele generate de Consiliul Judetean Constanta fiind depozitate pe
holurile institutiei, fapt ce ingreuneaza deplasarea personalului, iar in caz de urgenta (cutremur/incendiu)
va face aproape imposibila evacuarea personalului. Toate acestea au determinat identificarea unui spatiu
care sd indeplineasca functiunea de arhiva.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:
e Parter — arhiva:

- Accesul optim la documentele de arhiva;

- Cregterea capacitatii de depozitare;

- Imbunatatirea conditiilor de pastrare.

e FEtaj I - Birouri:



- Crearea de spatii suplimentare pentru personalul propriu;

- Posibilitatea mutdrii personalului institutiilor subordonate.
¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii:

Prin nerealizarea investitiei cladirea existenta nefiind utilizatd se va degrada continuu, iar arhiva
care la ora actuala este depozitatd in spatii improprii care nu beneficiaza de ventilatie naturald sau
artificiala se poate degrada.

d) descrierea lucrarii:

Pe baza expertizei tehnice a structurii si a auditului energetic au fost concepute doua scenarii
posibile de interventie, urmand ca apoi sa se analizeze costurile implicate si beneficiile rezultate.
Reabilitarea cladirii prin consolidare, refacerea finisajelor degradate, a hidroizolatiilor degradate, a
instalatiilor sanitare si imbunatatirea performantei energetice a cladirii va permite micsorarea costurilor
de exploatare. Imbunatatirea performantei energetice a cladirii se va realiza prin anveloparea termica a
cladirii, inlocuirea tamplariei din lemn si metal, izolarea terasei si refacerea instalatiilor termice si
electrice folosind materiale si tehnologii performante din punct de vedere energetic. Conform solutiei
indicate in auditului energetic, anveloparea cladirii se va face cu 10cm vata minerala bazaltica iar
izolarea acoperisului se va face cu 20cm vata minerala bazaltica, precum si izolarea placii peste sol.
Lucrarile de consolidare a fundatiilor implica desfacerea partiala a placii peste sol.

Pentru repunerea cladirii intr-un circuit economic adecvat si rentabil se propun urmatoarele:
Lucrari de construire: - construirea unui corp subsol in care se va amplasa centrala termica si statia
hidrofor - recompartimentarea cladirii existente pentru a prelua functiunile propuse prin tema de
proiectare.

Corpul subsol va avea dimensiunile de 3,70x8,10m si o inaltime utila de 2,10m. cota pardoselii
subsolului va fi la 1,60m adancime fata de cota terenului amenajat. In subsol sunt prevazute 2 incaperi:
una pentru adapostirea centralei termice care va avea acces din exterior pe o scara cu trepte de 25x20cm
si o incapere pentru statia de hidrofor in care accesul se va face printr-un chepeng de pe terasa
subsolului. Subsolul va fi facut din beton armat si va fi placat cu polistiren extrudat de 10cm grosime.
Pentru a se integra cat mai bine in spatiul existent terasa va fi acoperita cu un sistem de terasa inverzita.

Functiuni
Functiunile sunt distribuite astfel:

CENTRALA TERMICA

SO01  Casa scarii 4.00 mp
S02  Centrala termica 11.22 mp
S03  Hidrofor 6.00 mp
PARTER

PO1  Acces principal 10.00 mp
P02  Windfang 11.70 mp
P03  Gr. San. pers. dezabilitati 5.45 mp
P04  Grup sanitar 4.75 mp
P05  Casa scarii 12.20 mp
P06 Hol 43.65 mp
P07 Hol 37.25 mp
P08  Camera lucru 15.85 mp
P09  Spatiu administrativ 33.15 mp
P10  Spatiu administrativ 27.02 mp
P11  Spatiu administrativ 33.58 mp
ETAJ

EO1  Casa scarii 12.20 mp

E02 Hol 5.50 mp

EO03  Grup sanitar 6.75 mp

E0O4  Grup sanitar 7.65 mp



EO05
E06
E07
E08
E09
E10

Birou 16.00 mp

Hol 33.00 mp
Hol 40.20 mp
Birou 37.00 mp
Birou 37.30 mp
Birou 37.45 mp

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati se va achizitiona un echipament elevator

pentru transportul pe scari.
Lucrari de consolidare:

- subzidirea fundatiilor existente;

- camasuirea peretilor de zidarie;

- inlocuirea sapelor existente cu sape cu perlit cu greutatea pana in 400kg/mc;

- curatarea elementelor de beton si repararea cu mortar de reparatie daca este vizibila armatura;

- se vor reface instalatiile fara a se da gauri suplimentare in elementele de beton armat, altele
decat cele din tema de proiectare;

Finisaje: se vor folosi finisaje moderne, de calitate superioara:

-pardoseli din granit pe holurile principale si la casa scari, gresie portelanata in grupurile
sanitare si parchet laminat de trafic intens in birouri
-tencuiala decorativa

Lucrari de eficientizare energetica:

- Termoizolarea peretilor exteriori prin izolare cu vata bazaltica de 10 cm si 20cm, cu A 0.035,a
peretilor de la cota trotuar + 50 cm si cu polistiren extrudat de la aceasta cota in jos min 60 cm
sub cota trotuarului

- Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie din PVC sau din aluminiu cu rupere
termica, geam tripan cu 2 acoperiri selective, solbanc si glaf exterior de granit.

- Izolarea terasei cu vata bazaltica 20 cm, protejata de o sapa slab armata peste care se va executa
o hidroizolatie din membrana P

- Izolarea placii pe sol prin prevederea sub pardoseala din beton a unui strat de izolatie din
polistiren extrudat de 10 cm si a unui strat din pietrig de 25 de cm pentru ruperea capilaritatii

Instalatii electrice:

- inlocuirea conductorilor din aluminiu cu conductori din cupru si montarea de siguranfe
diferentiale conform normativelor in vigoare;

- inlocuirea tablourilor electrice principale si secundare si a echipamentelor acestora;

- inlocuirea corpurilor de iluminat i a aparatajelor electrice (prize, intrerupdtoare, etc.);

- instalatie pentru aparate de aer conditionat.

- cladirea va fi prevazuta cu instalatie de iluminat de siguranta pentru evacuare, pentru marcarea

hidrantilor de incendiu, pentru continuarea lucrului, de interventie, cu instalatie de curenti slabi

si instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

Instalatii sanitare:

- reabilitarea instalatiei de api rece (distributie, coloane, legaturi);

- Prepararea apei calde menajere se face in boilere eletrice de 15 I montate deasupra fiecarui

lavoar;

- inlocuirea armaturilor si a obiectelor sanitare;

- reabilitarea instalatiei de canalizare;

- la cererea beneficiarului prin caietul de sarcini s-a prevazut o instalatie de stingere cu hidranti

interiori. Amplasarea hidrantilor interiori s-a stabilit tinandu-se cont ca fiecare punct al fiecarui
nivel sa fie deservit de un jet de apa de incendiu, astfel s-a stabilit ca, un hidrant amplasat pe
fiecare nivel intruneste conditiile.

Instalatii termice:

- refacerea instalatiei de incalzire (distribufie, coloane, corpuri de incélzire);

- pentru birouri s-au prevazut instalatii de incalzire/racire cu aparate de aer conditionat tip «split»
- montarea unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.



Centrala termica:

- Agentul termic apa calda 80°-60°C pentru alimentarea corpurilor de incalzire este preparat cu
ajutorul unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.

- Evacuarea gazelor arse se va face prin kit-ul propriu de evacuare.

- Preluarea volumului de apa rezultat din dilatare se face cu ajutorul unui vas de expansiune
inchis, cu membrana elastica, V=80 1.

- Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu supapa de siguranta.

- Circulatia agentului termic pentru circuitul de incalzire va fi asigurata de pompa de circulatie
radiatoare.

- Automatizarea instalatiei va asigura si nu se va limita la incalzirea agentului termic in functie
de temperatura exterioara pe baza curbelor de incalzire, care pot fi modificate in functie de
caracteristicele cladirii.

Valoarea estimata a achizitiei: 15.532,95 lei (fard TVA).

CAP 3. SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI DE VERIFICARE
- In conformitate cu prevederile art.22, lit.c, din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul are obligatia sa asigure verificarea
proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati.
- In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr. 10/1995, verificarea proiectelor privind
respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectucaza de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii subdomenii si specialitati altii decat specialistii
elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele
intocmite de el. Proiectele la a caror elaborare a participal sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat a elaborat raportul de expertiza tehnica:
- (2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie neverificate.

Totodata, conform Hotararii nr.742/2018, art. 7, al. (1), verificatorul de proiecte indeplineste, in
conditiile legii, urmitoarele atributii potrivit domeniului/domeniilor si/sau
subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau specialitatii/specialitatilor pentru instalatiile aferente
constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verifica documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

¢) verifici in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucrarilor si proiectul tehnic de execuie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul,
caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii
executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza
expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupd caz, a studiilor, auditului ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investitiei, dupa caz;

d) verifici documentele tehnice intocmite, dupa caz, pe parcursul executiei lucrdrilor, de catre
proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
e) intocmeste, respectiv semneazd §i stampileazi referatul de verificare a proiectului care cuprinde,
printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupd caz, a reglementarilor
tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

f) verifica, pentru toate tipurile de obiective de investitii i exprima corespunzitor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solufia tehnica descrisd in memoriile tehnice pe specialitati,
tehnologia de executie propusd pentru realizarea obiectivului de investifii si caietele de sarcini
corespunzitoare, concordanta reflectata inclusiv in listele de cantitati de lucréri din proiectul tehnic de
executie. Evaluirile cantitatilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor,
al fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului
de specialitate gi vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea
proiectantului general;



g) semneazi si stampileazd documentatiile verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din punctul de
vedere al cerintelor stabilite in lege.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in
egald masurd proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati.

CAP 4. DESCRIEREA SERVICIULUI
Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor lucrari care s corespunda
calitativ cel pufin unor niveluri minime de performanti prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

A - rezistentd mecanica si stabilitate;

B - sigurantd in exploatare;

C - securitate la incendiu;

D - igiend, sanatate si mediu;

E - economie de energie si izolare termica;
F - protectia impotriva zgomotului.

Prin Ordinul nr. 2.264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, atestarea tehnico-profesionala a
specialistilor ca verificatori de proiecte si/sau experti tehnici se face pe domenii/subdomenii de
constructii §i pe specialitafi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor
fundamentale previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, denumita in
continuare lege, dupa cum urmeaza.:

Pentru Rezistenta:
Al-Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice
energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de din beton,
beton armat, zidarie, lemn;
B1- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
Pentru Arhitectura:
B1l- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
C - Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile, respectiv pentru instalatii in toate
specialitatile;
D - Igiena, sanatate si mediu pentru toate domeniile;
E - Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;
F - Protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile;
Pentru Siguranta la foc:
Verificarea la cerinta siguranta la foc C;
Pentru Instalatii :
[ int - instalatii aferente cladirilor, care cuprind:
— instalatii de apa si canalizare;
— instalatii de stingere a incendiilor;
— instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;
Ig - instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:
— instalatii de gaze naturale;
Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
— instalatii de automatizare si semnalizare;
— instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;
— instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;
Se - sisteme exterioare:
— sisteme de canalizare;



_ sisteme de alimentare cu apa si stingere a incendiilor;
— retele termice;
Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.

CAP 5. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIULUL:
FAZA DALI

- 15 zile calendaristice de la predarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI, de la
primirea ordinului de prestare a serviciului, dupa cum urmeaza:

e in termen de maxim S zile calendaristice de la primirea documentatiei Prestatorul va inainta
Autorititii Contractante un raport de analizi, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completarile
si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incat acesta sa poatd atestata, prin semnarea §i
stampilarea documentatie, faptul ca este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege,
valabile la data efectudrii verificarii.

e in termen de maxim 10 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite, conform
celor consemnate in raportul de analiz, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia
semnati si stampilata, confirmand astfel cd aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege.

NOTA: Documentatia faza DALI va fi verificata la cerintele: Al, Bl, C, D, E, F, Af si instalatii 1 int,
Se si le, conform listei cu domeniile/subdomeniile transmisa de catre proiectant SC 144 INGINEERING
SRL.

FAZA PT+DDE, DTAC

- 10 zile calendaristice de la predarea documentatiei tehnico-economice, faza PT+DDE, DTAC,
de la primirea ordinului de prestare a serviciului, dupa cum urmeaza:

e in termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentatiei Prestatorul va inainta
Autorititii Contractante un raport de analizi, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completérile
si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incat acesta sa poata atestata, prin semnarea si
stampilarea documentatie, faptul ca este corespunzatoare din punct de vedere al cerinelor stabilite in lege,
valabile la data efectuarii verificarii.

e in termen de maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite, conform celor
consemnate in raportul de analiza, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia semnata
si stampilata, confirménd astfel ca aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite
in lege.

NOTA: Facem precizarea ca verificarea proiectului faza PT+DDE va incepe dupa atribuirea
contractului de achizitie publicd de <<Servicii de proiectare (PT +DDE), Servicii de asistentd tehnicd
din partea proiectantului_si Executie lucrdri pentru obiectivul de investitie ““Reabilitarea_imobilului
Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constania, strada Izvor nr. 237>>.

In pretul contractului este inclusa si verificarea daca este cazul a urmatoarelor:
- Dispozitii de santier;

- Orice alta modificare ulterioara a proiectului autorizat;

- Proiectul Tehnic de executie actualizat "as built".

Nu se acceptd actualizarea prefului contractului.
Plata aferenti serviciilor prestate se va achita in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale
pe baza procesului verbal de predare - primire a proiectului tehnic verificat .

CAP 6. CONDITII CONTRACTUALE
Verificatorul de proiecte atestat are obligafia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa

urmareasca:



- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in
functie de categoria de importanta a constructiei, pe toatd durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza
de postutilizare;

Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate puse la
dispotitie de beneficiar, in conditiile in care documentaia este corespunzitoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege.

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificari pentru cerintele si specialitatile Al, A2,
B1, C,D,E, Fsil int, Ig, Ie, Se, Afsi va intocmi referatele de verificare aferente.

Prestatorul are obligatia ca in documentele pe care le elaboreaza sa respecte legislatia si

normativele in vigoare la data predarii si sa le mentioneze in acestea.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat §i cu
pastrarea confidentialitdtii. Prestatorul este obligat s asigure verificarea proiectelor tehnice incadrandu-
se in termenele de predare prevazute in contract.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificat a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport
de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publica cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei aplicabile in domeniu.

CAP 7. CERINTE MINIME OBLIGATORII
Personal de specialitate:
Persoana juridica care sa aiba personal de specialitate, verificatori tehnici - persoane fizice atestate in
domeniile:

Pentru constructii si arhitectura:

Al - Rezistentd mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunald - cu structurd din beton, beton armat,
ziddrie, lemn;

B1-Siguranta in exploatare pentru constructii civile,industriale,agrozootehnice,energetic
telecomunicatii,miniere;

C —Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile;

D —Igiena,sanatate si mediu pentru toate domeniile;

E — Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;

F-Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.
Siguranta la foc: Verificare la cerinta siguranta la foc C;

Pentru instalatii:

I_int - instalatii aferente cladirilor, care cuprind:

— instalatii de apa si canalizare;

— instalatii de stingere a incendiilor;

— instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, conditionare a aerului;
Ig - instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:
— instalatii de gaze naturale;

Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:

— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalatii de protectie la descarcari atmosferice;

— instalatii de automatizare §i semnalizare;

— instalatii de detectare, semnalizare §i alarmare incendii;

— instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;



Se - sisteme exterioare:

— sisteme de canalizare;

— sisteme de alimentare cu api si stingere a incendiilor;

— retele termice;

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.

Prestatorul va asigura specialisti verificatori de proiect si pe alte specialitati daca este necesar,
pretul contractului ramanand neschimbat.

Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului propus in oferta fara acordul scris al
beneficiarului, inlocuitorul trebuind sa detina cel putin acelasi certificat de atestare ca si persoana pe
care o inlocuieste, fara costuri suplimentare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Personalul de specialitate prezentat, poate fi angajat si cu contract de colaborare pe perioada
desfasurarii serviciului, caz in care se va prezenta o declaratie de disponibilitate.

Se va anexa copie dupa certificatul de atestare de verificator tehnic pentru domeniul cerut si
respectiv copii dupa legitimatie in termen de valabilitate la data ofertarii.

Propunerea tehnica va cuprinde — Modul in care ofertantul va respecta cerintele impuse de
Beneficiar si va contine si un tabel cu specialistii verificatori de proiecte atestati, propusi pentru
verificarea pe specialitati a documentatiilor.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Pretul ofertei din formularul de ofertd va fi exprimat in lei (fara TVA) si va evidentia valoarea totald a
serviciilor.

Propunerea financiara va fi evaluata in functie de pretul total raportat la valoarea estimatd a contractului
ce urmeaza a fi atribuit.

Nota: Oferta va fi intocmita cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si prevederilor din
Legea Nr. 10/1995 Republicati, privind calitatea in constructii, art.13 alin (1) si a Hotararii
nr.742/2018, art. 7, al. (1).

Pretul ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza.

CAP 8. MODUL DE PREDARE
-Rapoartele de analiza vor fi predate in cate 2 exemplare originale pentru fiecare faza DALI si
PT+DDE, DTAC;
_Referatele de verificare se vor preda in 5 exemplare originale;
-Documentatia semnata si stampilata se va preda astfel:
e PT+DDE - in 5 exemplare;
e DTAC -in 2 exemplare.

CAP 9. DURATA CONTRACTULUI

Durata este de 21 luni, defalcata astfel:

- Faza DALI: maxim 1 luna;

- PT+DDE, DTAC si perioada de executie a lucrarilor: 20 luni.

Nota: * Perioada intre depunerea raportului de analiza si transmirerea documentatiei de revizuite, nu
va afecta perioada de prestare a serviciului de maxim 21 luni.

* Perioada de derulare a procedurilor de atribuire a contractului_de achizitie publicd de
<<Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistentd tehnicd din partea proiectantului si Execufie
lucrdri pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea imobilului Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in
municipiul Constanta, strada Izvor nr. 23">>, nu va afecta perioada de prestare a serviciului de maxim
21 de luni.




Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional, temeinic justificat.

CAP 10. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor se va face dupa receptionarea cantitativa si calitativa a documentelor pe fiecare
faza, in baza unui proces verbal de receptie i a avizului Comisiei Tehnico — Economice din cadrul
Consiliului Judetean Constanta.

Plata serviciilor se va face in termne de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul
beneficiarului, cu conditia indeplinirii cerintelor anterior mentionate.

CAP 11. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Tinand cont de faptul ca in pretul contractului este inclusa si verificarea daca este cazul a
Dispozitiilor de santier, orice modificare ulterioara a proiectului autorizat, precum si a Proiectului
Tehnic de executie actualizat "as built", se va retine o garantie in cuantum de 10% din valoarea
contractului, care va fi restituita dupa aprobarea de catre investitor a procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

CAP 12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Oferta cu pretul cel mai scazut.

Vicepresedinte,

Dumitru Daniel Learciu

Ar:?lé{f Judetului Director General Adjunct,
Carmén [ dnase Diana RoxapaVoitifoyici -
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Getuta Taasa

Intocmit,
lacob Moniga





