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Servicii de verificare a proiectelor de specialitate la obiectivul“de investitii “Reabilitarea
imobilului Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta,
strada Izvor nr. 23”, faza DALI, PT+DDE, DTAC

1. Beneficiar:

Unitatea Administrate Teritoriala Judetul Constanta, prin Consiliul Judetean Constanta

2. Sursa de finantare: buget local

CAP. 1. GENERALITATI
Consiliul Judetean Constanta, a achizitionat servicii elaborare documentatie tehnico-

economica faza DALI si a documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii §i predarii catre
beneficiar a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor pentru
obiectivul ,,Reabilitarea imobilului Clddire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constania,
strada Izvor nr. 23", societatea care a elaborat proiectul faza DALI fiind SC 144 INGINEERING SRL.

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investitiei

Prin realizarea investitiei se asigurd un microclimat corespunzator pentru pastrarea documentelor
in conditii corespunzitoare, asigurdndu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori
comercializarii in alte situatii decat cele previazute de lege, precum si crearea de spatii suplimentare
pentru personalul propriu si posibilitatea mutarii personalului institutiilor subordonate.

CAP. 2. DESCRIEREA INVESTITIEI
2.1. Scurti prezentare a obiectivului de investifii
a) Situatia actuala:

La ora actuald Consiliul Judetean Constania nu detine un spatiu adecvat pentru depozitarea
arhivei, mare parte din documentele generate de Consiliul Judetean Constanta fiind depozitate pe
holurile institutiei, fapt ce ingreuneazi deplasarea personalului, iar in caz de urgenta (cutremur/incendiu)
va face aproape imposibila evacuarea personalului. Toate acestea au determinat identificarea unui spatiu
care sd indeplineasca functiunea de arhiva.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:
e Parter — arhivd:

- Accesul optim la documentele de arhiva;

- Cresterea capacititii de depozitare;

- Imbunatatirea conditiilor de pastrare.

e Etaj I- Birouri:



- Crearea de spatii suplimentare pentru personalul propriu;

- Posibilitatea mutarii personalului institutiilor subordonate.
¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii:

Prin nerealizarea investitiei cladirea existenta nefiind utilizata se va degrada continuu, iar arhiva
care la ora actuala este depozitati in spatii improprii care nu beneficiazi de ventilatie naturald sau
artificiala se poate degrada.

d) descrierea lucrarii:

Pe baza expertizei tehnice a structurii si a auditului energetic au fost concepute doua scenarii
posibile de interventie, urmand ca apoi sa se analizeze costurile implicate si beneficiile rezultate.
Reabilitarea cladirii prin consolidare, refacerea finisajelor degradate, a hidroizolatiilor degradate, a
instalatiilor sanitare si imbunatatirea performantei energetice a cladirii va permite micsorarea costurilor
de exploatare. Imbunatatirea performantei energetice a cladirii se va realiza prin anveloparea termica a
cladirii, inlocuirea tamplariei din lemn si metal, izolarea terasei si refacerea instalatiilor termice si
electrice folosind materiale si tehnologii performante din punct de vedere energetic. Conform solutiei
indicate in auditului energetic, anveloparea cladirii se va face cu 10cm vata minerala bazaltica iar
izolarea acoperisului se va face cu 20cm vata minerala bazaltica, precum si izolarea placii peste sol.
Lucrarile de consolidare a fundatiilor implica desfacerea partiala a placii peste sol.

Pentru repunerea cladirii intr-un circuit economic adecvat si rentabil se propun urmatoarele:
Lucrari de construire: - construirea unui corp subsol in care se va amplasa centrala termica si statia
hidrofor - recompartimentarea cladirii existente pentru a prelua functiunile propuse prin tema de
proiectare.

Corpul subsol va avea dimensiunile de 3,70x8,10m si o inaltime utila de 2,10m. cota pardoselii
subsolului va fi la 1,60m adancime fata de cota terenului amenajat. In subsol sunt prevazute 2 incaperi:
una pentru adapostirea centralei termice care va avea acces din exterior pe o scara cu trepte de 25x20cm
si 0 incapere pentru statia de hidrofor in care accesul se va face printr-un chepeng de pe terasa
subsolului. Subsolul va fi facut din beton armat si va fi placat cu polistiren extrudat de 10cm grosime.
Pentru a se integra cat mai bine in spatiul existent terasa va fi acoperita cu un sistem de terasa inverzita.

Functiuni
Functiunile sunt distribuite astfel:

CENTRALA TERMICA

S01  Casa scarii 4.00 mp
S02  Centrala termica 11.22 mp
S03  Hidrofor 6.00 mp
PARTER

P01  Acces principal 10.00 mp
P02  Windfang 11.70 mp
P03 Gr. San. pers. dezabilitati 5.45 mp
P04  Grup sanitar 4.75 mp
P05  Casa scarii 12.20 mp
P06 Hol 43.65 mp
P07  Hol 37.25 mp
P08  Camera lucru 15.85 mp
P09  Spatiu administrativ 33.15 mp
P10  Spatiu administrativ 27.02 mp
P11  Spatiu administrativ 33.58 mp
ETAJ

EO1  Casa scarii 12.20 mp

E02  Hol 5.50 mp

EO3  Grup sanitar 6.75 mp

EO4  Grup sanitar 7.65 mp



E05
E06
EO07
E08
E09
El10

Birou 16.00 mp
Hol 33.00 mp
Hol 40.20 mp
Birou 37.00 mp
Birou 37.30 mp
Birou 37.45 mp

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati se va achizitiona un echipament elevator

pentru transportul pe scari.
Lucrari de consolidare:

- subzidirea fundatiilor existente;

- camasuirea peretilor de zidarie;

- inlocuirea sapelor existente cu sape cu perlit cu greutatea pana in 400kg/mc;

- curatarea elementelor de beton si repararea cu mortar de reparatie daca este vizibila armatura;

- se vor reface instalatiile fara a se da gauri suplimentare in elementele de beton armat, altele
decat cele din tema de proiectare;

Finisaje: se vor folosi finisaje moderne, de calitate superioara:

-pardoseli din granit pe holurile principale si la casa scarii, gresie portelanata in grupurile
sanitare si parchet laminat de trafic intens in birouri
-tencuiala decorativa

Lucrari de eficientizare energetica:

- Termoizolarea peretilor exteriori prin izolare cu vata bazaltica de 10 ¢m si 20cm, cu A 0.035, a
peretilor de la cota trotuar + 50 cm si cu polistiren extrudat de la aceasta cota in jos min 60 cm
sub cota trotuarului

- Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie din PVC sau din aluminiu cu rupere
termica, geam tripan cu 2 acoperiri selective, solbanc si glaf exterior de granit.

- Izolarea terasei cu vata bazaltica 20 cm, protejata de o sapa slab armata peste care se va executa
o hidroizolatie din membrani P

- Izolarea placii pe sol prin prevederea sub pardoseala din beton a unui strat de izolatie din
polistiren extrudat de 10 cm si a unui strat din pietrig de 25 de cm pentru ruperea capilaritatii

Instalatii electrice:

- inlocuirea conductorilor din aluminiu cu conductori din cupru si montarea de sigurante
diferentiale conform normativelor in vigoare;

- inlocuirea tablourilor electrice principale si secundare s1 a echipamentelor acestora;

- inlocuirea corpurilor de iluminat i a aparatajelor electrice (prize, intrerupitoare, etc.);

- instalatie pentru aparate de aer conditionat.

- cladirea va fi prevazuta cu instalatie de iluminat de siguranta pentru evacuare, pentru marcarea

hidrantilor de incendiu, pentru continuarea lucrului, de interventie, cu instalatie de curenti slabi

si instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

Instalatii sanitare:

- reabilitarea instalatiei de apa rece (distributie, coloane, legaturi);

- Prepararea apei calde menajere se face in boilere eletrice de 15 1 montate deasupra fiecarui

lavoar;

- inlocuirea armaturilor §i a obiectelor sanitare;

- reabilitarea instalatiei de canalizare;

- la cererea beneficiarului prin caietul de sarcini s-a prevazut o instalatie de stingere cu hidranti

interiori. Amplasarea hidrantilor interiori s-a stabilit tinandu-se cont ca fiecare punct al fiecarui
nivel sa fie deservit de un jet de apa de incendiu, astfel s-a stabilit ca, un hidrant amplasat pe
fiecare nivel intruneste conditiile.

Instalatii termice:

- refacerea instalatiei de incalzire (distributie, coloane, corpuri de incilzire);

- pentru birouri s-au prevazut instalatii de incalzire/racire cu aparate de aer conditionat tip «split»
- montarea unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.



Centrala termica:

- Agentul termic apa calda 80°-60°C pentru alimentarea corpurilor de incalzire este preparat cu
ajutorul unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.

- Evacuarea gazelor arse se va face prin kit-ul propriu de evacuare.

- Preluarea volumului de apa rezultat din dilatare se face cu ajutorul unui vas de expansiune
inchis, cu membrana elastica, V=80 1.

- Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu supapa de siguranta.

- Circulatia agentului termic pentru circuitul de incalzire va fi asigurata de pompa de circulatie
radiatoare.

- Automatizarea instalatiei va asigura si nu se va limita la incalzirea agentului termic in functie
de temperatura exterioara pe baza curbelor de incalzire, care pot fi modificate in functie de
caracteristicele cladirii.

Valoarea estimata a achizitiei: 15.532,95 lei (fird TVA).

CAP 3. SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI DE VERIFICARE
- In conformitate cu prevederile art.22, lit.c, din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul are obligatia sa asigure verificarea
proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati.
- In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr. 10/1995, verificarea proiectelor privind
respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii subdomenii si specialitati altii decat specialistii
elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele
intocmite de el. Proiectele la a caror elaborare a participal sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat a elaborat raportul de expertiza tehnica:
- (2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie neverificate.

Totodata, conform Hotararii nr.742/2018, art. 7, al. (1), verificatorul de proiecte indeplineste, in
conditiile legii, urmatoarele atributii potrivit domeniului/domeniilor si/sau
subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau specialititii/specialitatilor pentru instalatiile aferente
constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verifica documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

¢) verificd in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucrarilor si proiectul tehnic de executie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul,
caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii
executiei lucrdrilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza
expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupad caz, a studiilor, auditului ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investitiei, dupi caz;

d) verifica documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul executiei lucrdrilor, de citre
proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
¢) intocmeste, respectiv semneazi si stampileazi referatul de verificare a proiectului care cuprinde,
printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupa caz, a reglementérilor
tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

f) verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima corespunzdtor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solufia tehnici descrisi in memoriile tehnice pe specialitéti,
tehnologia de execufie propusa pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzatoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitdti de lucriri din proiectul tehnic de
execufie. Evaludrile cantitatilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor,
al forfei de munca i al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului
de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea
proiectantului general;



g) semneaza si stampileazi documentatiile verificate daca acestea sunt corespunzitoare din punctul de
vedere al cerintelor stabilite in lege.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in
egald masurd proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestafi.

CAP 4. DESCRIEREA SERVICIULUI
Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor lucrari care sd corespunda
calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

A - rezistenta mecanica i stabilitate;

B - sigurantd in exploatare;

C - securitate la incendiu;

D - igiena, sdnatate si mediu;

E - economie de energie si izolare termica;
F - protectia impotriva zgomotului.

Prin procedurile privind atestarea verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici in constructii,
atestarea tehnico-profesionala a specialigtilor ca verificatori de proiecte si/sau experti tehnici se face pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialitafi pentru instalagiile aferente constructiilor,
corespunzitor cerintelor fundamentale prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, denumiti in continuare lege, dupa cum urmeaza.:

Pentru Rezistenta:
Al-Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice
energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de din beton,
beton armat, zidarie, lemn;
B1l- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
Pentru Arhitectura:
B1- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
C - Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile, respectiv pentru instalatii in toate
specialitétile;
D - Igiena, sanatate si mediu pentru toate domeniile;
E - Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;
F - Protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile;
Pentru Siguranta la foc:
Verificarea la cerinta siguranta la foc C;
Pentru Instalatii :
Is - instalatii sanitare;
Ig - instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:
— instalatii de gaze naturale;
Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
— instalatii de automatizare si semnalizare;
— instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;
— instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;
It — instalatii termice

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.



CAP 5. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIULUL:
FAZA DALI

- 15 zile calendaristice de la predarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI, de la
primirea ordinului de prestare a serviciului, dupa cum urmeaza:

e in termen de maxim S zile calendaristice de la primirea documentatiei Prestatorul va inainta
Autoritatii Contractante un raport de analiza, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completirile
si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incat acesta sa poati atestata, prin semnarea $i
stampilarea documentatie, faptul ca este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege,
valabile la data efectudrii verificarii.

e in termen de maxim 10 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite, conform
celor consemnate in raportul de analiza, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia
semnati §i stampilatid, confirmand astfel cd aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege.

NOTA: Documentatia faza DALI va fi verificata la cerintele: Al, Bl, C, D, E, F, Af si instalatii Is, It si
le, conform listei cu domeniile/subdomeniile transmisa de catre proiectant SC 144 INGINEERING
SRL.

FAZA PT+DDE, DTAC

- 10 zile calendaristice de la predarea documentatiei tehnico-economice, faza PT+DDE, DTAC,
de la primirea ordinului de prestare a serviciului, dupa cum urmeaza:

e in termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentatiei Prestatorul va inainta
Autoritatii Contractante un raport de analizi, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completarile
si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incdt acesta sd poatd atestata, prin semnarea si
stampilarea documentatie, faptul ci este corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege,
valabile la data efectudrii verificarii.

e in termen de maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite, conform celor
consemnate in raportul de analiz3, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia semnata
si stampilati, confirmand astfel cd aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite
in lege.

NOTA: Facem precizarea ca verificarea_proiectului faza PT+DDE va incepe dupa atribuirea
contractului de achizitie publicd de <<Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistentd tehnica
din partea proiectantului si Executie lucrdri pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea imobilului
Cladire — Filiala 1 Constanta, situat in municipiul Constanta, strada Izvor nr. 23 7>>.

In pretul contractului este inclusa si verificarea daca este cazul a urmatoarelor:
- Dispozitii de santier;

- Orice alta modificare ulterioara a proiectului autorizat;

- Proiectul Tehnic de executie actualizat "as built".

Nu se acceptd actualizarea pretului contractului.
Plata aferenta serviciilor prestate se va achita in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale
pe baza procesului verbal de predare - primire a proiectului tehnic verificat .

CAP 6. CONDITII CONTRACTUALE
Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa
urmareasca:
- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica;
- modul de respectare a reglementirilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele previazute de lege, in
functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza
de postutilizare;



Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate puse la
dispotitie de beneficiar, in conditiile in care documentatia este corespunzatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege.

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificri pentru cerinfele si specialitatile Al, A2,
B1,C, D, E, Fsils, Ig, Ie, It, Af si va intocmi referatele de verificare aferente.

Prestatorul are obligatia ca in documentele pe care le elaboreaza sa respecte legislatia si

normativele in vigoare la data predarii si sa le mentioneze in acestea.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozifie doar in scopul solicitat si cu
pastrarea confidentialitaii. Prestatorul este obligat sa asigure verificarea proiectelor tehnice incadrandu-
se in termenele de predare prevdzute in contract.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare faja de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport
de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publicd cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei aplicabile in domeniu.

Nota: Elaboratorul documentatiei faza DALI nu poate participa la prezenta procedura de
atribuire a contractului de prestari servicii.

CAP 7. CERINTE MINIME OBLIGATORII
Personal de specialitate:
Persoana juridica care sa aiba personal de specialitate, verificatori tehnici - persoane fizice atestate in
domeniile:

Pentru constructii si arhitectura:

A1 - Rezistentd mecanici si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodirie comunald - cu structurd din beton, beton armat,
zidarie, lemn;

B1-Siguranta in exploatare pentru constructii civile,industriale,agrozootehnice,energetic
telecomunicatii,miniere;

C —Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile;

D —Igiena,sanatate si mediu pentru toate domeniile;

E — Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;

F-Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.
Siguranta la foc:Verificare la cerinta siguranta la foc C;

Pentru instalatii:

Is - instalatii sanitare;

Ig - instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:
— instalatii de gaze naturale;

Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:

— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalatii de protectie la descércari atmosferice;

— instalatii de automatizare §i semnalizare;

— instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;

— instalatii de telecomunicatii §i de transmitere a informatiilor;

It — instalatii termice

Prestatorul va asigura specialisti verificatori de proiect si pe alte specialitati daca este necesar,
pretul contractului ramanand neschimbat.



Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului propus in oferta fara acordul scris al
beneficiarului, inlocuitorul trebuind sa detina cel putin acelasi certificat de atestare ca si persoana pe
care o inlocuieste, fara costuri suplimentare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Personalul de specialitate prezentat, poate fi angajat si cu contract de colaborare pe perioada
desfasurarii serviciului, caz in care se va prezenta o declaratie de disponibilitate.

Se va anexa copie dupa certificatul de atestare de verificator tehnic pentru domeniul cerut si
respectiv copii dupa legitimatie in termen de valabilitate la data ofertarii.

Propunerea tehnica va cuprinde — Modul in care ofertantul va respecta cerintele impuse de
Beneficiar si va contine si un tabel cu specialistii verificatori de proiecte atestati, propusi pentru
verificarea pe specialitati a documentatiilor.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Pretul ofertei din formularul de oferta va fi exprimat in lei (firda TVA) si va evidentia valoarea totala a
serviciilor.

Propunerea financiari va fi evaluata in functie de pretul total raportat la valoarea estimata a contractului
ce urmeaza a fi atribuit.

Nota: Oferta va fi intocmita cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si prevederilor din
Legea Nr. 10/1995 Republicati, privind calitatea in constructii, art.13 alin (1) si a Hotararii
nr.742/2018, art. 7, al. (1).

Pretul ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza.

CAP 8. MODUL DE PREDARE

-Rapoartele de analiza vor fi predate in cate 2 exemplare originale pentru fiecare faza DALI si
PT+DDE, DTAC;
-Referatele de verificare se vor preda in 5 exemplare originale;
-Documentatia semnata si stampilata se va preda astfel:
e PT+DDE —in 5 exemplare;
e DTAC —in 2 exemplare.

CAP 9. DURATA CONTRACTULUI

Durata este de 21 luni, defalcata astfel:

- Faza DALI: maxim 1 luna;

- PT+DDE, DTAC si perioada de executie a lucrarilor: 20 luni.

Nota: * Perioada intre depunerea raportului de analiza si transmirerea documentatiei de revizuite, nu
va afecta perioada de prestare a serviciului de maxim 21 luni.

*Perioada de derulare a procedurilor _de atribuire a contractului de achizitie publicd de
<<Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistentd tehnicd din partea proiectantului si Executie
lucrdri pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea imobilului Clddire — Filiala 1 Constanta, situat in

municipiul Constanta, strada Izvor nr. 23”>>, nu va afecta perioada de prestare a serviciului de maxim
21 de luni.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional, temeinic justificat.

CAP 10. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor se va face dupa receptionarea cantitativa si calitativd a documentelor pe fiecare
faza, in baza unui proces verbal de receptie si a avizului Comisiei Tehnico — Economice din cadrul
Consiliului Judetean Constanta.



Plata serviciilor se va face in termne de 30 de zile de la data inregistraril facturii fiscale la sediul
beneficiarului, cu conditia indeplinirii cerintelor anterior mentionate.

CAP 11. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Tinand cont de faptul ca in pretul contractului este inclusa si verificarea daca este cazul 2
Dispozitiilor de santier, orice modificare ulterioara a proiectului qutorizat, precum si a Proiectului
Tehnic de executie actualizat "as built", se va retine 0 garantie in cuantum de 10% din valoarea
contractului, care va fi restituita dupa aprobarea de catre investitor a procesului verbal de receptie 1a

terminarea lucrarilor.

CAP 12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Oferta cu pretul cel mai scazut.

Vicepresedinte,

Dumitru Daniel Learciu

Arhitect Sef al J detului Director General Adjunct,
Carmen loan ael/ Diana Roxg‘n@Voitﬂ\ovici
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