


in conformitate cu directivele Programului Operational Regional si cu obiectivul specific al prioritatii
de investitie 6.1., obiectivul general al proiectului vizeazi crestereca gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate In proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene. Prin acest
proiect, UAT Judetul Constanta prin Consiliul Judetean Constanta urmaireste cresterea calititii vietii, a
transportului si a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din Judetul Constanta prin reabilitarea si
modernizarea refelei de drumuri judetene, In vederea stimularii dezvoltirii durabile a judetului
Constanta $1 implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud Est.

> Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ226, tronsonul Corbu - Sicele - Istria — Mihai
Viteazu;

2. Colectarea si scurgerea apelor pluviale;

3. Lucrari de poduri §i podete;

4. Realizarea/ construirea de piste de biciclete si trotuare;

5. Construirea/ modermizarea unor statii de autobuz;

6. Protejarea sau relocarea retelelor.

Obiectivul general al prezentului Caiet de sarcini:
Asigurarea verificdrii tehnice necesare a proiectelor tehnice, conform Legii 10/1995, de citre
verificatori legal atestati, altii decét cei ce au intocmit proiectul.
Obiective specifice:

- Asigurarea verificarii tehnice necesare a proiectelor tehnice aferente lucrarilor de investitii, prin
specialisti verificatori de proiecte atestati,

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzitor al proiectelor tehnice in conformitate cu cerintele
si particularitatile proiectului

- Asigurarea verificarii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executiei
lucrarilor (DTAC);

- Asigurarea serviciilor pe perioada de executie, in cazul in care vor aparea modificari de solutii
(daca sunt necesare modificari de solutii, este obligatoriu ca acestea si fie Insusite de citre verificatorii
de proiecte).

Cap. 2 Desc’_rier_k;a investitiei
Descrierea lucririlor proiectate:
Prin lucrérile de reabilitare $1 modernizare ale tronsonului de drum judetean DJ 226 s-a avut in vedere:
- aducerea drumului la un nivel optim de functionalitate si exploatare;
- asigurarea unei circulatii rutiere in conditii de securitate si confort;
- crearea de facilitafi pentru accesul persoanelor cu disabilititi.
Operatiunile necesare pentru realizarea infrastructurii drumului curpind urmétoarele categorii de lucriri:
e Lucréri de infrastructuri rutieré;
e Lucriri de suprastructura rutieré,
e Colectarea si evacuarea apelor pluviale;
e Lucriri de poduri;
e Lucrar de podete;
e Lucriri de amenajare drumuri laterale, accese la proprietati si piste ciclisti;
e Lucrari de sporire a sigurantei circulatiei (trotuare, treceri pietoni s.a.).

Traseul in plan



Traseul drumului in plan este proiectat pe traseul drumului existent si nu sunt afectate suprafetele de
teren din proprietatea privatd sau de stat, avand o lungime totald de 40.258,00 ml, diferenta de
kilometraj fatd de evidentele Consiliului Judetean se datoreazd geometrizdrii axului in plan, conform
normelor in vigoare.

La proiectarea lucrarilor de modermizare si reabilitare a drumului s-au reconsiderat elementele
geometrice existente ale racordarilor in plan cu adoptarea unor elemente superioare celor existente,
acolo unde este posibil, corespunzitor vitezei de proiectare adoptate de 80 kmv/h In afara localititilor si
50 km/h pe sectoarele de drum din localitéti, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985.

Sectorul de drum propus pentru modernizare este clasificat ca drum judetean clasi tehnicd IV si
incadrat in categoria de importantd C-normala.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal au fost recomandate pastrarea declivitatilor si racordarilor existente in plan
vertical cu incadrarea, pe cét posibil, in pasul de proiectare corespunzitor prevederilor STAS 863/1985.
Proiectarea liniei rosii tine cont de solutia proiectati pentru modernizarea structurii rutiere a drumului.

Profilul transversal
La proiectare se va tine seama de prevederile din Ordinul M.T.45/1998 privind proiectarea, construirea
§1 reabilitarea drumurilor si de STAS 2900-89 "Lucrari de drumuri. Litimea drumurilor”, dupd cum
urmeaza;
Tronson km 16+900 — 22+250

e Platforma drumului L = 8.00m;

¢ Parte carosabila L. = 6.00 m;

e Acostamente L =2 x 1.00 m, din care 2 x 0.25m benzi de incadrare;
Tronson km 12+805 — 14+010

e Platforma drumului L = 8.50m;

e Parte carosabild L = 7.00 m;

e Rigole carosabile L = 2 x 0.74 m, trotuar dreapta 1m si CF pe partea stdngd
In localitatea Corbu sunt previzute piste ciclisti (C) 1=1,50m si L=4980m stinga si L=4825m dreapta si
reperatn ale trotuarului existent, precum si trotuare cu latimea de 1m in localitatea Sicele, Istria, Sinoe
si Mihai Viteazu. Pe tronsonul km 29+245 — 29+550 platforma drumului este incadratd de borduri si
trotuare din pavele autoblocante.

Structura rutierd propusi
La alegerea solutitlor de modernizare a drumului trebuie si se tind seama de doua elemente esentiale:
> Asigurarea structurii rutiere la actiunea fenomenului de inghet-dezghet;
> Sporirea capacitatii portante,
Pentru tronsonul km 12+805-14-+090

e 4.0 cm, strat de uzurd BA16;

e 0.0 cm, binder de criblurd BAD22;

e §.0 cm strat de baza AB31.5;

o 15.0 cm, ptatra spartd amestec optimal,

e 10.0 cm frezare straturi asfaltice existente;

e 30.0 cm piatrd spartd existenta
Pentru tronsonul km 14+090-53+063

o 4.0 cm, strat de uzurd BA16;

e 6.0 cm, binder de criblurd BAD22,4;



e 15.0 cm, piatrd spartd amestec optimal;
e 10.0—20.0 cm frezare straturi asfaltice existente;
e 30.0 cm piatré sparti existentd
In portiunile de Iirgire (casete) a structurii rutiere existente se prevede urmdtoarea structurd rutiera:
e 4.0 cm, strat de uzurd BA16;
e 6.0 cm, binder de criblurd BAD22.4;
e 8.0 cm strat de bazd AB31.5;
e 15.0 cm, piatra spartd amestec optimal;
e 25.0 cm fundatie din piatra spartd 0-63cm;
e 5.0 cm strat de forma din pimant stabilizat cu lianti hidraulici rutieri.

Scurgerea apelor, santuri §i rigole
Scurgerea apelor se va realiza prin doud tipuri de sectiuni: trapezoidale (sanfuri) si rigole carosabile,
prevazute functie de profilul caracteristic si se vor perea functie de pantele de scurgere.

Scurgerea apelor in bune conditii are un rol important in prevenirea degraddrilor in structura rutiera.
In acest sens proiectul prevede:

e pereere a sanfurilor sau rigolelor acolo unde panta longitudinald este mai mare de
4% si deversarea apelor in zone posibile, precum si in localitati;
e reparatie a (refacerea) santurilor pereate existente;
e reprofilare a santurilor existente din pamént, acolo unde nu se prevede pereerea;
e prevedere pe zone scurte de rigole carosabile la traversarea localititilor acolo unde distanta
intre gardurile proprietitilor este mici;
e creare de santuri noi acolo unde acestea lipsesc;
s prevedere de podete noi acolo unde este cazul;
e prevedere de podete la intrérile in curti si la drumurile laterale;
e consolidarea podurile existente.
Podetele existente se vor decolmata, iar cele aflate intr-o stare avansatd de degradare se vor inlocui prin
lucrdri de refacere a radierelor, aripilor, coronamentelor si zone de racordare amonte si aval.
La toate podetele ce se mentin se vor realiza lucrdri de curdtire amonte si aval si decolmatiri ale
albiilor. De asemenea, aceste podete vor fi reabilitate prin refacerea timpanelor si a aripilor degradate si
reparatil ale elementelor constructive (fundatii, elevatii, dale) acolo unde existd degradari.
Pentru asigurdrii continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului si la intersectiile cu drumurile laterale

se are in vedere montarea de podete tubulare dalate, prefabricate, rigole carosabile, de dimensiuni
corespunzitoare etc., conform DALIL

Accesele la proprietiti

Se vor realiza din podete tubulare si timpane, latimea lor fiind de 4m pentru accesul rutier si 1,5m
pentru accesul pietonal. Pentru asigurarea continuitétii scurgerii apelor se vor folosi podete tubulare
$300 a caror lungime cumulati este de 1719m. Structura rutiera aplicati are urméitoarea alcituire:

I5 cm strat de bazé din beton de ciment C30/37;

5 em strat de fundatie din piatra spartd 0-63cm.

Nr.ert. | Descriere podet Buc.
I Podet tubular ¢600 proiectat 20

2 Podet tubular ¢800 proiectat 13

3 Mentinere podete existente cu reparatii 9

4 Largire podet dalat existent L=4.00m 1
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5 Podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular | 1
$6060

6 Podet dalat 4m se inlocuieste 1

7 Podet existent se inlocuieste cu podet 2xC3 1

Amenajare drumuri laterale

Traseul analizat se desfasoara atét in intravilan cat si in extravilan si se intersecteazi cu:

1. Intersectii cu drumurile clasificate - vor fi amenajate conform AND 600/2010 si CD 173-1986
in functie de traficul de tranzit ca intersectii in "cruce" sau in "T".

Drumuri nationale

* DN22 in localitatea Mihai Viteazu

Drumuri judetene

= DI226A;

Drumuri comunale

» DC83 in localitatea Corbu;

+ DCR82, DCB84 in localitatea Sacele;

+ DC78 in localitatea Istria

* DC79 in localitatea Sinoe

Amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate se va realiza in amplasamentul existent al
intersectiilor, lucrdrile prevazute prin proiect fiind alcituite din:

Lucréri la partea carosabili:

o racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota existentd a
drumului intersectat;

» prelungirea straturilor asfaltice de ranforsare proiectate pentru drumul judetean si pe drumul
intersectat pe o lungime ce nu depéseste limita de proprietate a judetului;

o racordarea In plan a marginilor partii carosabile a drumului judetean cu drumul intersectat cu raze ce
se Incadreaza in limita existentului;

e completarea acostamentelor drumului intersectat cu piatrd sparti impédnati pani la limita de
proprietate a judetului;

Lucréri de scurgere a apelor

prevederea unui podet pentru asigurarea continuitatii santurilor proiectate

amenajarea santurilor existente pe drumul intersectat pand la limita de proprietate a judetului, cu acelasi
tip de santuri proiectate pentru drumul judetean modernizat;

refacerea marcajului orizontal si a semnalizarii verticale conform prevederilor normelor in vigoare.

2. Intersectii cu drumuri neclasificate
Drumurile laterale neclasificate vor fi amenajate dupa cum urmeaza:
a. Drumuri laterale cu carosabil existent din imbricaminti asfaltice:
amenajarea se realizeaza pani la limita de proprietate a judetului in urmitoarea solutie
o racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a drumului judetean cu cota
existentd a drumului lateral
o prelungirea straturilor asfaltice de ranforsare pina la limita de proprietate a judetului
0 amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existentd a drumului lateral (litime
medie 6,0m)
b. Drumuri laterale cu carosabil existent din fmpietruire in zona localitatilor:

amenajarea se realizeaza pand la limita de proprietate a judetului in urmétoarea solutie
o scarificarea si completarea impietruirii existente cu 12cm piatrd spartd pe toati lungimea pani la
limita de proprietate a judetului;



o asternerea unui covor asfaltic cu racordarea cotelor proiectate la marginea pirtii carosabile a
drumului judetean cu cota existentd a drumului lateral;

o amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existentd a drumului lateral (Iitime medie
5,0 m)
c. Drumuri laterale cu carpsabil existent din pamént in zona localititilor:
amenajarea se realizeazd pana la limita de proprietate a judetului in urmatoarea solutie

e decaparea pdrtii carosabile in zona de amenajare pe grosimea de 20 cm

o [5cm strat de piatrd spartd 0-63mm

e 12 cm strat din piatra spartd amestec optimal

o agternerea unui covor asfaltic cu racordarea cotelor proiectate la marginea partii carosabile a
drumulut judetean cu cota existentd a drumului lateral

e amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existentd a drumului lateral (Iitime medie
4,0 m)
d. Drumuri laterale cu carosabil existent din paméant in afara localititilor:
amenajarea se realizeaza pani la limita de proprietate a judetului in urmétoarea solutie

e decaparea partii carosabile in zona de amenajare pe grosimea de 20 cm

e 15cm strat de piatra spartd 0-63mm

e 15 cm strat din piatrd spartd amestec optimal cu racordarea cotelor proiectate la marginea partii
carosabile a drumului judetean cu cota existentd a drumului lateral

e amenajarea drumului lateral se va realiza pe latimea existentd a drumului lateral (litime medie
4,0 m)
Continuitatea santurilor in dreptul drumurilor laterale se realizeazd cu podete tubulare $400 mm avand
lungimea cumulati de 689 m.

Siguranta in exploatare
Pentru sectoarele de drumuri judetene ce urmeazi a se reabilita si moderniza se va urmari in
permanentd ca prin solutiile recomandate sa se realizeze siguranta in exploatare a lucririlor, obiectiv
prioritar in activitatea de administrare a retelei de dumuri.
Astfel, noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigurd Imbunititirea caracteristicilor de suprafati
prin:

» Tmbunatatirea caracteristicilor de rugozitate a suprafetei (HS)

» imbunatifirea caracteristicilor de planeitate (JRI)

* asigurarea unui strat de uzurd cu caracteristici de impermeabilitate, pentru protectia structurii
rutiere la infiltratia apelor pluviale,
L.a modernizare se recomanda utilizarea doar a materialelor agrementate tehnic si cu termene de
garanfie care si se Incadreze in durata de viatd estimata.
Toate utilitdtile ce se gisesc sau traverseazd ampriza drumului, vor fi protejate corespunzitor, pentru

R

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti metalici de tip semi-greu pentru drum cu nivel de
protectie N2 pe o lungime de 2037m si parapet nivel de protectie H1 pe o lungime de 600m. Parapetii
vor fi dotati cu fluturasi reflectrizanti pentru semnalizarea pe timp de noapte.

Pentru sporirea sigurantei traficului rutier si a traficului pietonal au fost previzute trotuare pentru
circulatia pietonald in intravilanul localitétilor, la marginea amprizei drumului modernizat, de o parte si
de alta, cu latimea de 1m.

Amenajare poduri



fn urma realizirii Expertizei Tehnice se propune reabilitarea podurilor, folosind urmatoarele solutii:

1 Pod peste canal km 14+010

Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incércare convoi (A30, V80) cu asigurarea unui gabarit de
circulatie de 7,80 m si doud trotuare de 1,50 m util.

2. Pod peste valea Istria la km 40+110 in loc. Istria

Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea unui
gabarit de circulatie de 7.80m si doui trotuare de 1.50m util.

3. Pod peste valea Neagrd la ki 47+270, in loc.Sinoe

Consolidare pod la clasa E de incircare convoi (A30, V80), prin reconfigurare pod (demolare
suprastructurd, demolare pild si executie o singurd deschidere), cu asigurarea unui gabarit de
circulatie de 7.80 m si doua trotuare de 1.50 m util (pod in localitate).

4, Pod peste canal ki 51+110 la intrare in Mihai Viteazu

Consolidare pod cumentinere la clasa E de incircare convoi (A30, V80), cu asigurarea unui gabarit
de circulatie de 7.80 m si doud trotuare de 1.00 m util {pod in extravilan).

Semnalizdri i marcaje

Lucririle de semnalizare constau in construc{ia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Pe timpul executiei este obligatorie semnalizarea lucrarilor conform legislatiei rutiere in vigoare; aceste
informatii sunt prevazute In Managementul traficului §i siguranta circulatiei in timpul execufiei
lucrdrilor. Pentru fluenta si siguranta circulatiei pe timpul executiei se vor realiza marcaje cu caracter
provizoriu §i semnalizarea cu indicatoare speciale si piloti de dirijare a circulatiei, in special pe
sectoarele de intersectie cu drumurile clasificate existente.

Semnalizarea definitivd (pe perioada de exploatare)

Pentru siguranta rutierd dupd finalizarea lucrdrilor va fi realizati semnalizarea vertical conform SR
1848-1, SR 1848-2, SR 1848-3. Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-7/2015.

Vor fi prevazute indicatoare de avertizare a pericolului, de reglementare, de orientare si informare.

Lucrarile de semnalizare constau, in principal din:
Marcaje orizontale:
e axul drumului — cu linie continud in toate zonele unde depisirea este interzisd (curbe
periculoase, zone fari vizibilitate, intersectii);
e axul drumului - cu linie intrerupté In toate zonele unde depésirea este permisi;
e ambele margini ale pértii carosabile;
e marcaje transversale i diverse.
Panouri indicatoare pentru:
e curbe;
¢ curbe periculoase;
o limitare de vitezi;
e prioritate de circulatie;
e localitati;
e directii.
Lucrérile de semnalizare orizontalad constau, in principal din:
> Marcaje longitudinale de separare a sensurilor $1 benzilor de circulatie;
> Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii $i traversare pentru pietoni, (trecerile pentru pietoni
sunt dotate cu lumini de avertizare);
> Marcaje privind spafiile interzise, statiile de autobuze;
> Sageti si Inscriptit;



Totodata este obligatorie re-kilometrarea traseului prin dispunerea de borne kilometrice si hectometrice,
bornele vechi vor fi inlocuite in totalitate pentru ca sunt in stare de degradare avansati; bornele vor fi
prevazute cu fundatii din beton.
Vor fi montati parapeti pentru:
¢ podul de la km14+010 - montare parapet pictonal si parapeti metalici directionali pe rampe
20,00m pe partea CF;
* podul de la km 40+110, km 47+270 si km 51+110 - montare parapet pietonal — mana curenti
zincata g1 montare parapeti metalici directionali pe rampe 20,00m

Treceri de pietoni
Pentru siguranta traficului rutier si al traficului pietonal in zona institutiilor publice si obiectivelor
principale din localitdtile traversate de drumul judetean au fost prevdzute 28 treceri de pietoni
amenajate cu solutii modern dupi cum urmeaza:

- marcaj orizontal trecere de pietoni cu vopsea reflectorizanti cu microbile

- indicatoare de presemnalizare trecere de pietoni

- indicatoare de semnalizare trecere de pietoni, vor fi previizute limpi de culoare galbeni

intermitentd alimentata de cétre un panou fotovoltaic (2 bucati/trecere)

in zona trecerilor de pietoni se va cobori bordura pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilititi,
respectandu-se principiile din domeniul egalitétii de gen, de sanse, nediscriminarea si accesibilitatea
prevazute in legislatia nationald §i comunitard. Trecerile de pictoni vor fi racordate la trotuare prin
amenajarea unor podete de acces cu litimea de 4m acolo unde existd santuri la marginea partii
carosabile. Amenajirile se vor realiza cu structura rutiera identica cu a trotuarelor.

Pista de biciclete
in localitatea Corbu se prevede amenajarea unei piste de ciclisti stAnga L=4980 ml si dreapta L=4825
mi, cu latimea de 1,50m.

Statii de autobuz

Amenajarea stafitlor de autobuz se va realiza atAt pe amplasamentul celor existente cit si in
amplasamente noi. Acestea vor fi amenajate cu aceeasi structurd rutiera ca si cea folositi pentru lirgirea
structurii rutiere existente a drumului, peste care se vor prelungi straturile de ranforsare proiectate.
Statiile de autobuz vor fi previzute cu addposturi pe structurd metalica placate cu plexiglas si cu refugiu
cu lungimea de 20m si latimea de 2,50m. Se va asigura semnalizarea rutierd corespunzitoare. Pentru
fiecare localitate s-a considerat necesard amenajarea a cel putin unei statfi de autobuz pentru fiecare
sens de circulatie. Proiectul prevede amenajarea unui numir de 13 statii existente si 12 statii noi. Pentrn
toate statiile de autobuz va fi asiguratd semnalizarea rutierd orizontala si verticala corespunzitoare.

Trotuare in localitifi

Pentru sporirea sigurantei traficului rutier si traficului pietonal odati cu modernizarea drumului se vor
prevedea trotuare pentru circulatia pietonald n intravilanul localitatilor. Astfel s-au previzut trotuare
noi amplasate la marginea amprizei drumului modernizat de o parte si de alta a drumului, cu litimea de
Im. Amplasarea acestora se face functie de distanta existenta fatd de limitele de proprietate si retele de
energie electricd §i telecomunicatii (stilpi). Structura rutierd aplicatid pentru trotuare are urméitoarea
alcatuire:

12 cm strat de baza din beton de ciment C30/37

12 em strat de fundatie din piatré spartd 0-63cm.

In localitatea Corbu se vor repara trotuarele existente din beton cu aceeasi structurd — 1070m si in
localitatea Sicele se vor inlocui pavelele autoblocante degradate pe o suprafati de 58 mp.
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Lucrdri de consolidare

Se au in vedere lucrdri de consolidare la podetul de la km 29+241, pe partea dreaptd, conform
documentatiei de avizare a lucrdrilor de investitii, adicd pentru realizarea platformei se prevede o
fundatie adéncitd de parapet cu hypes=2m.

Lucrari de mutiri si protejiri retele

Odatd cu realizarea noului profil transversal pot fi afectati stilpii de curent electric sau telefonie. In baza
proiectdrii in detaliu se vor stabili exact daci sunt necesare lucriri de reamplasare sau protectie a
acestora. La proiectarea solutiilor pentru mutarea/protejarea utilititilor existente in ampriza drumului
vor {1 luate fn considerare toate retelele de utilitati supraterane si subterane, conform avizelor emise de
catre detindtorii acestora, in baza Certificatului de Urbanism al lucririi.

Cap.3. Obiectivul general al prezentului Caiet de sarcini: : - - -
Asigurarea verificiirii tehnice necesare a proiectelor tehnice, conform Legn 10/ 1995 de catre
verificatori legal atestati, altii decét cei ce au Intocmit proiectul.
Obiective specifice:
* Asigurarea verificarii tehnice necesare a proiectelor tehnice aferente lucrarilor de investitii,
prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
* Asigurarea nivelului de calitate corespunzitor al proiectelor tehnice in conformitate cu
cerintele si particularititile proiectului
* Asigurarea verificérii tehnice de calitate a documentatiilor tehnice pentru autorizarea
executiei lucrarilor (DTAC);
+ Asigurarea serviciilor pe perioada de executie, in cazul in care vor aparea modificiri de
solutii (daca sunt necesare modificari de solutii, este obligatoriu ca acestea si fie Insusite de
cétre verificatorii de proiecte).

Cap. 4. Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezintd achizitionarea serviciilor de verificare a proiectului tehnic, caietelor
de sarcini, detaliilor de executie, a documentatiei tehnice pentru autorizarea lucririlor de
constructi/PAC, elaborate in vederea realizirii lucririlor pentru obiectivul de investifie
»Modernizare infrastructuri de transport regionali pe traseul drumului judetean DJ 226, Corbu
— Sicele — Istria — Mihai Viteazu”, inclusiv verificarea modificdrilor de solutii tehnice pe parcursul
execufiel, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
modificarile si completirile ulterioare.

Cap. 5. Valoarea estimati a contractului . : S
Conform bugetului proiectului gi a devizului general al mvestltlel valoarea estimati a contxactulul de
Servicii de verificare tehnicd a documentatiei tehnico-economice (PT+DDE, DTAC) este 73.600 lei
fara TVA.

Cap. 6. Cerintele beneficiarului

6.1 Specificatii legale

Conform Legii nr. 10/1995, republicatd cu completarile ulterioare si H.G nr. 925/1995 cu modificirile
si completarile ulterioare, verificarea documentatiilor de proiectare pentru executia constructiilor se
realizeazi §i este obligatorie de citre verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai
proiectelor conform prescriptiilor legii.

in procedura de verificare se vor respecta toate standardele, normele, normativele si alte documente ce
nu contravin legislatiei in vigoare.



Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publici cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei aplicabile in domeniu.

3.2. Cerinte obligatorii

Verificatorii de proiecte trebuie sd fie atestati pentru constructii rutiere drumuri, conform
H.G.nr.925/1995 modificatd prin H.G.nr.742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor $i a constructiilor.

Nota:
In cazul in care calificarile specialistilor propusi nu corespund cerintelor minime, ofertantul va fi
descalificat.

Verificatorii de proiecte trebuie si fie persoane diferite, independente si impartiale fatd de Proiectant cat
si fatd de expertii tehnici ce au Intocmit expertizele tehnice din proiect.

Prestatorul va rispunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste aparitia neconformititilor,
dacd este cazul, ale documentatiei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitie conform
legislatiei aplicabile.
Prestatorul se va informa i va respecta pe toatd durata contractuald prevederile mentionate in cadrul
Instructiunilor/Circulare emise de cétre Autoritatea de Management (AM POR) sau de orice entitate
legal constituitd ce gestioneazi sau are atributii n gestionarea fondurilor nerambursabile care respecti
prevederile legale aplicabile.
3.3. Cerintele obligatorii in procedurile tehnice de verificare
Verificatorul de proiecte:
- Se va supune prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicati,
H.G.nr.742/2018 privind modificarea H.G.nr.925/1995, Ordinului MDRAP nr.2264/2018
- Raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor proiectului pe care il verifici;
- Raspunde pentru realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor inscrise in
documentele semnate si stampilate.
- Vautiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat i cu pastrarea
confidentialitatii.
- Este obligat 5i asigure serviciul de verificare proiect incadrandu-se in termenele de predare
prevazute In Caietul de sarcini si in Contract.

in cadrul procedurii de verificare a proiectului, Prestatorul va analiza minim:
- Daci documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectantului;
- Daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini si listele de
cantitati);
- Daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;
- Dacé documentatia respecta prevederile reglementérilor tehnice aplicabile proiectului, valabile
la data verificérii.

Procedura de verificare a documentatiilor presupune urmatoarele:

- Prestatorului (verificatorului de proiecte) i se pune la dispozitie, prin grija AC, documentatiile
tehnice asa cum au fost ele elaborate de catre proiectant incluzind dar nelimitindu-se la:
proiecte tehnice — PT, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire — DTAC,
caiete de sarcini — CS, detalii de executie — DDE, dispozitii de santier, studii geotehnice,
breviare de calcul, liste de cantitati etc, vizind obiectele de investitii incluse in Proiect;
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- In termen de maxim 5 zile lucritoare de la transmiterea documentatiei, Prestatorul va emite
Referat de verificare si documentatia semnatd i stampilati, confirmind ci aceasta este
corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite prin lege sau, in cazul eventualelor
obiectiuni, Prestatorul va inainta AC un Raport de analizd ce va cuprinde observatiile,
recomanddrile, completdrile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta si poati
atesta, prin semnare §i stampilare, faptul c# documentatia este corespunzitoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectudirii verificarii;

- Dupd efectuarea, de citre Proiectant, a specificatiilor din Raportul de analizd, documentatia va fi
returnatd Prestatorului in vederea emiterii Referatului de verificare si semndrii si stampilirii
acesteia, confirménd legalitatea.

- Eventualele modificari ale proiectului in timpul executiei vor fi supuse atentiei Verificatorului
pentru atestare.

5.4. Procedura de verificare a documentatiilor de proiectare propusé

Prestatorului i se vor pune la dispozitie, prin grija autorittii contractante, documentatiile tehnice
(1 exemplar 1n original) aga cum au fost elaborate de citre Proiectant incluzénd dar nelimitindu-se la;
Studiile aferente, respectiv geotehnice, topografice si de trafic, Documentatia Tehnica pentru obtinerea
Avizelor, Proiectul Tehnic de Executie - PTE, Documentatia Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de
construire — DTAC/PAC, Caiete de Sarcini - CS, Breviare de calcul, Liste de cantitti, Dispozitiile de
santier in timpul executiei insotite de documentatiile aferente si alte documente ale proiectantului
pentru obiectul de investitii, etc.

Pentru fiecare etapd de verificare a documentatiilor de proiectare conform termenelor previzute
in Graficul de livrare de la subcapitolul 5.6, Prestatorul va inainta autorititii contractante, Raportul de
analiza care va cuprinde observatiile, recomandariile si alte elemente considerate a fi necesare pentru
completarea documentatiilor de proiectare, in vederea semnirii si insusirii de ciitre Prestator a acestor
documente.

Raportul de analizd se va transmite, prin grija autorititii contractante, proiectantului care va
completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificirile
necesare referitoare la Raportul de analiza.

Aceste Rapoarte de analizd reprezentdnd activitatea Prestatorului, evenimentele si progresul
proiectdni lucrdrilor vor fi Tnaintate in conformitate cu termenele de la subcapitolul 5.6 Graficul de
livrare. Formatul prezentat va fi agreat si de cétre Beneficiar si va contine un capitol special referitor la
modificirile aduse Proiectului Tehnic de Executie.

In termenele prevazute in Graficul de livrare de la subcapitolul 5.6, de la transmiterea
documentatiilor revizuite (in 4 exemplare), conform celor consemnate in Raportul de analiza,
Prestatorul va emite Referatul de verificare si va semna si insusi (stampila) documentatiile de
proiectare, confirmand astfel ci acestea sunt corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor stabilite
in lege, valabile la data efectuirii verificarii.

In perioada de asistentd (durata de executie a lucririlor), Prestatorul va asigura verificarea
eventualelor modificari aduse proiectului in termenul previazut tn Graficul de livrare, elaborind
Raportul de analiza pentru eventualele observatii §i constatiri pentru revizuirea documentatiei aferente
minutelor si dispozitiilor de santier, daci este cazul.

De la inaintarea documentatiei revizuite conform termenelor din Graficul de livrare, Prestatorul
va elabora Referatele de verificare.

5.5. Erape in procedura de verificare a documentatiilor:
In cadrul etapelor de verificare a documentatiilor Prestatorul va avea in vedere prevederile art.7
din Anexa la HG nr.925/1995 cu modificérile si completarile ulterioare potrivit carora:
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(1) Prestatorul de proiecte indeplineste, in conditiile legii, urmdtoarele atributii potrivit domenivlui/
domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau specialitdfii/specialitatilor pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

b) verificd in cadrul obiectivelor noi de investitii: proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executdirii
lucrarilor, proiectul tehnic de execufle, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ,
memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de execufie si/sau
exploatare, programul de control al calitifii executiei lucrarilor de constructii i piesele desenate, dupd
caz;

¢) verifica in cazul interventiilor la constructii existente: documentajia de avizare a lucrdrilor de
intervenfii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executdrii lucrdrilor si proiectul tehnic de
execufie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de
calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de execufie si/sau exploatare, programul de control al
calitafii executiei lucrarilor de constructii §i piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe
baza expertizei tehnice a constructiilor existente §i, dupd caz, a studiilor, auditului ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investifiei, dupd caz,

d) verifica documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul executiei lucrdrilor, de cdtre
prolectant/proiectanti,  cu  acordul  scris  al  investitorului/proprietarului/beneficiarului/
administratorufui;

e) intocmegte, respectiv semneazd §i stampileazd referatul de verificare a proiectului care cuprinde,
printre altele, date si informafii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupd caz, a reglementdrilor
tehnice si asigurarea cerinfelor fundamentale aplicabile;

) verificd, peniru toate tipurile de obiective de investitii §i exprimd corespunzitor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solufia tehnicd descrisd in memoriile tehnice pe
specialititi, tehnologia de executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de
sarcini corespunzatoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitdfi de lucrari din proiectul
tehnic de executie. Evaludrile cantitdfilor de materiale de constructii, munarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al forfei de muncd §i al manoperei, precum si transportul acestora sunt in
responsabilitatea proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al
proiectului prin grija si responsabilitatea proiectantului general;

g) semneazd i stampileazd documentafiile verificate dacd acestea sunt corespunzdtoare din punctul de
vedere al cerintelor stabilite in lege.

(2} Prestatorul de proiecte intocmeste §i tine la zi registrul de evidentd a proiectelor verificate.”

Astfel, etapele vor fi:

Etapa I - Analiza documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de
urbanism - Raport de analizd/Referat de verificare;

Etapa Il - Verificarea PAC (DTAC) — Raport analiza / Referat de verificare,

Etapa III ~ Verificare Proiect tehnic de executie (inclusiv detalii de executie, caiet de sarcini) - Raport
analizd / Referat de verificare

Etapa IV — Asistentd tehnica pe durata executiei tucrérilor - Raport analiza / Referat de verificare

A. Raportul de analiz8 va contine minim:

e Listd documente originale analizate - se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data
elaboririi;

e Identificarea problemelor existente §i potentiale care rezultd din documentatia verificati si care
pot afecta implementarea proiectului;
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e Constatirile verificatorului de proiecte - documentatia scrisd i desenati: grad de
completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupi caz;

e Analiza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistenta tehnica acordati de proiectant;

e Concluzii si recomandiri ale prestatorului privitoare la documentatie.
Pe parcursul verificdrii documentatiilor tehnice, Prestatorul va semnala Beneficiarului si Proiectantului
problemele sau neconformitafile identificate in documentatie fatd de prevederile legale in vigoare, astfel
incét in cel mai scurt timp posibil, Proiectantul si poatd aduce modificirile/completirile necesare la
documentatia existenta.
Fiecare Raport de analizd va respecta legislatia in vigoare si va fi semnat si Insusit de verificatorii de
proiecte atestati implicati pe domeniile aferente.
Raportul de analizd se intocmeste pentru fiecare etapd de proiectare descrisa in subcapitolul 5.5 in 4
exemplare originale in format analogic (hartie).

B. Referatul de verificare

Referatul de verificare va contine pentru fiecare etapd de proiectare urmitoarele cerinte ce nu sunt
limitative:

- informatii despre obiectivul al carui proiect a fost verificat (amplasament, proiectant general,
proiectant de specialitate, beneficiar), detalii legate de solutia aleasa in faza de proiectare, modalitatea
in care a fost verificata documentatia;

Fiecare referat de verificare va respecta legislatia in vigoare si va fi semnat si Tnsusit de verificatorii de
proiecte atestati implicati pe domeniile aferente.
Referatul de verificare se intocmeste in 4 exemplare originale in format analogic (hartie) pentru fiecare
etapd de proiectare descrisa in subcapitolul 5.5 .

C. Raportul final
Acest raport se va emite dupd receptia la terminarea lucrdrilor si va contine o analizd a serviciilor
prestate de cétre verificator. Raportul se va preda intr-un singur exemplar original in format analogic

(hértie).

5.6. Grafic de livrare

Prestatorului 1 se vor pune la dispozitie, prin grija autorititii contractante, documentatiile tehnice
aga cum au fost ele elaborate de catre proiectant aferente obiectului de investitie.

In functie de etapa de verificare detaliatd la subcapitolul 5.5, prestatorul are obligatia ca in
termen de maxim 5 zile lucritoare de la primirea documentatiei, sa inainteze Autorititii Contractante un
Raport de analiza (daci este cazul), care va cuprinde observatiile, recomandariile, completirile si alte
elemente considerate necesare documentafiei, astfel Incét acesta s3 poatd fi atestata ulterior, prin
semnarea §i stampilarea documentatie, faptul ca este corespunzitoare din punct de vedere al cerintelor
stabilite in lege, valabile la data efectudrii verificarii.

Raportul de analizi se va transmite, prin grija Autoritatii Contractante, Proiectantului care va
completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza Proiectantului toate clarificirile
necesare referitoare la Raportul de analiza.

In termen de maxim 3 zile lucritoare de la transmiterea documentatiei revizuite (in 4
exemplare), conform celor consemnate in Raportul de analizd, Prestatorul va emite, daci nu sunt alte
observatii, Referatul de verificare $i documentatia semnati si stampilati, confirméand astfel ¢i aceasta
este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege.

In perioada de asistentd tehnicd asigurati de Proiectat (perioada de executie), Prestatorul va
asigura verificarea eventualelor modificiri aduse proiectului, prin elaborarea Raportului de analizi in
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termen de maxim 3 zile lucratoare de la Tnaintarea documentatiei si a Referatului de verificare in termen
de maxim 3 zile lucritoare de la inaintarea documentatiei revizuite.

La finalizarea lucrérilor, in termen de 30 de zile de la semnarea faré obiectii a Procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor, Prestatorul va emite un Raport final ce va cuprinde o analizi a
serviciilor prestate. Raportul se va preda intr-un singur exemplar original.

6.1. Personal de specialitate

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care s corespundi
calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr.10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificérile ulterioare.

6.1.1. Aspecte generale

Prestatorul are obligatia s asigure personal atestat pentru realizarea contractului, conform
prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
ofertd, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita alte costuri
suplimentare. In acest caz, Prestatorul fsi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

6.1.2. Cerintele Beneficiarului pentru evaluarea ofertei Echipei Prestatorului

Verificatorii de proiect atestati vor avea calificarea, astfel incét si respecte legislatia in domeniu
$i s asigure Beneficiarului (Autoritatii Contractante) respectarea obligatiilor si rispunderilor in privinta
calitdtii Tn constructii.

Data fiind natura contractului de servicii, Prestatorul va asigura un personal format din minim 1
specialist verificator de proiecte atestat pentru fiecare domeniu solicitat.

Nota: Se acceptd ca prestatorul sa prezinte un specialist verificator de proiecte care sd fie atestat
pentri unul sau mai multe domenii, astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini.

In conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice nr.
2264 din 28.02.2018, Prestatoru] va asigura personal de specialitate pentru urmitoarele domenii:

A4 — Rezistentd mecanici si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri, podete,
poduri, viaducte, tunele, piste de aviatie;

A5 — rezistentd mecanici §i stabilitate pentru infrastructura transportului pe sine

B2 - Siguranta in exploatare pentru construciii aferente transportului rutier;

B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului pe sine;

D —Igiend, sandtate si mediu inconjurator pentru toate domeniile;

Ie — Instalatii electrice;

Ofertantul nu va efectua schimbéri ale personalului aprobat fird acordul scris prealabil al
achizitorului. Schimbdérile de personal vor fi analizate si aprobate de citre achizitor. Ofertantul va
propune Inlocuirea In urmétoarele situatii:

- In cazul decesului, in cazul imbolndvirii sau in cazul accidentirii unui membru al personalului;
- Dacé se impune Inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul ofertantului (ex. demis, etc).

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei, inlocuitorul trebuie si detini cel
putin aceeasi calificare ca §i cele solicitate in caietul de sarcini membrului respectiv, fird costuri
suplimentare,

Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina ofertantului.
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Noté: In cazul in care calificdrile specialistilor nu corespund cerintelor minime, ofertantul va fi
descalificat.

Cap 7 Obhgatu si raspunderl B S e SR T D L L T
In conformitate cu art. 13 alin (1), (2) dm Legea nr. IO/ 1995 repubhcata cu completanle ulterloare

"(1) - Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la cerinfele
Jundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestafi pe
domenii/subdomenii §i specialitdti, altii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
prolect atestat nu poate verifica §i stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a cdror elaborare a
participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertizda tehnicd;

(2) - Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, neverificate in conditiile alin.
(1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).”

In conformitate cu prevederile art. 2 — lita) din Anexa la HG nr.925/1995 cu modificarile gl
completarile ulterioare:

Verificator de proiecte = specialist cu activitate in construcfii atestat in wnul sau mai multe
domenii/subdomenii de constructii si specialitafi pentru instalatiile aferente constructiilor, care
efectueaza verificarea proiectelor in ceea ce privegte respectarea reglementdrilor tehnice §i cerinfelor
SJundamentale aplicaile prevazute de lege.

Verificatorii de proiect trebuie s fie independenti fati de Proiectant. Conform art. 8 din Anexa la HG
nr.925/1995 cu modificarile §i completérile ulterioare:

a) nit poate verifica, semna §i stampila proiectul/proiectele intocmite de el, proiectul/proiectele la a
caror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertizd tehnicd;

b) raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate a
constructiei/ constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile prevdzute in proiect,
precum §i pentru concordanfa dintre solutia tehnicd descrisd in memoriile tehnice pe specialitdfi,
tehnologia de execufie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii §i caietele de sarcini
corespunzdtoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitifi de lucrari din proiectul tehnic de
execufie;

¢) efectueazd verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice/proiect numai pentru
domeniul/domeniile si/sau subdomeniul/subdomeniile de constructii si/sau specialitatea/specialitiitile
pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerinfei/cerintelor fundamentale pentru care a
Jfost atestat.

Nota: Evaludarile cantitdfilor de materiale de constructii, numdrul si tipul utilajelor si echipamentelor,
al fortei de muncd si al manoperei, precum s§i transportul acestora sunt in responsabilitatea
Proiectantului de Specialitate §i vor fi integrate in devizul general al proiectului prin grija si
responsabilitatea Proiectantului General.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozifie doar in scopul solicitat i cu pistrarea
confidentialitatii. Prestatorul este obligat sd asigure verificarea proiectelor tehnice incadrindu-se in
termenele de predare prevazute in contract.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de documentatia tehnico-economica
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect §i proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului,
la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnici
elaborat de un expert tehnic atestat.
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« Prestatorul analizeaza, verifica si consemneazi in rapoartele de analiz3 si referatele de verificare
existenta tuturor pieselor scrise si desenate ale proiectului si solicitd completarea cu partile lipsa
ale documentatiilor de proiectare in termenul enuntat in Raportul de analizi.

+ Conform prevederilor legislatiei aplicabile Prestatorul analizeaza si consemneazi in rapoartele
de analiza si referatele de verificare respectarea criteriilor de ntocmire a documentatiilor de
proiectare conform legislatiei aplicabile in vigoare.

* Conform prevederilor legislatiei in vigoare va analiza si va verifica corelarea studiilor
topografice, geotehnice si de trafic cu proiectul, cu respectarea criteriilor de performanta
calitativd, concluziile Prestatorului fiind consemnate in rapoartele de analizi si in referatele de
verificare.

¢ Prestatorul va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la neconformititile documentatiilor
de proiectare prin Raportul de analizi.

= Prestatorul va emite la timp Raportul de analizd (dacd este cazul), in care va formula
recomandari privind completarea/modificarea proiectului, sau direct Referatul de verificare in
care 151 va da acceptul pe continutul si solutiile propuse de catre proiectant.

» Prestatorul va emite Referatul de verificare in vederea acceptirii documentatiilor proiectului,
dupa verificarea indeplinirii tuturor cerintelor §i criteritlor din Rapoartele de analizi emise
anterior.

*» Prestatorul va analiza si va verifica documentatia de proiectare si avizele, acordurile atagate
acesteia, consemnind in rapoartele de analizd §i referatele de verificare, conformitatea
valabilitétii acestor avize, conditiile din cuprinsul acestora dacé sunt coroborate cu documentatia
de proiectare.

Cap.8. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Personalul de specialita‘te prezentat, poate fi angajat si cu contract de colaborare pe perioada
desfasuridrii serviciului, caz in care va prezenta o declaratie de disponibilitate.

Prestatorul va include in ofertd CV-urile personalului atestat.

Se va anexa copie dupid certificatul de atestare de verificator tehnice pentru domeniul cerut in termen de
valabilitate la data ofertarii.

Propunerea tehnicid cuprinde - modul in care ofertantul va respecta cerintele impuse de beneficiar si
confine tabelul cu specialistii verificatori de proiect atestati, propusi pentru verificarea pe specialitati a
documentatiilor.

De asemenea, ofertantul poate include orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii
propunerii tehnice raportat la cerintele Caietului de Sarcini.

Cap.9. Modul de prezentare a ofertel financiare: T
Oferta va fi prezentatd in lei fara TV A si va include totahtatea cheltmehlor aferente serv1c1110r

Pretul contractului riméne ferm 1n lei (nu se actualizeaza), pe toata durata de indeplinire a acestuia.

Cap. 10 Durata contractului : S S : L
Durata contractului este de 24 de lum de ia emlterea ordmului de mcepere de catre Beneﬁc1ar si se
incheie la finalizarea tuturor obligatiilor asumate prin contract.

In cazul in care durata/termenul precizat in cadrul contractului de proiectare §i executie lucrdri se
prelungeste, contractul de prestare de servicii de verificare se prelungeste automat in functie de
derularea contractului de proiectare si executie lucrari.

Cap 11 Crltenul de atr ibuire |

Criteriul aphcat pentru atribuirea contractuful de achlzitle pubhca pretul cel mai scazut
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