APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
MIRELA — FLORENTA MATICHESCU

SPECIFICATII TEHNICE
1. OBIECTUL
Obiectul achizitiei il reprezintd atribuirea contractului de: ,,Servicii de proiectare, servicii asistentd
tehnicd din partea proiectantului §i executie de lucrdri pentru — Construire imobil parter cu functiunea de

birouri - bulevardul Mamaia nr. 331A4;

. 2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Judetean Constanta;

3. SITUATIA EXISTENTA

Pe terenul neimprejmuit situat In Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 331 A, imobilul teren avind
numar cadastral 246875, in suprafati de 39.440mp, intabulat cu drept de Administrare in favoarea
Consiliului Judetean Constanta CIF: 2981739, sunt inscrise Constructia C1 inscrisa in Cartea Funciard
246875-C1; Constructia C2 nscrisa in Cartea Funciard 246875-C2; Constructia C4 Inscrisd in CF 246875-
C4.

Pentru realizarea lucrérilor necesare de indeplinire a obiectivului propus: ,,Construire imobil parter cu

Sfunctiunea de birouri” a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 3877 / 21.10.2019, eliberat de cétre Priméria

... Municipiului Constanta cu valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

Terenul aflat in intravilanul municipiului Constanta, pe Bulevardul Mamaia nr. 331A, dispune de
bransamente la retele de energie electric, apa si canalizare si de alei interioare pietonale si carosabile, ce

fac legdtura Intre corpurile cladirilor existente.

4. SITUATIA PROPUSA:
Obiectivul propus spre executie va fi realizat in concordanté cu particularititile terenului din punct de
vedere al vecinatatilor si a conditiilor impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 3877/21.10.2019.
Specialitate Arhitectura:
Obiectivul general al proiectului urmareste realizarea constructiei parter ce va avea suprafata utild
desfasurata: Su=36mp; dimensiunea propusd va fi compartimentatd spre executie astfel: Sas Su=3.30 mp;

Hol Su=9.30 mp; Grup Sanitar Su=2,16 mp; Birouri Su= 21,24 mp;

Suprafata teren din acte: St =39440mp
Suprafata construiti propusi: Sc =47.00mp
Suprafata construiti desfasurati: Sd =47.00mp

(6.2m litime x 6.8m lungime)ckidire + (2.2m Litime x 2.2m lungime) sas intrare= 47.00mp.



AT

Avand In vedere suprafetele propuse pentru realizarea obiectivului, compartimentarea se va realiza
prin elemente zidirie din BCA. Plangeul se va realiza din structur din lemn cu finisaje la interior din gips-
carton si vopsea lavabild de interior. La exterior peretii se vor placa cu polistiren expandat de 10cm grosime
EPS80. Fundatiile sunt de tip tilpi continue sub ziduri i sunt realizate din beton armat. invelitoarea va fi
realizatd din tigli metalici pe sarpantd de lemn. Tdmplaria exterioard este propusd spre executie din
tamplérie PVC, cu geam termopan.

Finisaje interioare

a. pardoseli -gresie pentru intregul imobil (pardoseala cota +0.00m va fi
termoizolata)
b. finisaje la pereti - tencuieli superioare la perefi, culoare alb

- placaj faianti la grupul sanitar,

c. finisaje la tavane - corpuri de iluminat Incorporate;
d. tAmplarie - tAmplarie PVC, cu geam termopan,
e. incalzirea spatiilor se va realiza cu panouri radiante.

Finisaje exterioare
a. Finisaje de tip - uscat la pereti
- tencuieli decorative, culoare crem
b. Tamplérie - timplérie PVC, cu geam termopan;

c. Invelitoare - tigld metalica,

Constructia va fi conceputa structural astfel incit va satisface toate cerintele privind calitatea In
constructii Legea 10 /1995 republicati.

Specialitate instalatii termo-ventilatie:

Cladirea va fi echipatd cu 2 aparate de aer conditionat 12000BTU, Clasa A++, avand functia de
incalzire si filtru de auto-curatare, adaptat pentru a asigura buna functionare i termo-ventilare a spatiului
propus.

Specialitate instalatii electrice:

In zona de birouri si hol, zone de circulatie si grup sanitar se vor utiliza corpuri de iluminat. Comanda
iluminatuli se va face cu elemente de comanda tip intrerupatoare / butoane.

Toate circuitele de prize vor fi previizute contact de protectie, acestea vor asigura necesarul de
functionare al birourilor de lucru §i vor deservi alimentirii echipamentelor de curitenie.

Instalatii curenti slabi (internet — TV) vor fi realizate pentru a realiza conexiunile locale ale birourilor
prin realizarea unei retele interioare.

Toate instalatiile se vor proiecta gi executa in baza Normativelor si Normelor in vigoare.

Specialitate instalatii sanitare:

-Instalatii de alimentare cu api rece — Constructia va fi alimentatd cu apd potabild prin intermediul

unui cimin de bransament. Caminul de bransament va f1 previzut cu un robinet de golire.
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Din caminul de brangament, unde se va pozitiona §i apometrul, se va realiza conducta din PEHD
care, prin intermediul traseului subteran, va distribui apa citre consumatorii interiori. Coloana de apa se va
masca prin placare cu gips carton. Accesul fiind limitat la vizitarea conductelor / accesarea robinetilor prin
intermediul unor ugite din PVC.

-Instalatie alimentare cu ap# caldi de consum- se va obtine prin indermediului unui robinet
electric pentru Incélzit apa (instant de apd).

-Instalatie canalizare menajeril - canalizarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul de
racord din PVC —KG, la reteaua de canalizare In incinti. Apa uzatd menajerd din grupurile sanitare va fi
evacuti de la obiectele sanitare prin intermediul conductelor de PVC, si cele de pe pardoseald vor fi preluate
prin intermediul sifoanelor de pardoseald verticale PP.

-Apele pluviale vor fi dirijate de pe sarpanta imobilului, preluata prin jgheaburile montate In panta
acoperisului ce ulterior vor fi dirijate prin burlanele de scurgere ce vor devarsa In spatiul verde acolo unde
permite. In privinta apelor meteorice, evacuarea acestora se va face pe spatiul verde situat in apropierea
obiectivului de inventar.

Racoduri si bransamente — Cladirea va fi legati la utilitdti, acestea va detine in mod curent acces la:
alimentare cu api, sistem de canalizare si alimentare cu energie electrica.
Amenajari exterioare:

Drumuri §i parcaje- pe amplasament sunt amenajate alei carosabile de acces auto pentru autovehicule.

Trotuare — perimetrial cladirea va fi asiguratd prin protejarea acesteia de intemperii prin executia
totuarului de garda din beton.

Deoarece lucrarile mentionate propuse inird sub incidenta art. 3 din Legea 50/1991 cu privire la
autorizarea executarii lucrdrilor de constructii republicati si actualizatd, devine necesard achizitia de servicii
de proiectare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

La executarea lucririlor de montaj a instalatiilor santiare se vor utiliza numai materiale, elemente
componente prefabricate §i procedeee care au marcaj CE sau Agrement tehnic pentru performante
echivalente gi sunt comercializate legal in Statele Membre ale Uniunii Europene.

Materialele si echipamentele sosite pe santier vor fi insotite de certificate/ declaratii de conformitate

cu Agrement tehnic sau cu standardul de produs in cazul produselor cu marcaj CE.

5. TEMA DE PROIECTARE

Obiectivul general al proiectului urmareste realizarea unei constructii cu functiunea de birouri, ce va
dispuspune de toate contitiile necesare pentru desfagurarea activititii de lucru pentru 7 birouri $i va deservi
necesititile personalului aferent.

Ofertantul castigitor va incepe prestarea serviciului de proiectare numai in baza Ordinului de
incepere emis de citre beneficiar.

Proiectantul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii si/sau actualizirii avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va depune, va urmiri

si ridica documentatiile céitre/de la institutiile emitente, in numele si pentru Consiliul Judetean Constanta.
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Plata taxelor pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare pentru executia lucrérilor, va fi suportata
de Beneficiarul Final, UAT Judetul Constanta — Consiliul Judetean Constanta.

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 (republicatd) privind calitatea in constructii -
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect §i proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat
de un expert tehnic atestat.

Proiectantul are obligatia de a prezenta proiectele tehnice elaborate in fata specialistilor verificatori
de proiecte atestati, stabiliti de ciitre investitor, conform prevederilor art. 23 lit. ¢ din Legea nr. 10/1995
privind calitatea In constructii, precum si solutionarea neconformititilor §i neconcordantelor semnalate de
cétre acestia ;

Proiectantul are obligatia de a supune spre analizi CTE din cadrul Consiliului Judetean Constanta
documentatia tehnicd finalizati in faza (PT, CS, DE) pentru receptionarea acesteia §i emiterea unui punct de
vedere.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transferd
integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Documentatia (DTAC, DTOE, ) se va intocmi in 2 exemplare originale identice (unul va ramane la
emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre neschimbare” ciitre beneficiar).

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, proiectantul va furniza autoritdfii contractante
documentatia (PT + CS + DDE) multiplicate asfel: 1 exemplar in format electronic §i 3 exemplare in format
letric ce vor fi distribuite astfel:

- 1 exemplar Autoritatea contractanti;
- 1 exemplar Antreprenor General;
- 1 exemplar Dirigintele de Santier;

Fisierele electronice vor fi grupate si vor purta denumiri sugestive pentru a fi identificate ugor. Un
registru al planselor si documentelor va fi mentinut i actualizat in permanentd de cétre executant. O copie
actualizatd a registrului va fi Inmanati Achizitorului de fiecare datd cdnd o plangd sau un document este
emis.

Orice reglementare ulterioari incheierii contractului transmisa de Autoritatea Constractantd n scopul
indeplinirii contractului, va fi insusité de cétre Ofertant (Executant si Proiectant).

Documentatia post-executie (a situatiei construite) va contine toate planurile de executie revizuite
final si toate desenele suplimentare realizate de catre Ofertant. Desenele standard vor fi incluse doar dacd
sunt folosite pentru partea de lucriri ce urmeazi si fie predati ca desene post executie.

Dupi eliberarea Autorizatiei de Construire, executantul are obligatia de a Tncepe execufia de lucrdri,
in baza Ordinului de fncepere al lucririlor emis de ciitre beneficiar, cu respectarea legislatiei in vigoare, in
corelare cu emiterea Anunturilor de Incepere catre emitentul Autorizatiei de Construire in baza Legii 50 —

1991 si citre Inspectoratul de Stat in Constructii in baza Legii 10/ 1995.



6. EXECUTIA DE LUCRARI

Executantul va prezenta graficul fizic si valoric pentru executia de lucréri, intocmit in conformitate
cu legislatia in vigoare, cu detalierea pe zile $i activitati.

Executantul va executa lucririle corespunzator i in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice §i financiare prezentate in cadrul ofertei, ale A.C.,
DTAC/DTOE, avizelor, ale Proiectului tehnic si detaliilor tehnice de executie, aferente constructiei.

Executantul va colabora pe deplin si va asigura accesul reprezentatiilor beneficiarului (diriginti de
santier, inspectori desemnati) ai institutiilor cu atributii de control si verificare (ISC, etc.), precum i
reprezentantii detindtorilor de utilititi (RAJA, ENEL, etc.) pe amplasamentul lucrarilor i oriunde acestia isi
desfigoara activititile legate de realizarea investitiei.

in cazul in care, dupd opinia beneficiarului, pe parcurs, desfisurarea lucririlor nu concorda cu
(" graficul de executie prezentat in oferta, la cererea beneficiarului, executantul va prezenta un grafic revizuit,
in vederea termindrii lucririlor la data previzuta in contract. Graficul revizuit nu 11 va scuti pe executant de
niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

Pentru lucrarile executate, executantul va prezenta beneficiarului, situafii de platd insofite de
documente justificative, verificate de catre dirigintele de santier si Insusite prin semnatura si stampild, in 2
(dou#) exemplare. Aceste documente trebuie s# certifice exactitatea sumelor de platd, recepfia materialelor,
executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Facturile se vor emite §i
inregistra la sediul Beneficiarului.

Executantul are obligatia efectudirii demersurilor necesare pentru organizarea de santier, in termenul
cel mai scurt de la data mentionati n ordinul de incepere, iar costurile aferente lucririlor de constructii §i

instalatii inclusiv consumuri utilititi, vor fi decontate conform ofertei acceptate, In baza documentelor

I
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: justificative.

In situatia producerii unor pierderi sau daunc aduse lucririlor n aceasta perioadd executantul isi va
asuma intreaga responsabilitate, de la data inceperii pana la data receptiei lucrérilor. Executantul va remedia,
in termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel incat lucrdrile si fie conforme cu prevederile
Contractului, ale Caietului de sarcini, precum §i ale Proiectului Tehnic de Executie, aprobat si nsusit de
catre Beneficiar.

Executantul rispunde de calitatea lucririlor executate si a calitdtii materialelor puse in operd si are
obligatia remedierii viciilor care se datoreazd nerespectirii proiectului tehnic, precum §i din cauza
nerespectirii normelor tehnice a normativelor, pe perioada garantiei de buna executie acordatd lucrarilor si
pentru toate viciile ascunse datorate conform Legii calitétii in constructii nr.10/1995 si Cod Civil.

Interventiile efectuate in pericada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeazd pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare, ca urmare a:

*utilizirii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului §i/sau cu
prevederile documentatiei tehnico-economice;

*nerespectarii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;
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*unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei pérti din lucrare,
proiect insusit de Executant si pe care acesta nu l-a adus la cunostina beneficiarului in timpul executdrii
lucrérilor;

*neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care 1i
revin In baza contractului;

Orice specializare suplimentard sau personal necesar pentru indeplinirea contractului §i asigurarea
respectérii tuturor prevederilor legale cu privire la activitatile de proiectare, verificare §i de executie a
lucrdrilor este in responsabilitatea exclusivi a executantului.

Toate obligatiile referitoare la protectia muncii si asigurarea pentru daune, prejudicii sau accidente
sunt in sarcina Executantului.

Executantul se obliga si despigubeasca beneficiarul impotriva oricéror:

1. Reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci Inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, solutiile tehnice, instalatii folosite pentru
sau In legitura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; i daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli
de orice natura aferente;

2. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier/amplasamentul lucrarilor, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor §i a reglementarilor legii privind calitatea In constructii;

In situatia sistirii lucrarilor, executantul va lua misurile necesare asiguririi conservirii lucririlor executate.

7. TERMENE ESTIMATE

1. In termen de 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere si predarea ciitre proiectant a Certificatului de

Urbanism, proiectantul are obligatia de a prezenta cétre beneficiar dovada depunerii documentatiilor

necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor stabilite prin C.U. nr. 3877/21.10.2019. Contravaloarea

avizelor/acordurilor va fi suportatd de cétre beneficiar.

2. In termen de 15 zile de la obtinerea tuturor avizelor solicitate prin C.U. se va preda beneficiarului

documentatia necesard supunerii spre verificare de catre verificatori atestati cf. Legii 10/1995 privind

calitatea In constructii, completatd si modificata.

3. In termen de 5 zile de la predarea de ciitre beneficiar a documentatiei verificatd de citre verificatori
atestati, proiectantul are obligatia de a sustine in fata Comisiei tehnico-economice (CTE) proiectul tehnic
pentru obiectivul de investitii;

- dacid avizul CTE este favorabil, Prestatorul va preda intreaga documentatie in cite 3 exemplare parte
scrisa, parte desenatd si 1 format electronic gtampilat §i semnat. Se va incheia Procesul verbal de receptie,
semnat de citre ambele pirti;

- dacd avizul CTE este nefavorabil, Beneficiarul va solicita in scris Prestatorului preluarea tuturor
observatiilor faicute de membrii Comisiei Tehnico-Economice. Documentatia modificatd va fi inaintatd
prin adresi beneficiarului, in fermen de maxim 3 zile calendaristice de la data ludrii la cunostin{d a

solicitérii de clarificiri/completéri/modificari.



£ Documentatia completatd/ modificatd va fi sustinutd ulterior in fata Comisiei Tehnico-Economice in
vederea reanalizfrii iar dupa avizare, va fi predatd in 3 exemplare parte scrisd, parte desenatd gi 1 format
clectronic stampilat si semnat, in baza Procesului Verbal de Receptie, semnat de citre ambele pérti.

4. In termen de maxim 3 zile de la obtinerea avizului favorabil al CTE proiectantul are obligatia de a preda

intreaga documentatie in cite 4 exemplare parte scrisd, parte desenatd si 1 format electronic stampilat g1

semnat. Se va incheia Procesul verbal de receptie, semnat de cétre ambele parti

5. Dupi eliberarea A.C. beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea lucrarilor la autoritatea emitentd a

autorizatiei, precum gi la Inspectoratul Judetean in Constructii Constanta, in termenul legal. Totodatd, va

emite Ordinul de Incepere a lucririlor, conform ciruia, executantul are obligatia de a incepe executia

lucrarilor, cu respectarea legislatiei In vigoare.

Perioada intre transmiterea documentatiei pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de
Urbanism nr. 3877/21.10.2019 si obtinerea avizelor solicitate nu va afecta perioada de prestare a serviciului
de proiectare.

Perioada de timp necesard verificirii de specialitate a documentatiei tehnico-economice de citre
autoritatea contractanti nu va fi inclusi in calculul termenului de predare a documentatiei tehnico-
economice.

Termen de proiectare: 3 luni; termen de executie lucrdri: 4 luni de la data previzutd in Ordinul de
{ncepere al Lucririlor de executie i Procesului Verbal de Predare Primire Amplasament.

Data la care se estimeazi inceperea serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe
parcursul executiei lucririlor este data emiterii de cétre Autoritatea Contractantd a Instiinfarii privind
inceperea executiei lucrérilor.

Pericada de realizare a serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului echivaleazd cu

» Intreaga perioadd de executie a lucrdrilor. Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrdiri atrage

dupi sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor cu aceiasi perioadd, fird platd suplimentard, si cu
redistribuirea activititilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie.

Perioada de garantie a lucrdrilor va curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor, pe o perioada
de 36 luni calendaristice.

Perioada de remediere a defectiunilor in peroada de garantie va fi de 5 zile lucratoare de la data
notificérii, fard costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Receptia lucrarilor se va realiza in baza unui proces verbal de receptie la terminarea lucririlor,

conform 273/1994 privind Receptia la terminarea lucrarilor cu modificarile si completdrile ulterioare.

8. MODALITATEA DE PLATA

Decontarea serviciilor de proiectare se va face in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
emise de prestator la Consiliul Judetean Constanta, cu conditia indeplinirii de cétre acesta a cerintelor
precizate in contract (dupé eliberarea A.C.).

Plata serviciilor de Asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada executiirii lucrarilor

se va face dupa realizarea receptiei la terminarea lucrdrilor i semnarea procesului verbal de receptie.



' Decontarea executiei lucrérilor se va face in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii emise de
prestator la Consiliul Judetean Constanta, pe baza situatiilor de platd confirmate de dirigintele de santier,
dupd semnarea procesului verbal de receptie a lucrérilor.

Pretul contractului raméne ferm in lei ( nu se actualizeazd ) pe toatéd durata de Indeplinire a acestuia.

Conf. art.39 din NORMELE METODOLOGICE din 2 iunic 2016 (*actualizate*)
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitic publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice este obligatorie constituirea unei garantii de bund executie de 10% din
valoarea contractului fird TVA. Garantia de bunid executie se constituie de cétre contractant in scopul
asigurdrii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului
de achizitie.

Propunem spre aprobare,

Vicepresedinte,

Claudiu-lorga Palaz

Directia Generald Administrarca Domeniul Public si Privat

-Autoritatea Judeteand de Transport

Director General, Director General Adjunct,
¢ Sebastian Rancicyfi Cristian Hagea

Sef Serticiu A.D.}’.P.,

Silvia Voicu

Intocmit sk redactat,
Inspectoft Stbfan Cosmin
Serviciul Administrare Domédidl Pubic si Privat
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