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Ref: la achiziţia directa nr.45869 din SEAP - Elaborare documentatie tehnico-economica, faza SF/DALI (inclusiv 
studii de teren – geotehnic, topografic etc.), expertiza tehnica, analiza cost-beneficiu si plan de marketig precum si 
intocmirea documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, 
acordurilor sau autorizatiilor necesare derularii proiectului „Restaurarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie 
Constanta” 

 
 
Clarificare 1 
Vă rugăm să ne transmiteţi dacă dispuneţi de studiu istoric? În caz de răspuns afirmativ vă 

solicităm să ne puneţi la dispoziţie documentaţia aferentă acestui studiu în vederea întocmirii unei oferte 

conforme cu necesităţile autorităţii contractante. 

Vă rugăm să ne transmiteţi şi CU pentru analiza ce documentaţie trebuie întocmită în termen de 5 

zile pentru obţinerea avizelor. 

 
Răspuns 1: 
Consiliul Judeţean Constanţa dispune de un studiu istoric pentru clădirea Muzeului de Istorie şi 

Arheologie Constanţa, elaborat în anul 2008, studiu istoric folosit în cadrul proiectului „HIPERB - Muzeu 

al secolului XXI pentru turistii din Constanta”, proiect finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabila şi promovarea turismului, Domeniul major de 

Intervenţie 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/ 

modernizarea infrastructurilor conexe. Studiul istoric elaborat în februarie 2008 poate fi prezentat în 

SEAP cu titlu orientativ.   

În ceea ce priveşte proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Constanţa” pentru care 

a fost lansată în SEAP prezenta procedură vă transmitem că în mod distinct prin pachetul de aplicaţie 

aferent POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritate de investiţii 5.1. nu se solicită în mod distinct 

depunerea acestui document. Totuşi, dacă acest studiu va fi solicitat în vederea depunerii/ obţinerii 

vreunui aviz/ acord atunci elaborarea va fi sarcina proiectantului (în acest sens a fost solicitat prin 

specificaţii tehnice depunerea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor în 5 zile de la data primirii 

certificatului de urbanism).  

Este important de precizat faptul că Avizul Ministerului Culturii este obligatoriu iar obţinerea sa 

reprezintă o sarcină de care proiectantul trebuie să se preocupe în mod deosebit.  

În ceea ce priveşte Certificatul de Urbanism, în specificaţiile tehnice aferente procedurii se 

specifică în mod clar că documentaţia în vederea obţinerii a fost depusă la Primăria Constanţa, urmând 

ca certificatul de urbanism să fie pus la dispoziţia proiectantului imediat după momentul obţinerii.  



 Termenul de 5 zile a fost folosit de Consiliul Judeţean Constanţa până la acest moment pentru 

toate procedurile de acest tip proiectanţii respectându-l întocmai. Din punct de vedere al Direcţiei 

Generale de Proiecte, apreciem că orice situaţie neprevăzută, corect justificată va fi gestionată la 

momentul apariţiei.  

Anexat, vă transmitem linkul de unde poate fi descarcat Studiul istoric - 

https://www.xfile.ro/9T8W73p&p=sIfRJz3Xrgu8NYB 

Menţionăm că acesta este publicat şi pe site-ul CJC, la adresa www.cjc.ro la sectiunea Anunturi publice, 

Anunturi publice de interes general - Anunturi licitatii. 

https://www.xfile.ro/9T8W73p&p=sIfRJz3Xrgu8NYB

