

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL DE VARĂ MAMAIA” - FAZA DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	551.817,33	104.845,29	656.662,62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		551.817,33	104.845,29	656.662,62
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
Total capitol 2		1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.1. Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH)	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.800,00	1.444,00	9.244,00
3.3	Expertizare tehnică	12.300,00	2.337,00	14.637,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.4.1	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (SAER), faza DALI	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4.2	Certificat energetic la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5	Proiectare	747.418,13	142.009,45	889.427,58
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	48.171,25	9.152,54	57.323,79
	3.5.4. Documentație obținere avize	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.5.4.2 Documentația necesară în vederea obținerii avizelor solicitate pentru etapa DTAC	35.671,25	6.777,54	42.448,79
	3.5.4.3 Documentația necesară în vederea obținerii autorizației ISU	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	634.246,88	120.506,91	754.753,79
	3.5.6.1 DTAC, DTOE, Proiect tehnic	624.246,88	118.606,91	742.853,79
	3.5.6.2 Proiectul as-built la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistență tehnică	169.000,00	32.110,00	201.110,00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	24.000,00	4.560,00	28.560,00
Total capitol 3		961.518,13	182.650,45	1.144.168,58
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8.799.365,22	1.671.879,39	10.471.244,61
	Obiect C1 CORP C1	4.497.925,99	854.605,94	5.352.531,93
	Obiect C2 CORP C2	839.819,99	159.565,80	999.385,79
	Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA(DEASUPRA SCENEI)	1.001.833,86	190.348,43	1.192.182,29
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	2.459.785,38	467.359,22	2.927.144,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	327.431,88	62.212,06	389.643,94
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	327.431,88	62.212,06	389.643,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	814.580,00	154.770,20	969.350,20
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	814.580,00	154.770,20	969.350,20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	794.779,62	151.008,13	945.787,75
4.5.1	Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1	580.994,62	110.388,98	691.383,60
4.5.2	Valoare dotari licate constructor(scen hidraulica si scaune spectatori) Obiect C1 CORP C1	213.785,00	40.619,15	254.404,15
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		10.736.156,72	2.039.869,78	12.776.026,50
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	567.065,67	107.742,48	674.808,15
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	422.065,67	80.192,48	502.258,15
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	145.000,00	27.550,00	172.550,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	131.779,48	0,00	131.779,48
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.459,08	0,00	11.459,08
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
	5.2.6 Taxa OAR 0,05% din C+M	5.729,54	0,00	5.729,54
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.137.688,27	596.160,77	3.733.849,04
5.4	Cheltuieli pentru publicitate și informare	20.000,00	3.800,00	23.800,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total capitol 5		3.856.533,42	707.703,25	4.564.236,67
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	29.860,00	5.673,40	35.533,40
6.2	Probe tehnologice și teste	33.681,70	6.399,52	40.081,22
Total capitol 6		63.541,70	12.072,92	75.614,62
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3.503.740,67	665.710,73	4.169.451,40
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3.470.373,71	659.371,00	4.129.744,71
TOTAL CAPITOL 7		6.974.114,38	1.325.081,73	8.299.196,11
TOTAL GENERAL		24.502.086,51	4.630.320,34	29.132.406,85
din care:				
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11.459.084,93	2.177.226,14	13.636.311,07

Proiectant



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL DE VARĂ MAMAIA” - FAZA DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	551.817,33	104.845,29	656.662,62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		551.817,33	104.845,29	656.662,62
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
Total capitol 2		1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.1. Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH)	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.800,00	1.444,00	9.244,00
3.3	Expertizare tehnică	12.300,00	2.337,00	14.637,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.4.1	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (SAER), faza DALI	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4.2	Certificat energetic la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5	Proiectare	747.418,13	142.009,45	889.427,58
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	48.171,25	9.152,54	57.323,79
	3.5.4. Documentație obținere avize	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.5.4.2 Documentația necesară în vederea obținerii avizelor solicitate pentru etapa DIAC	35.671,25	6.777,54	42.448,79
	3.5.4.3 Documentația necesară în vederea obținerii autorizației ISU	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	634.246,88	120.506,91	754.753,79
	3.5.6.1 DTAC, DTOE, Proiect tehnic	624.246,88	118.606,91	742.853,79
	3.5.6.2 Proiectul as-built la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistență tehnică	169.000,00	32.110,00	201.110,00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	24.000,00	4.560,00	28.560,00
Total capitol 3		961.518,13	182.650,45	1.144.168,58
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8.799.365,22	1.671.879,39	10.471.244,61
	Obiect C1 CORP C1	4.497.925,99	854.605,94	5.352.531,93
	Obiect C2 CORP C2	839.819,99	159.565,80	999.385,79
	Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA(DEASUPRA SCENEI)	1.001.833,86	190.348,43	1.192.182,29
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	2.459.785,38	467.359,22	2.927.144,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	327.431,88	62.212,06	389.643,94
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	327.431,88	62.212,06	389.643,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	814.580,00	154.770,20	969.350,20
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	814.580,00	154.770,20	969.350,20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	794.779,62	151.008,13	945.787,75
4.5.1	Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1	580.994,62	110.388,98	691.383,60
4.5.2	Valoare dotari licate constructor(scen hidraulica si scaune spectatori) Obiect C1 CORP C1	213.785,00	40.619,15	254.404,15
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		10.736.156,72	2.039.869,78	12.776.026,50
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	567.065,67	107.742,48	674.808,15
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	422.065,67	80.192,48	502.258,15
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	145.000,00	27.550,00	172.550,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	131.779,48	0,00	131.779,48
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.459,08	0,00	11.459,08
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
	5.2.6. Taxa OAR 0,05% din C+M	5.729,54	0,00	5.729,54
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.137.688,27	596.160,77	3.733.849,04
5.4	Cheltuieli pentru publicitate și informare	20.000,00	3.800,00	23.800,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total capitol 5		3.856.533,42	707.703,25	4.564.236,67
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	29.860,00	5.673,40	35.533,40
6.2	Probe tehnologice și teste	33.681,70	6.399,52	40.081,22
Total capitol 6		63.541,70	12.072,92	75.614,62
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3.503.740,67	665.710,73	4.169.451,40
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3.470.373,71	659.371,00	4.129.744,71
TOTAL CAPITOL 7		6.974.114,38	1.325.081,73	8.299.196,11
TOTAL GENERAL		24.502.086,51	4.630.320,34	29.132.406,85
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11.459.084,93	2.177.226,14	13.636.311,07



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL DE VARĂ MAMAIA” - FAZA DTAC

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	551.817,33	104.845,29	656.662,62
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		551.817,33	104.845,29	656.662,62
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
Total capitol 2		1.358.404,83	258.096,92	1.616.501,75
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.1. Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH)	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.800,00	1.444,00	9.244,00
3.3	Expertizare tehnică	12.300,00	2.337,00	14.637,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.4.1	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (SAER), faza DALI	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4.2	Certificat energetic la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5	Proiectare	747.418,13	142.009,45	889.427,58
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	48.171,25	9.152,54	57.323,79
	3.5.4. Documentatie obtinere avize	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.5.4.2 Documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor solicitate pentru etapa DTAC	35.671,25	6 777,54	42 448,79
	3.5.4.3 Documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei ISU	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	634.246,88	120.506,91	754.753,79
	3.5.6.1 DTAC, DTOE, Proiect tehnic	624.246,88	118.606,91	742.853,79
	3.5.6.2 Proiectul as- built la terminarea lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistență tehnică	169.000,00	32.110,00	201.110,00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	24.000,00	4.560,00	28.560,00
Total capitol 3		961.518,13	182.650,45	1.144.168,58
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8.799.365,22	1.671.879,39	10.471.244,61
	Obiect C1 CORP C1	4.497.925,99	854.605,94	5.352.531,93
	Obiect C2 CORP C2	839.819,99	159.565,80	999.385,79
	Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA(DEASUPRA SCENEI)	1.001.833,86	190.348,43	1.192.182,29
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	2.459.785,38	467.359,22	2.927.144,60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	327.431,88	62.212,06	389.643,94
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	327.431,88	62.212,06	389.643,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	814.580,00	154.770,20	969.350,20
	Obiect 4 NSTALATII C1, C2	814.580,00	154.770,20	969.350,20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	794.779,62	151.008,13	945.787,75
4.5.1	Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1	580.994,62	110.388,98	691.383,60
4.5.2	Valoare dotari licate constructor(scen hidraulica si scaune spectatori) Obiect C1 CORP C1	213.785,00	40.619,15	254.404,15
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		10.736.156,72	2.039.869,78	12.776.026,50
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	567.065,67	107.742,48	674.808,15
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	422.065,67	80.192,48	502.258,15
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	145.000,00	27.550,00	172.550,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	131.779,48	0,00	131.779,48
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.459,08	0,00	11.459,08
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57.295,42	0,00	57.295,42
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
	5.2.6 Taxa OAR 0,05% din C+M	5.729,54	0,00	5.729,54
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.137.688,27	596.160,77	3.733.849,04
5.4	Cheltuieli pentru publicitate și informare	20.000,00	3.800,00	23.800,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total capitol 5		3.856.533,42	707.703,25	4.564.236,67
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	29.860,00	5.673,40	35.533,40
6.2	Probe tehnologice și teste	33.681,70	6.399,52	40.081,22
Total capitol 6		63.541,70	12.072,92	75.614,62
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3.503.740,67	665.710,73	4.169.451,40
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3.470.373,71	659.371,00	4.129.744,71
TOTAL CAPITOL 7		6.974.114,38	1.325.081,73	8.299.196,11
TOTAL GENERAL		24.502.086,51	4.630.320,34	29.132.406,85
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11.459.084,93	2.177.226,14	13.636.311,07

