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SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

pentru achiziția publică privind serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice fază SF și alte 
studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete 
necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor 
pentru obiectivul de investiție “Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” 
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1. INTRODUCERE 

Prin prezentul proiect, Consiliul Judeţean Constanţa urmărește dezvoltarea infrastructurii de sănătate în 
vederea îmbunătăţirii funcţionalităţii şi operabilităţii domeniului sanitar la nivel local, regional și naţional, 
îmbunătăţindu-se astfel accesul la serviciile medicale de calitate și reducându-se inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate publică. Finanțarea proiectului este previzionată a fi realizată prin intermediul 
mecanismelor financiare oferite de Uniunea Europeană (spre exemplu: Programul Sănătate – PS, Planul 
Național de Redresare și Reziliență - PNRR, Programul Regional – PR, Programul Operațional pentru 
Infrastructură Mare – POIM, etc.) și Bugetul Statului Român (Compania Națională de Investiții (CNI), 
Hotărâri de Guvern etc.). 

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentele achiziţiei și constituie ansamblul cerințelor 
pe baza cărora se va elabora oferta operatorului economic.  

Cerinţele precizate în cadrul Specificațiilor tehnice sunt considerate ca fiind minimale. 
Autoritatea Contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse prin 

prezentele specificații tehnice. 
Ofertele care nu vor respecta integral cerinţele prezentelor Specificații Tehnice vor fi considerate 

neconforme potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi pe cale de consecinţă, vor fi respinse. 
 
Documente ce vor fi puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă: 

 Tema de Proiectare (TP) și Nota Conceptuală (NC) nr. 32329/09.06.2022 (nr. CJC 
24697/09.06.2022) elaborate de proiectantul inițial PROFESSIONAL ENGINEERING 
CONSULTING SRL1, aprobate de Serviciul Tehnic, șefii secțiilor medicale implicate (ATI și UPU-
SMURD) și de managementul  Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța 
cât și de conducerea CJC; 

 Certificatul de Urbanism nr. 1050/30.05.2022; 

 Toate avizele indicate prin CU nr. 1050/30.05.2022 (12 avize), respectiv: 
1) Aviz nr. 10788/06.07.2022 – Societatea Termoficare Constanța; 
2) Aviz nr. 799/Z/15.07.2022 - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța; 
3) Aviz nr. 10511275/19.07.2022 – E-Distribuție Dobrogea; 
4) Aviz nr. 12.630 - 317.718.379/ 27.07.2022 – Distrigaz Sud Rețele; 
5) Aviz nr. 3728135/05.08.2022 – Protecție Civilă (Negație ISU); 
6) Aviz nr. 3728136/05.08.2022 – Securitate la Incendiu (Negație ISU); 
7) Aviz seria A nr. 0006905/30.08.2022 – Comisia de Circulați Primăria Municipiului Constanța; 
8) Aviz nr. 518/25.07.2022 – Telefonizare (Orange Romania Communications); 
9) Decizia Etapei de Încadrare nr. 423/13.10.2022 – Agenția pentru Protecția Mediului Constanța; 
10) Notificare asistența de specialitate în sănătate publică nr. 23275R/25.01.2023 – DSP Constanța; 
11) Aviz nr. 1047/ 64950 din 25.07.2022 – RAJA Constanța; 
12) Aviz nr. 32647/16.02.2023 - Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR). 

 Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 19535/09.02.2023; 
 

 
1 Detaliile referitoare la statusul documentelor existente la acest moment pentru obiectivul de investiții Urgențe / Traumatologie, care au rezultat 
din prestarea de servicii de către proiectantul inițial sunt descrise în cadrul secțiunii Scurt istoric al proiectului - până la demararea prezentei 
achiziții. 
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2. DATE GENERALE 

 

2.1 Denumirea obiectivului de investiţie:  
“Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei 
Constanţa”. 
 
2.2 Adresă obiectiv de investiții - amplasament 
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa se află pe b-dul Tomis 145, la 
intersecţia cu str. Nicolae Iorga. 
 Accesul în incintă se realizează astfel: 

- prin Bulevardul Tomis (latura de Nord – Est) acces secundar 
- Strada Nicolae Iorga (latura Nord – Vest) – acces principal auto şi pietonal 

 Terenul studiat, în suprafață de aproximativ 33.962 mp, se află în proprietatea publică a 
Județului Constanța și este amplasat în intravilanul Municipiului Constanţa, fiind identificat cu 
numărul cadastral nr. 216871. 
 
2.3 Titularul/Beneficiarul investiției 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa 
Bulevardul Tomis, nr. 51, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, cod poştal 900725, România 
 
2.4 Entitățile responsabile cu implementarea proiectului: 
- Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Județul Constanța prin Consiliul Judeţean Constanța (CJC) 
în calitate de beneficiar;  
- Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” Constanța; 
- după caz, Autoritatea de Management (AM) și Organismul Intermediar (OI) aferente sursei de finanțare, la 
momentul depunerii proiectului la finanțare.  
 
3. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
  În concordanţă cu interesul propriu de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea 
durabilă a judeţului Constanţa cât şi ca urmare a încurajărilor constante primite din partea ministerelor de 
resort de valorificare a oportunităţilor de dezvoltare prin utilizarea variată a instrumentelor structurale, 
Consiliul Judeţean Constanţa intenționează să obțină finanțare nerambursabilă pentru construirea 
obiectivului de investiție “Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”. 

Acest obiectiv de investiții este menționat în cadrul „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului 
Constanța pentru perioada 2021 – 2027”, Capitolul 14. Plan de acțiune și listă de intervenții, Anexa 1 - 
Lista intervențiilor propuse la nivelul județului Constanța, poziția 102, aprobată la nivelul CJC în ultimul 
trimestru al anului 2022. 

Prin Nota conceptuală și Tema de proiectare nr. 32329/09.06.2022 (nr. CJC 24697/09.06.2022) 
aprobate la nivel instituțional, CJC și SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța propun construcția unei 
clădiri destinată secțiilor de urgențe și traumatologie, cu o suprafață construită corp nou - 2.380 mp, 
cu o suprafață construită desfășurată corp nou - 16.600 mp și un regim de înălțime: 
D+P+5E+Platformă heliport: 

- Demisol: 2.380 mp - Laborator de radiologie și imagistică medicală; 
- Parter: 2.380 mp - Sector de urgență – Unitate de primiri urgențe (UPU) pacienți adulți 

conform OMS 1706; 
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- Etaj 1 – Etaj 4: 2.380 mp – Bloc operator - maximum 6 săli de operație pe nivel, în limita a 
19 săli; 

- Etaj 4 – Etaj 5: 2.380 mp - Anestezie și terapie intensivă cu unitate de transfuzie sanguină; 
- Platformă heliport 
 

Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate 
 

Proiectul va tine cont de încadrarea construcției:  
Categoria de importanță: A  
Conform HGR nr. 766/1997 construcțiile se clasifică în 4 categorii de importanță: 

- excepțională (A) 

- deosebită (B) 

- normală (C) 

- redusă (D) 
Clasa de importanță: I 
Clasa de importanță pentru propunere: I „clădiri de importanță vitală”. 
Grad de rezistență la foc: I conform P118/1999. 
 

SCJU ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa se bazează pe o infrastructură concepută acum peste 50 ani, 
când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi. Clădirile vechi permit cu greu 
integrarea optimă a circuitelor intraspitaliceşti, ridicând frecvent dificultăți majore în adoptarea de noi 
tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor. Astfel, adaptarea infrastructurii la nevoile de 
servicii de sănătate curente (boli netransmisibile, acumularea de probleme de sănătate, complexe cu 
comorbidități, existenta unor tehnologii complexe, etc.) este în multe cazuri imposibilă sau mult mai 
costisitoare decât construcția unor clădiri noi în care să se transfere activitatea curentă a unor secții și/sau 
compartimente. Prin realizarea investiției “Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” va crește gradul de dotare și confort al pacienților care 
apelează la sistemul medical public și se vor asigura spații corespunzătoare modernizate și dotate, în care 
actul medical se va desfășura în cele mai bune condiții. 

Prin atragerea de fonduri nerambursabile, Consiliul Județean Constanța își propune realizarea unei 
infrastructuri medicale moderne deci, diminuarea costurilor medicale actuale. 
 
4. BUGETUL PROIECTULUI 
 

Conform Notei Conceptuale și Temei de Proiectare nr. 32329/09.06.2022 (nr. CJC 
24697/09.06.2022) costul estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții (construcții și instalații, 
echipamente și dotări) este de 37.500.000 Euro fără TVA însă valoarea finală va fi stabilită prin 
documentația tehnico-economică. 

 

NOTĂ 
 Estimarea proiectantului inițial PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L. pentru 
definitivarea obiectivului a fost de aproximativ 95.000.000 Euro fără TVA (în conformitate cu Anexa 11 
din HG 907/2016 pentru această valoare a fost asumată de către Proiectant realizarea suplimentară a unui 
Studiu de Prefezabilitate fără alte costuri suplimentare). 
  

 Prin urmare, având în vedere diferența de timp între propunerea bugetară inițială și estimarea 
Proiectantului inițial, coroborat cu limitele impuse de sursele de finanțare cărora li se adresează prezentul 
obiectiv, valoarea obiectivului de investiții va fi stabilită / adaptată în funcție de sursa de finanțare 
aplicabilă (PS, PNRR, PR, POIM, CNI etc.), se va raporta, după caz, la valoarea aproximată de 
95.000.000 Euro fără TVA, însă valoarea finală va fi stabilită prin documentația tehnico-economică 
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faza SF (pe cale de consecință, dacă va fi cazul, va fi necesară realizarea unui Studiu de Prefezabilitate 
de către Prestator fără alte costuri suplimentare). 
 
5. OBIECTUL ACHIZIȚIEI – SERVICII CARE SE ACHIZIȚIONEAZĂ 
 

 Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția publică privind serviciile de elaborare a documentației 
tehnico-economice fază SF (Studiu de Fezabilitate) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției 
– după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către 
beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul de investiție “Construire Corp 
nou – Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”. 
 

 Alte studii de specialitate necesare realizării obiectivului de investiții propus care vor fi elaborate, 
lista nefiind limitativă: expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, 
analiză cost-beneficiu, macheta privind analiza și previziunea financiară, studiu de însorire, studiu 
privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea 
acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător (inclusiv prin raportarea la/ 
respectarea standardului NZEB de eficiență energetică cât și de eficiență a resurselor), analiza DNSH 
(Do no significant harm) - studiu pentru atentuarea la schimbările climatice, studiu/analiză privind 
imunizarea față de schimbările climatice, analiză Radon (Radon - măsurători complete de 
diagnosticare și control pentru clădiri) – dacă este cazul, Studiu de Prefezabilitate (SPF) - dacă este 
cazul etc., precum și toate studiile impuse de avizatori și Finanțator necesare pentru realizarea cu succes a 
proiectului “Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 
Apostol Andrei Constanţa” atât din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă cât şi în 
conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementările tehnice în vigoare. 
 
6. SCURT ISTORIC AL PROIECTULUI – până la demararea prezentei achiziții  

 

Consiliul Judeţean Constanţa intenționează pregătirea pentru finanțare în cadrul perioadei de 
programare 2021 – 2027 a proiectului cu titlul “Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”, activitățile acestuia vizând, într-o primă etapă, 
serviciile de proiectare faza SF. 

Prin urmare, ulterior definitivării în decursul lunii februarie 2022 a achiziției publice de servicii de 
proiectare, Consiliul Județean Constanța a semnat contractul de prestări servicii pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice fază SF pentru obiectivul de investiție “Construire Corp nou – Urgențe / 
Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” cu operatorul economic 
desemnat câștigător PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L. 

 

Jaloanele privind derularea contractului de prestări servicii între Consiliul Județean 
Constanța și PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L au fost următoarele: 

A. în urma transmiterii Ordinului de începere prestări servicii nr. CJC 12738/28.03.2022 către 
PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L. acesta a definitivat următoarele etape: 

- în urma verificării situației din teren precum și a fazei de proiectare indicată, 
PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L. a asumat că documentația tehnico-
economică faza SF nu se supune regulamentului de verificare tehnică a proiectelor; 

- în conformitate cu libertatea de concept a Proiectantului, acesta a optat pentru actualizarea TP 
și NC inițiale indicând totodată că ulterior aprobării acestora de către SCJU și CJC va fi 
necesară obținerea unui nou certificat de urbanism, în funcție de noua volumetrie rezultată, 
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modificându-se inclusiv regimul de înălțime indicat inițial2; 

- în urma analizei și consultării atât cu cadrele medicale implicate și managementul SCJU cât și 
cu personalul responsabil din partea CJC, a fost obținut un nou Certificat de Urbanism nr. 
1050/30.05.2022 – regim de înălțime D+P+5E+Platformă heliport (termen de valabilitate 24 
de luni, respectiv 30.05.2024) și au fost definitivate și aprobate instituțional noua NC+TP nr. 
SCJU 32329/09.06.2022 / nr. CJC 24697/09.06.2022; 

- au fost realizate vizite în teren pentru efectuarea de măsurători și foraje, ulterior Beneficiarul 
fiind informat că atât studiului geotehnic cât și studiul totpografic au fost finalizate și vor fi 
predate odată cu documentația faza SF (parte scrisă/parte desenată); 

- în urma predării documentațiilor tehnice specifice de către PROFESSIONAL ENGINEERING 
CONSULTING S.R.L. au fost obținute toate avizele indicate prin CU nr. 1050/30.05.2022 (12 
avize), respectiv: 

1) Aviz nr. 10788/06.07.2022 – Societatea Termoficare Constanța – valabil pe perioada 
valabilității CU, respectiv 30.05.2024; 

2) Aviz nr. 799/Z/15.07.2022 - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța - valabil pe 
perioada valabilității CU, respectiv 30.05.2024 cu mențiunea că se va reveni pentru 
avizare la faza DTAC; 

3) Aviz nr. 10511275/19.07.2022 – E-Distribuție Dobrogea - valabil pe perioada 
valabilității CU, respectiv 30.05.2024; 

4) Aviz nr. 12.630 - 317.718.379/ 27.07.2022 – Distrigaz Sud Rețele – valabil 12 luni de la 
data emiterii, respectiv 27.07.2023 (expirat la acest moment); 

5) Aviz nr. 3728135/05.08.2022 – Protecție Civilă (Negație ISU); 
6) Aviz nr. 3728136/05.08.2022 – Securitate la Incendiu (Negație ISU) cu mențiunea că 

obținerea avizului de securitate la incendiu este obligatorie la faza DTAC; 
7) Aviz seria A nr. 0006905/30.08.2022 – Comisia de Circulați Primăria Municipiului 

Constanța - valabil pe perioada valabilității CU, respectiv 30.05.2024; 
8) Aviz nr. 518/25.07.2022 – Telefonizare (Orange Romania Communications) - valabil pe 

perioada implementării investițiilor; 
9) Decizia Etapei de Încadrare nr. 423/13.10.2022 – Agenția pentru Protecția Mediului 

Constanța - valabil pe perioada de realizare a proiectului; 
10) Notificare asistența de specialitate în sănătate publică nr. 23275R/25.01.2023 – DSP 

Constanța - valabil pe perioada de realizare a proiectului cu respectarea recomandărilor 
cuprinse în studiul de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației nr. 
301/07.11.2022 și obținerea avizelor/autorizațiilor emise de CNCAN și DSP – 
Laboratorul Igiena Radiațiilor; 

11) Aviz nr. 1047/ 64950 din 25.07.2022 – RAJA Constanța - valabil pe perioada 
valabilității CU, respectiv 30.05.2024; 

12) Aviz nr. 32647/16.02.2023 - Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) – 
valabilitate un an de la data emiterii, respectiv 16.02.2024, cu mențiunea că prezentul 
aviz nu poate servi la obținerea Autorizației de Construire. 

 

 
NOTĂ: avizele cele mai dificil de obținut au fost cele emise de Direcția de Sănătate Publică 

Constanța (DSP) - care a solicitat în mod suplimentar elaborarea unui studiu de evaluare a impactului 

 
2 În cadrul NC + TP inițiale nr. 36794/08.07.2021 (nr. CJC 23938/08.07.2021) elaborate de SCJU regimul de înălțime indicat era D+P+3E 
conform CU nr. 2207/19.07.2021 iar regimul de înălțime nou propus a fost D+P+5E+Platformă heliport. 
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asupra sănătății și confortului populației și de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) – 
care a solicitat în mod suplimentar tabel obstacole pentru punctele de detaliu cu coordonate geodezice, 
hărți obstacolare, măsurători suplimentare în coordonate WGS 84, cote FATO etc., comunicarea cu 
avizatorii realizându-se doar de către Proiectant, fără implicarea directă a Beneficiarului. 

 

B. după obținerea tuturor avizelor indicate prin CU, din cauza modificărilor de ordin intern în cadrul 
societății PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L. (înlocuirea integrală a 
personalului declarat în oferta inițială) cât și a constantelor lacune în comunicare, exclusiv din vina 
Proiectantului, în pofida numeroaselor solicitări transmise către acesta, nu au fost livrate către 
Consiliul Județean Constanța niciuna din documentațiile asumate prin contractul de prestări 
servicii;  

C. ulterior, întrucât Prestatorul nu şi-a respectat obligațiile asumate și nici nu a depus diligențele 
necesare continuării contractului, a fost realizată rezilierea contractului de prestări servicii de 
proiectare faza SF din culpa Prestatorului. 
  

Facem precizarea că singurele documente existente la nivelul CJC referitoare la acest proiect 
sunt cele enumerate la Capitolul 1. INTRODUCERE - Documente ce vor fi puse la dispoziţie de către 
Autoritatea Contractantă.  

Restul documentațiilor despre care doar există informația ca ar fi fost finalizate (documentațiile 
extra solicitate de avizatori: măsurători necesare avizare aeronautică, planuri coordonatoare, studiu impact 
asupra sănătății etc., studiu geotehnic, studiu topografic, expertiză tehnică conexiune cu clădirea existentă, 
studiu de însorire, studiu utilizare sisteme alternative de eficiență ridicată, analiză DNSH, Analiză Cost 
Beneficiu, Studiu de Prefezabilitate etc.) nu au fost predate către Beneficiar, rămânând în posesia 
Proiectantului inițial. 

 

NOTĂ 
Având în vedere cele menționate anterior, ofertantul câștigător trebuie să asume avizele obținute 

sau, după caz, să analizeze și/sau să corijeze eventualele diferențe și/sau să refacă/adapteze și/sau să 
reconfirme avizele obținute. În acest sens, în mod automat documentațiile suport în vederea obținerii 
avizării se vor realiza în mod integral, fără solicitarea de cheltuieli suplimentare.  

 

Având în vedere istoricul proiectului propus, coroborat cu situația existentă precum și cu 
iminența lansării unor apeluri de finanțare unde Beneficiarul este direct interesat să depună acest 
proiect, Ofertantul trebuie să analizeze în profunzime contextul obiectivului și să-și asume prin 
oferta depusă că poate preda documentația tehnico-economică în condițiile tehnico-economice 
descrise precum și în intervalul de timp impus de prezentele specificații tehnice, fără a afecta în 
niciun fel derularea optimă a contractului de prestări servicii de proiectare.    

 
7. TEMA, CU FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII INVESTIŢIEI3 - DATE 
TEHNICE 
 

NOTĂ 
Nota conceptuală și Tema de proiectare ce reprezintă fundamentul acestor specificaţii tehnice au fost 
elaborate de proiectantul inițial PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING SRL, aprobate de 
Serviciul Tehnic, șefii secțiilor medicale implicate (ATI și UPU-SMURD) și de managementul  Spitalului 
Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța cât și de conducerea CJC. 
 

 
3 Conform Notei Conceptuale și Temei de Proiectare nr. 32329/09.06.2022 (nr. CJC 24697/09.06.2022). 
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Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 
Înfiinţat în anul 1969, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa este cea 

mai mare unitate medicală din regiunea de sud est a României, ce deservește aproximativ 1 milion de 
locuitori. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură asistenţa medicală 
turiştilor, români şi străini, pe întreg parcursul sezonului estival.  
Deficienţe ale situaţiei actuale 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa se bazează pe o infrastructură 
concepută acum 52 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi. Clădirile 
vechi nu permit integrarea optimă a circuitelor intra spitaliceşti, ridică frecvent dificultăți majore în adoptarea 
de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor și nu dispun de facilități pentru un acces 
fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilități). 

În acest moment, spitalul deține Autorizație Sanitară de funcționare cu Plan Cadru de conformare, cu 
programe operaționale anuale. Pentru problema infrastructurii în care spitalul își desfășoară activitatea s-au 
adoptat soluții pe termen scurt, dar fără a soluționa problemele majore.  
 

Date de identificare a obiectivului de investiţii 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa este clasificat în funcţie de 
competenţă, în categoria IA (clasificare provizorie), conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1085/2012. 
Spitalul funcţionează în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare, emisă în condiţiile stabilite prin norme 
specifice. După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră în procedura de acreditare. 
Acreditarea se acordă de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi garantează faptul că 
spitalul funcţionează la standardele stabilite potrivit reglementărilor aplicabile, privind acordarea serviciilor 
medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea 
spitalului pe categorii de acreditare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa a 
intrat în procedura de acreditare şi se încadrează în categoria a IV-a conform OMS nr. 123/08.04.2019. 

În cadrul spitalului se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medical, postliceal, universitar şi 
postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.  

 

Particularităţi ale amplasamentului/ amplasamentelor propus/ propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, după caz: 
 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa 
terenului, dimensiuni în plan); 
 

Localizare: Terenul studiat, în suprafață de aproximativ 33.962 mp, se află în proprietatea publică a 
Județului Constanța și este amplasat în intravilanul Municipiului Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 145, fiind 
identificat cu numărul cadastral nr. 216871. 
 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Nord - Est Bulevardul Tomis  

Nord - Vest Strada Nicolae Iorga 

Sud - Vest Zonă locuinţe colective, NC 241733, NC 221971, 
NC 214647 

Sud - Est    NC 241733, NC 241733, NC 220412 

 
 
Accesul în incintă se realizează astfel: 

- prin Bulevardul Tomis (latura de Nord – Est) acces secundar 
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- Strada Nicolae Iorga (latura Nord – Vest) – acces principal auto şi pietonal 
 
c) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
Municipiul Constanţa prezintă reţea de alimentare cu apă şi canalizare, reţea de electricitate, gaz şi telefonie.  
Pe amplasamentul studiat există reţea de alimentare cu apă, gaz şi canalizare. Există reţea de electricitate de 
joasă tensiune şi reţea telecomunicaţii. 
Vor fi preluate condițiile impuse prin avizele furnizorilor de utilități. 
 

d) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 
construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
 

Se propune edificarea unei construcții noi / de conexiune adiacent Tronsoanelor 5 și 8 (în baza unei expertize 
tehnice pentru realizarea de clădiri noi) care să faciliteze legătura cu cele existente4. 
 

e) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 1050/30.05.2022 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
zonei ZRE1. De asemenea, se va ține cont de PUG/PUZ Municipiul Constanța, respectiv destinația terenului 
stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. 
 

f) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 
imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de 
protecţie. 
 

Amplasamentul studiat se află în zona protejată conform Listei monumentelor istorice anexă la Ordinul nr. 
2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 
2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice 
dispărute, cu modificările ulterioare:  
- Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555, nr. crt. 13, perimetrul delimitat de Str. Iederei, Bd. 
Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu până la 
Pescărie – la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial. 
 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE (conform Notei Conceptuale și Temei de Proiectare 
Notei Conceptuale și Temei de Proiectare nr. 32329/09.06.2022): 
 

a) Caracteristicile tehnice 
Indici de ocupare a terenului în situaţia propusă: 

- suprafață construită corp nou - 2.380 mp 

- suprafață construită desfășurată corp nou - 16.600 mp 

- regim de înălțime: D+P+5E+Platformă heliport. 

 

b) destinaţie şi funcţiuni; 
Obiectivul specific, preconizat a fi atins prin realizarea investiţiei  
Se propune construcția unei clădiri destinată secțiilor de urgenţe şi traumatologie. 
 

Structură organizatorică 
Criteriile care au stat la baza dimensionării corpului de clădire - Urgențe/Traumatologie sunt determinate de 
soluţionarea spatio-funcţională precisă și a necesarului de spaţii, respectiv, clădirea va fi concepută pentru un 
număr total de 19 săli de operații și 63 de paturi, având următoarea structură organizatorică propusă: 

 
4 Schema propusă se regăsește în cadrul Notei Conceptuale și Temei de Proiectare nr. 32329/09.06.2022. 
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Destinația Nr. săli de operații Nr. paturi ATI 
Unitate de primiri urgențe   
O.R.L. 1 3 
Chirurgie generală 6 20 
Ortopedie 3 5 
Neurochirurgie 2 12 
Oftalmologie 1 3 
Urologie 4 12 
Chirurgie plastică și reparatorie 1 3 
Chirurgie plastică - Arși 1 5 
TOTAL 19 63 

 
Organizarea spaţial - funcţională a corpului de clădire se va face ţinând seama de:  

- categoriile de utilizatori (principalele categorii de utilizatori în cadrul spitalului, vor fi: pacienţii, 
personalul medical, personalul paramedical, însoţitori, aparţinători şi vizitatori etc.);    

- specificul activităţilor;  
- condiţionări tehnologice impuse de aparatura medicală şi echipamentele (instalaţiile) utilizate;  
- criterii de igienă şi asepsie; 

 

Spaţiile, instalaţiile, echipamentele şi dotările vor fi concepute adecvat pentru fiecare gen de activitate, 
asigurând condiţiile optime de lucru în cadrul prevăzut de normele specifice de securitate a muncii în 
sectorul sanitar. 
 
Modul de organizare medicală şi administrativă a clădirii: 
 

Demisol: 2.380 mp 
 

Laborator de radiologie și imagistică medicală conform normelor privind cerințele de bază de securitate 
radiologică. 
 

Parter: 2.380 mp 
 

1. Sector de urgență – Unitate de primiri urgențe pacienți adulți conform OMS 1706 
 

UPU are următoarele spații funcționale: 
 Spațiu de primire/ triaj al pacienților 
 Birou de informare 
 Cameră de resuscitare 
 Spațiu pentru evaluare și tratament imediat  
 Spațiu pentru evaluare și tratamentul urgențelor minore care nu necesită monitorizare  
 Spațiu pentru ghipsare 
 Spații de consultații specifice  
 Salon de observație  
 Spații de izolare  
 Spații de depozitare  
 Spații de așteptare  
 Spațiu de prelucrări sanitare/ deparazitare  
 Spațiu de decontaminare 
 Spații destinate investigațiilor paraclinice și radiologice  
 Spații administrative  
 Spațiu întâlniri colective ale personalului UPU 
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2. Spații circulație spre celelalte secții din clădire 
 

Etaj 1 – Etaj 4 - 2.380 mp  
  

Bloc operator – maxim 6 săli de operație pe nivel, în limita a 19 săli. 
 

Destinația Nr. săli de operații 
O.R.L. 1 
Chirurgie generală 6 
Ortopedie 3 
Neurochirurgie 2 
Oftalmologie 1 
Urologie 4 
Chirurgie plastică și reparatorie 1 
Chirurgie plastică - Arși 1 
TOTAL 19 

 

Etaj 4 – Etaj 5  - 2.380 mp  
Anestezie și terapie intensivă cu unitate de transfuzie sanguină. 
 

Platformă Heliport  
Conform Ordinului nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea 
zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente 
obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau 
pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015. 
 

Unitatea de primiri urgenţe pentru adulţi (UPU) 
UPU va fi organizat astfel încât să fie posibile primirea, trierea, investigarea de bază, stabilizarea şi aplicarea 
tratamentului de urgenţă majorităţii pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport, 
fiind necesară organizarea transferului unor pacienţi care necesită investigaţii complexe şi tratament definitiv 
de urgenţă la un spital de categorie superioară din judeţul respectiv sau din alt judeţ.    
UPU va dispune de spaţii funcţionale organizate şi dotate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa 
nr. 1 din Ordinul MS nr. 1706/2007. 
Amplasarea serviciului în cadrul spitalului va permite colaborarea directă cu serviciul de internări, precum şi 
legături rapide cu blocul operator, serviciul de terapie intensivă, serviciile de radiologie şi imagistică 
medicală. 
 

Blocul operator 
Blocul operator grupează toate sălile de operaţii necesare specialităţilor medicale, respectiv: O.R.L., 
Chirurgie generală, Ortopedie, Neurochirurgie, Oftalmologie, Urologie, Chirurgie plastică și reparatorie, 
Chirurgie plastică – Arși. 
Blocul operator este unul din sectoarele cu cea mai complexă structurare şi mai strictă condiţionare a 
spaţiilor şi circuitelor interne. 
Blocul operator grupează 19 săli de operaţii necesare diverselor specialităţi (profiluri) chirurgical. Profilurile 
care utilizează blocul operator sunt:  
 

Destinația Nr. săli de operații 
O.R.L. 1 
Chirurgie generală 6 
Ortopedie 3 



  
Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro 

   12 

Neurochirurgie 2 
Oftalmologie 1 
Urologie 4 
Chirurgie plastică și reparatorie 1 
Chirurgie plastică - Arși 1 
TOTAL 19 

 

Blocul operator va fi sectorizat, prin separarea în bloc septic şi bloc aseptic, cu tratare diferenţiată a sălilor 
de operaţie şi a anexelor medicale în ceea ce priveşte măsurile de asepsie. 
Blocul operator va avea legatură directă cu serviciul anestezie - terapie intensivă şi cu sterilizare 
centrală. Legături uşoare se vor asigura cu: serviciul de radiologie şi imagistică medicală, serviciul de 
urgenţă şi nodul central de circulaţie verticală care conduce la secţiile medicale de spitalizare. 
 

Secţie de anestezie - terapie intensivă (ATI) 
Secţia ATI centralizează toate cazurile medicale grave, care necesită supraveghere continuă şi îngrijire 
intensivă 24 de ore din 24. Asistenţa medicală se asigura de un personal înalt calificat, cu ajutorul unei 
aparaturi medicale specializate (pentru compensarea funcţiilor vitale ale organismului şi monitorizarea 
bolnavilor). 
Secţia ATI se va organiza pe sectoare (unităţi) distincte, după profilul medical sau după gravitatea cazurilor, 
prevăzându-se şi un compartiment corespunzător cazurilor septice. 
 

Destinația Nr. paturi ATI 
O.R.L. 3 
Chirurgie generală 20 
Ortopedie 5 
Neurochirurgie 12 
Oftalmologie 3 
Urologie 12 
Chirurgie plastică și reparatorie 3 
Chirurgie plastică - Arși5 5 
TOTAL 63 

 
Indiferent de soluţia tipologică aplicată, fiecare unitate de îngrijire din ATI va avea cel puţin o rezervă de un 
pat cu grup sanitar pentru cazurile care necesită izolare epidemiologică severă. 
Secţia ATI se va amplasa în imediata vecinătate a blocului operator, pe acelaşi nivel cu acesta.  
 

Serviciul de radiologie şi imagistică medicală 
Serviciul grupează centralizat toate investigaţiile bazate pe utilizarea radiaţiei Roentgen pentru aducerea în 
domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. Tehnicile de roentgendiagnostic fac parte dintr-un 
sistem mai amplu de investigaţii aflat în prezent într-o evoluţie explozivă, cel al clinicilor de examinare 
imagistică. 
Modul de utilizare a radiaţiei Roentgen pentru diagnosticul medical, condiţiile ce trebuie să le îndeplinească 
aparatura, precum şi modul de alcătuire, dimensionare şi ecranare la radiaţii a încăperilor sunt strict 
condiţionate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare. 

 
5 În cadrul documentaţiei tehnico-economice, soluţia tehnică propusă va avea în vedere analizarea, după caz în funcţie de 
reglementările legislative în vigoare, posibilitatea realizării unei secţii / unui compartiment cu paturi dedicat categoriei de pacienţi 
„mari arși”, compartiment care va fi integrat în mod armonios în cadrul obiectivului de investiții. 
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La proiectare sau reamenajare, dimensionarea şi structurarea serviciului sunt dependente de numărul şi tipul 
de aparate radiologice ce urmează a se instala, de cerinţele fluxului medical specific, de considerente de 
optimizare a măsurilor de radioprotecţie. Pentru fiecare aparat sunt precis determinate necesarul de încăperi 
şi condiţiile tehnologice de montaj. 
Serviciul de roentgendiagnostic este una din unităţile nucleare pentru care este obligatorie solicitarea şi 
obţinerea de avize speciale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlul 
activităţilor ce folosesc radiaţii nucleare. Modul de utilizare a radiaţiei Roentgen pentru diagnosticul 
medical, condiţiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum şi modul de alcătuire, dimensionare şi 
ecranare la radiaţii a încăperilor, sunt strict condiţionate de "Normele Republicane de Securitate Nucleară - 
Regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare". 
 

Depozit medical 
Spaţiile pentru depozitarea materialelor sanitare trebuie amenajate în funcţie de volumul acestora. 
 

Depozit materiale şi echipamente 
Spaţiile necesare pentru depozitarea echipamentelor şi materialelor trebuie amenajate în funcţie de volumul 
acestora. 
 

Arhivă documente medicale  
Arhivarea documentelor se va face şi digital şi va fi încărcată pe servere - arhivă servere - a se dimensiona 
de către proiectant. 
 

Heliport şi anexe 
Zonă dedicată heliportului va cuprinde următoarele funcţiuni: 

- Platformă heliport pentru EC 135 
- Spaţiu tehnic de urgenţă - aprox. 30mp 
- Spaţiu primire pacient şi prim ajutor - aprox. 30mp 
- Spaţiu utilaje şi echipamente - aprox. 20mp 
- Platformă/lift transport pacient 
- Birou supraveghere - aprox. 20mp 
- Sală de discuţii - aprox. 20mp 
- Vestiar personal cu g.s. - aprox. 20mp 
- Oficiu personal - aprox. 10 mp 
- Boxă de curăţenie - aprox. 6mp 
- Circulaţii. 

 

c) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
 

Siguranţa cu privire la circulaţia pedestră 
Implică la protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul desfăşurării activităţii, sau 
deplasării pedestre atât în interiorul clădirii (pe orizontală şi verticală) cât şi în exteriorul clădirii (spaţiul 
public din imediata vecinătate şi încântă clădirii). 
 

Siguranţa cu privire la circulaţia exterioară clădirii  
Circulaţia în cadrul incintei 

- circulaţia carosabilă se va rezolva separat de cea pietonală. 
- carosabilele de acces la intrarea principală, la parcaje şi la intrarea serviciului de urgenţă, vor fi 

prevăzute cu trotuare (pavate, înălţate faţa de carosabil, având bordura teşită). 
- pentru accesul de urgenţă se va prevedea alee carosabilă distinctă (inclusiv pietonală) cât mai scurtă 

şi liberă de orice obstacol. 
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- denivelările de pe traseele de circulaţii (carosabilă şi pietonală) mai mari de 2.5 cm, vor fi preluate 
prin pante de max.8%. 

- locurile periculoase din punct de vedere al circulaţiei, vor fi asigurate împotriva accidentării şi vor fi 
semnalizate vizibil. 

- pe traseele de circulaţie din jurul clădirilor, la ieşirea din clădire, în zonele cu potenţial de 
accidentare, precum şi la punctele de alimentare cu apă vor fi prevăzute instalaţii de iluminate. 

 

Siguranţa cu privire la accese  
Accesele în incintă vor fi strict limitate ca număr şi cu posibilitate de control, în vederea asigurării 
condiţiilor speciale de igienă, intimitate şi linişte, corespunzătoare specificului spitalicesc. 
Se recomandă închiderea perimetrală a incintei şi practicarea unui acces unic controlat. 
Accesele în clădire se vor diferenţia în funcţie de următoarele criterii de: 
Igienă şi asepsie 

- accese curate (sector urgenţă) 
- accese neutre (personal medical, pacienţi, vizitatori, aparţinători) 
- accese murdare (staţii şi centrale termice, ateliere şi depozite gospodăreşti, platformă deşeuri) 

 

Tipul de intervenţie medicală 
- acces urgenţe (asigurat cu spaţiu de intrare acoperit şi închis lateral parţial - pentru descărcare 

ambulanţe) 
 

Categoriile de utilizatori 
Accese persoane – bolnavi: 

- personal medical şi paramedical 
- vizitatori, aparţinători 

Accese produse - produse farmaceutice şi de uz medical 
- echipamente şi materiale de întreţinere 
- deşeuri 

 

Nivel de echipare:  
Se propune echiparea clădirii cu următoarele tipuri de instalaţii:  
- Instalaţii sanitare şi de canalizare,   
- Instalaţii de ventilare şi climatizare,  
- Instalaţii electrice de curenţi tari  
- Instalaţii electrice de curenţi slabi  
- Instalaţii de gaze medicinale,  
- Instalaţii gaze naturale etc. 
adaptate diferitelor tipuri de funcţiuni şi specificaţiilor lor (conform standardelor naţionale şi internaţionale 
în vigoare). 
 

Digitalizarea întregului corp de clădire 
Întreg corp de clădire  va fi dotat cu un sistem de automatizare, monitorizare şi control al instalaţiilor, pentru 
eficientizarea funcţionării lor şi reducerea costurilor de consum sau mentenanţă. Soluţiile propuse vor lua în 
calcul nevoia de eficientizare energetică, având în vedere faptul că spaţiile medicale sunt mari consumatoare 
de energie. 
 

Dotări 
Clădirea se va dota cu echipamente cu specific medical. Toate echipamentele vor avea tehnologie de ultimă 
generaţie, inclusiv digitalizarea/informatizarea sistemelor medicale, fiind necesară atingerea parametrilor 
recomandați / impuși pentru conformarea la măsurile privind tranziția verde și digitalizarea. 
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În ceea ce privește secțiunea digitalizare, documentația tehnico-economică trebuie să includă existența unui 
sistem IT bazat pe interoperabilitate care respectă standardul minim HL7 sau similar. 
La proiectarea spitalului se vor lua în considerare toate exigenţele tehnice impuse de normativele în vigoare 
privind protecţia mediului. 
Numărul estimat de utilizatori se va stabili la faza Studiu de Fezabilitate. 
Conform Eurocod-ului SR EN 1990-2004, Bazele proiectării, Tabelul 2.1 – Categorii de durate de viaţă 
pentru Proiectare, durata de viaţă pentru o clădire excepţională, cele din clasă de importanţă este de 100 
de ani. 
 

Soluţia de proiectare propusă va ţine cont de: 
Standarde de calitate şi proiectare actualizate, internaţionale 

- distanţe mici între secţii şi departamente ce necesită colaborare; 
- circulaţii orizontale şi verticale facile şi rapide, corect dimensionate pentru funcţiunile deservite; 
- organizarea fluxurilor medicale respectând normele în vigoare şi tendinţele internaţionale actuale; 
- coerenţa traseului pacientului în spital. 

 

Optimizarea costurilor construcţiei: 
- integrarea cercetării şi inovaţiei în procesul de proiectare şi utilizare; 
- flexibilitatea, sustenabilitatea şi eficienţa spitalului; 
- exploatarea tuturor tehnologiilor posibile pentru identificarea soluţiilor eficiente; 
- standardizarea; 
- reducerea costurilor d exploatare prin soluţiile de proiectare alese. 

 

Design integrat şi participativ (se va ține cont de conceptul de Bauhaus precum și de principiile NBS  -
Nature Based Solutions): 

- implicarea personalului medical, administrativ şi tehnic în soluţionarea problemelor şi găsirea 
soluţiilor; 

- funcţionalitatea spaţiilor realizată împreună cu utilizatorul final (personalul medical său tehnic). 
 

Relaţii funcţionale 
Se vor respecta standardele naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte organizarea fluxurilor medicale, de 
materiale, pacienţilor şi personalului medical. 
În vederea optimizării actului medical, schema funcţională propusă pentru fiecare secţie se va supune 
avizării de către medicul şef al secţiei. 
 
8. CERINȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI 
 

8.1. Responsabilități ale beneficiarului 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

 punerea la dispoziţia Prestatorului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea rezultatelor 
aşteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situaţii specifice; 

 asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

 punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor de analiză a 
progresului în cadrul Contractului; 

 achitarea contravalorii serviciilor prestate, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, aşa cum 
este stabilit prin Contract; 

 documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator în cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare şi la cerinţele 
prezentelor Specificații Tehnice, după caz. 
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8.2. Cerinţe privind obligaţiile ofertantului/ofertanților: 
 La întocmirea ofertei se vor lua în calcul orice activități și/sau lucrări (neincluse în prezenta 
documentație) considerate de către ofertant ca fiind necesare în vederea realizării unei lucrări de calitate, 
complete și conforme cu legislația în vigoare, fără costuri suplimentare. 
 Prestatorul va asigura documentarea corespunzătoare și executarea tuturor schimbărilor 
(modificărilor) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului. 
 Ofertantul este direct răspunzător de soluția propusă și garantează aplicabilitatea și conformitatea 
acesteia cu legislația, normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea și 
execuția construcțiilor, inclusiv cele referitoare la securitate, sănătate în muncă, și protecția mediului. 
 
9. CERINŢE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE 
 

Elaborarea documentației tehnico-economice se va face în concordanță cu situația actuală a 
amplasamentului și cu reglementările legale în vigoare. 

În vederea asigurării funcționării în conformitate cu legislația în vigoare și pentru asigurarea unei 
calități corespunzătoare a construcției conform Legii nr. 10/1995, actualizată, privind calitatea în construcții, 
cu modificările și completările ulterioare, noua clădire propusă va trebui să asigure următoarele cerințe 
fundamentale: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate și mediu; 
d) siguranță în exploatare; 
c) protecție împotriva zgomotului; 
f) economie de energie și izolare termică; 
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

 

Din cadrul documentației tehnico-economice solicitate nu trebuie să lipsească: 
 

- documentaţia tehnico – economică trebuie să respecte structura Părţii Scrise şi Părţilor Desenate 
conform prevederilor din HG nr. 907/ 2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (Anexa 3 – SPF, Anexa 4- SF, Anexele 6,7 şi 8 
– Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect, Anexa 9 - Conţinutul-cadru al 
proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a 
execuţiei lucrărilor); 
- documentaţia tehnico-economică elaborată conform HG 907/2016 va cuprinde cel puţin următoarele 
documente anexă: analiza cost-beneficiu, expertiză tehnică pentru realizarea de clădiri noi în zona adiacentă 
Tronsoanelor 5 şi 8, studiu topografic în sistem STEREO 70 vizat de OCPI, studiu geotehnic verificat Af, 
macheta privind analiza și previziunea financiară, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării 
unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, 
economic și al mediului înconjurător (inclusiv prin raportarea la/ respectarea standardului NZEB de eficiență 
energetică cât și a resurselor), analiza DNSH (Do no significant harm) - studiu pentru atentuarea la 
schimbările climatice, studiu/analiză privind imunizarea față de schimbările climatice, analiză Radon (Radon 
- măsurători complete de diagnosticare și control pentru clădiri) – dacă este cazul, Studiu de Prefezabilitate 
(SPF) - dacă este cazul, documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor şi acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism – dacă este cazul, etc. 
- în cadrul documentaţiei tehnico-economice, soluţia tehnică propusă va avea în vedere analizarea, după 
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caz, în funcţie de reglementările legislative în vigoare, posibilitatea realizării unei secţii / unui 
compartiment cu paturi, dedicat categoriei de pacienţi „mari arși”, integrat în mod armonios în 
cadrul obiectivului de investiții; 
- documentaţia tehnico – economică trebuie să respecte în totalitate indicaţiile Certificatului de Urbanism nr. 
1050/30.05.2022; prin urmare, pe lângă faptul că documentaţia la faza SF va fi elaborată respectând 
prevederile HG nr. 907/ 2016, se vor furniza toate studiile indicate la punctul d.4) studii de specialitate; 
- de asemenea, având în vedere că Certificatul de Urbanism nr. 1050/30.05.2022 prevede în cadrul secţiunii 
3. REGIMUL TEHNIC – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR următoarea menţiune „aspectul 
clădirilor va exprima funcţiunea, se va înscrie în caracterul zonei şi va ţine seama de vecinătăţi; aspectul 
exterior al noilor construcţii va fi atent analizat în cadrul unor documentaţii de tip PUD însoţite de studii de 
impact vizual, înainte de acordarea AC”, Prestatorul, de la faza SF, va trebui să anticipeze soluţii din 
punct de vedere urbanistic şi astfel să solicite un aviz de principiu / aviz consultativ pentru faza PUD 
(Plan Urbanistic de Detaliu) – dacă este cazul. 
 Documentaţia* trebuie să respecte principiile din domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de 
gen, de şanse, nediscriminare, accesibilitate, protecția biodiversității și imunizare la schimbările 
climatice prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară: 
- proiectul va prevede crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru 

accesul persoanelor cu dizabilităţi; 
- proiectul trebuie să respecte prevederile normativelor în vigoare privind adaptarea clădirilor 

civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap; 
- orice resursă trebuie folosită eficient (apă, aer, lumină etc) în conformitate cu normativele şi 

certificările în vigoare; 
- prestatorul se va asigura că, din punct de vedere tehnologic, noul obiectiv de investiții va respecta 

standardele de eficiență energetică în conformitate cu normele și reglementările naționale și 
europene în vigoare precum și va prevede măsuri clare privind protecția biodiversității; 

- proiectul trebuie să respecte principiile privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările 
climatice, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;   

- proiectul trebuie să prevadă măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării 
componentelor pe categorii selectate; 

- proiectul trebuie să aplice normele tehnice aferente, din pespectiva diverselor riscuri naturale; 
- proiectul trebuie să descrie modul în care a fost analizată expunerea la diverse riscuri şi cum s-a 

reflectat în selectarea opţiunilor investiţiei. 
 

*Notă: Documentația trebuie să respecte criteriile / grilele de punctaj impuse de Finanțator în funcție 
de programul de finanțare aplicabil la momentul elaborării documentației și/sau la predarea acesteia 
(PS, PR, PNRR, POIM, CNI etc.); în cazul în care, la momentul predării documentației tehnico-
economice, citeriile / grilele de punctaj nu sunt definitive, documentația va fi adaptată în vederea 
obținerii unui punctaj cât mai mare în cadrul procesului de evaluare. Pe cale de consecință, pe durata 
evaluării documentației technico-economice faza SF asumate, Prestatorul va răspunde cu celeritate și 
profesionalism tuturor solicitărilor Beneficiarului și va modifica / adapta, după caz, piesele scrise 
și/sau desenate fără costuri suplimentare.   
 

Documentațiile tehnico-economice trebuie să aibă integrate aspecte privind imunizarea la schimbările 
climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice 
referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 
septembrie 2021 (2021/C 373/01). Suplimentar se va ține cont de conceptul de Bauhaus precum și de 
principiile NBS (Nature Based Solutions). 

Prestatorul va justifica (inclusiv prin documente justificative specifice) demonstrarea respectării 
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principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen, şi nediscriminarea, inclusiv principiul 
DNSH și imunizarea climatică. 
 

Notă:  
Prestatorul va sprijini Consiliul Județean Constanța la elaborarea tuturor documentelor suport aferente 

cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului (de exemplu: Macheta financiară, 
Formularul bugetar „Fişa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de 
coeziune a Uniunii Europene”, Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare, Plan de monitorizare a proiectului 
etc.) și va răspunde în timp util la toate clarificările primite din partea Finanțatorului referitoare la 
documentațiile tehnico-economice elaborate.  

 

Teme orizontale: 
 

 Documentațiile tehnico-economice vor avea în vedere necesitatea eliminării inegalităților și 
promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă 
sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și aplicarea principiilor orizontale privind 
egalitatea de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea prevederilor naționale legislative în 
vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor. Nu sunt susținute acțiuni care contribuie, sub 
orice formă, la segregare sau excluziune. Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și 
domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-
2027, urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate prin această intervenție să permită accesul 
persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate și nediscriminare.  
 Documentațiile vor cuprinde precizări cu privire la respectarea principiilor dezvoltării durabile, al 
obiectivelor de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE. 
 Imunizarea infrastructurii finanțate la schimbări climatice, respectiv adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața dezastrelor, va fi avută în vedere 
atât în etapa de elaborare, cât și pe durata implementării proiectului, precum și în etapa de exploatare și 
întreținere a investițiilor, asigurându-se astfel durabilitatea infrastructurii și standardul serviciilor cu 
abordarea adecvată a riscurilor climatice. Pe durata exploatării, infrastructura creată va fi eficient 
monitorizată şi din perspectiva evenimentelor climatice. În acest sens, proiectul integrează măsuri de 
atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Comisiei Europene privind 
imunizarea la schimbările climatice.  
 Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani trebuie să 
demonstreze imunizarea față de schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea 
Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările 
climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01) 
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-
en).  
 Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură.  
 Aceasta presupune: 

(a)  In etapa analizei de opțiuni - integrarea in analiza si decizia asupra opțiunii preferate (pe lângă 
considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) si a considerentele legate de impactul opțiunilor 
din punctul de vedere al (i) atenuării si (ii) vulnerabilității față de schimbările climatice; 

(b)  In etapa detalierii/proiectării opțiunii preferate – integrarea masurilor adecvate pentru (i) atenuarea 
și (ii) adaptarea (în măsura în care este necesară) la schimbările climatice.  
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 Prin urmare aceste aspecte vor fi integrate în documentația tehnico-economică.  
 

 Proiectul va avea în vedere, pe toată perioada de implementare a proiectului, respectarea obligațiilor 
pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin 
Regulamentul (UE) 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile.  
 În cadrul documentațiilor tehnico-economice trebuie descrise modul în care sunt respectate obligațiile 
minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, acțiunile suplimentare propuse (dacă este cazul), precum 
și modul de respectare a principiilor DNSH în implementarea proiectelor.  
 

 Prestatorul va avea în vedere, în mod special:  
- ”Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor 

europene nerambursabile” disponibil https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-
2021-2027/   

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027; Ghidul CDPD - Ghid 
privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și 
implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 
2021–2027: https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-
privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/;   

- Raportul de mediu pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Analiza privind evaluarea 
principiului DNSH în PR SUD-EST 2021-2027, Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a 
nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR SUD-
EST2021-2027: www.regiosudest.ro, (model aplicabil de manieră generală). 

 

 În cadrul documentațiilor tehnico-economice Prestatorul trebuie să descrie și să demonstreze modul 
în care principiile de mai sus sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt 
măsurile și instrumentele prin care se va garanta aplicarea respectivelor principii.  
 

Calitatea/ coerenţa documentaţiei tehnico-economice SF trebuie să respecte: 

 Părţile scrise  să cuprindă foaia de capăt în care sunt prezentate: 

 denumirea proiectului (titlul); 

 denumirea obiectivului; 

 numele proprietarului/ beneficiarului/ deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul 
juridic al acestuia; 

 datele proiectantului; 

 numărul proiectului/ contractului/ anul; 

 faza de proiectare; 

 data elaborării proiectului. 

 Partea scrisă să conţină lista cu semnături ale reprezentantului legal şi a intregului colectiv de 
elaborare, numele şi coordonatele proiectantului general, ale şefului de proiect (arhitect specialist/ expert 
atestat de ministerul de resort/ arhitect cu drept de semnatură atestat OAR), ale proiectanţilor de specialitate, 
cu precizarea numelui, profesiei calităţii/ responsabilităţii pe care le-au avut la elaborarea documentaţiei; 
- documentaţia tehnico-economică SF trebuie să cuprindă: 
a) concluziile privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi 
scenariul tehnico-economic selectat; 
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în 
care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de 
investiţii pe termen lung): scenarii propuse (minimum două); scenariul recomandat de către elaborator; 
avantajele scenariului recomandat; 
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c) studiile de teren trebuie să cuprindă: studiu topografic (planuri topografice cu amplasamentele 
reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional); studiu geotehnic (planuri cu amplasamentul 
forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul 
geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări); alte studii de specialitate necesare, după caz; 
d) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului 
de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru 
aprobare; 
e) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: necesarul de utilităţi pentru varianta propusă 
promovării; soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 
f) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
g) graficul de realizare a investiţiei; 
- trebuie să existe planşe pentru toate obiectele de investiţie, pentru toate specialităţile, inclusiv referioare la:  
1. plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000); 
2. plan general (1:2000 -1:500); 
3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, sistematizare verticală, amenajare 
peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la 
realizarea proiectului; 
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz, planşe de releveu, care să 
prezinte evoluţia în timp şi/ sau situaţia la momentul elaborării SF; 

 Să fie obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii/ operatorii lor, dacă este 
cazul; 

 Să existe specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, 
devieri de reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, 
telecomunicaţii; 

 Soluţiile prezentate în documentaţia tehnico-economică sunt coerente şi corelate, în documentele 
specifice, din perspective îndeplinirii cerinţelor fundamentale, aplicabile conform legii 10/ 1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Piesele scrise trebuie corelate si respectă concluziile din studiile de teren, etc. Părţile desenate trebuie 
să fie complete şi să corespundă cu părţile scrise. Documentaţia tehnico-economică trebuie să 
prezinte informaţii privind indentificarea scenariilor/ opţiunilor tehnico – economice (minimum 
două) şi analiza detaliată a acestora conform HG 907/ 2016; 

 Devizele (general şi pe obiecte) estimative trebuie să fie clare, complete, realiste, strâns corelate între 
ele şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Devizele trebuie să fie corelate cu piesele desenate. 
Eşalonarea costurilor trebuie corelată cu graficul de realizare a investiţiei; 

 Soluţia tehnică propusă prin proiect trebuie să răspundă în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia; 

 Trebuie descrise ipotezele de lucru şi modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime 
selectate. Trebuie realizată analiza şi selecţia variantei optime; 

 Situaţia actuală/ existentă a obiectivului de investiţii trebuie să fie detaliată şi completă. Trebuie să 
existe o corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la prevederile din documentaţia tehnico-
economică (diferitele faze ale acesteia); 

 Documentaţia tehnico-economică respectă și preia datele ce reies din studiile, analizele, rapoartele de 
specialitate necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii. 

 

 Prestatorul va asigura planificarea activităţii şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesară 
pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale 
şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes a Contractului, 
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astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante. 
 

 Documentaţiile tehnico-economice trebuie să respecte prevederile HG 907/ 2016.  
 În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea / obligativitatea utilizării de produse 
de construcţii pentru care există documente de atestare a conformităţii - certificat de conformitate / 
declaraţie de performanţă, în concordanţă cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă 
prevăzute de actele normative şi referinţele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse 
prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini / specificaţiile tehnice. 
 Proiectantul trebuie să identifice riscuri şi mecanisme de gestionare în execuţia de lucrări. 
Prestatorul trebuie să respecte elementele de arhitectură ale complexului (materiale, culori etc). 
 Proiectantul are obligaţia întocmirii documentaţiei tehnico-economice pentru obținerea 
avizelor (dacă este cazul) şi depunerii acesteia, la avizatori în numele beneficiarului, Consiliul 
Judeţean Constanţa, la solicitarea acestuia. Documentaţia elaborată pentru obţinerea avizelor trebuie 
să respecte reglementările, normele şi cerinţele tuturor avizatorilor prevăzuţi în Certificatul de 
Urbanism. 
 Proiectantul are obligaţia previzionării sumelor necesare asigurării de racorduri şi 
branşamente şi a introducerii acestora în devizul general. Orice modificări ale documentaţiei şi / sau 
orice cheltuieli neprevăzute vor fi suportate în integralitate de proiectant. 
 Prestatorul are obligaţia de a asigura suport în vederea completării, suplimentării, revizuirii 
documentaţiei, precum şi a transmiterii de date / informaţii suplimentare în cazul unor solicitări de clarificări 
în perioada de evaluare a proiectului. 
 Proiectantul are libertatea de concept, cu condiţia de a se încadra armonios în structura 
construită şi cea naturală deja existentă (inclusiv prin prezentarea anticipată a variantelor 
arhitecturale propuse).  
 Proiectantul are obligația să colaboreze cu beneficiarul (Consiliul Judeţean Constanţa), cu 
instituţia subordonată – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța (inclusiv 
prin prezentarea anticipată a variantelor arhitecturale propuse) și, după caz, cu proiectantul altor 
obiective investiționale pe care SCJU Apostol Andrei le are în vedere în aceeași zonă (de exemplu, 
corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului, corp nou - Centrul de Diagnostic, Tratament și 
Cercetare în Nutriție și Sănătate, corp nou – Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) etc.) 
astfel încât soluția să fie una integrată zonei arhitecturale în cauză. 
 Proiectantul trebuie să răspundă cu promptitudine solicitărilor beneficiarului, exprimate atât 
prin corespondență interinstituțională sau telefonică, inclusiv prin participarea, anterior avizării de 
către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu prezentarea variantei conceptuale, 
dacă este cazul. 
 De asemenea, proiectantul se va asigura că, anterior supunerii avizării documentației tehnico-
economice de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Județean Constanța, acesta va 
obține acordul de principiu al managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf Apostol 
Andrei Constanța asupra soluției propuse, dacă este cazul.  
 Totodată, proiectantul are libertatea de a decide în ceea ce priveşte alte soluţii tehnice care 
îmbunătăţesc funcţionalitatea obiectivului investiţional, serviciile oferite şi capacităţile tehnice, cu 
respectarea reglementărilor deja formulate de către avizatori. 
 Proiectantul se va asigura că va adopta cele mai optime soluții din punct de vedere tehnologic. 
Soluția finală îi aparține Proiectantului în cadrul libertății de concept împreună cu obligația de a 
obține toate avizele și acordurile necesare derulării lucrării în bune condiții. Proiectantul se va asigura 
că soluțiile tehnice propuse vor avea funcționabilitate deplină și că la final beneficiarul va obține toate 
autorizările și certificările necesare funcționării obiectivului propus. 



  
Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: www.cjc.ro 

   22 

 În cazul în care, pentru edificarea obiectivului, va fi necesară relocarea temporară a secțiilor 
medicale implicate, în special UPU, Proiectantul va propune o soluție privind desfășurarea / relocarea 
activității Unității de Primiri Urgențe a SCJU Constanța pe întreaga durată a execuției lucrărilor, 
soluție care va trebui să fie în prealabil acceptată în scris de managementul spitalului. 
 Proiectantul, prin toate lucrările propuse în cadrul documentației tehnico-economice elaborate, 
se va asigura că beneficiarul nu va întâmpina dificultăți în obținerea la final a Autorizației de 
Funcționare pentru acest obiectiv de investiții. 
 În cadrul documentaţiei tehnico-economice se va preciza contribuţia proiectului la dezvoltarea locală/ 
judeţeană / regională, impactul economic preconizat precum şi concordanţa cu documentele strategice.   
 Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice trebuie să se asigure că, la momentul predării 
către beneficiar, documentaţia va purta certificările necesare asupra unui obiectiv investiţional de acest 
tip (de exemplu, prin utilizarea unei structuri organizatorice care să cuprindă cel puţin următorii 
specialişti – lista nu este nici exhaustivă dar nici limitativă: arhitect cu drept de semnătura, inginer 
construcţii civile, inginer / specialist instalaţii electrice, inginer instalații sanitare, inginer instalaţii 
termice etc.). 

În executarea contractului se vor respecta toate prevederile legale aplicabile. 
 

Notă: 
Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură asupra documentației de 

proiectare elaborate de către Prestator vor aparţine/se transferă integral Beneficiarului. 
  Plata taxelor pentru timbru arhitectură şi pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin 

certificatul de urbanism va fi suportată de Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa - 
prin Consiliul Judeţean Constanţa. 

 
 

10. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 
 

  Contractul de achiziţie publică intră în vigoare la data semnării şi înregistrării acestuia de către 
ambele părţi (ulterior semnării acestuia constituindu-se garanția de bună execuție) şi se finalizează la data 
îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. 
  Termenul maxim de prestare a serviciilor este de 45 de zile calendaristice. 
  În maximum 45 de zile calendaristice de la data menționată de ordinul de începere prestatorul are 
obligația predării documentației tehnico – economice faza SF pentru obiectivul “Construire Corp nou – 
Urgențe / Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” în 
integralitatea ei. 
  Prestatorul va începe prestarea serviciului de proiectare numai în baza unui ordin de începere emis 
de către beneficiar. Prestarea serviciilor se va face de la data menționată în ordinul de începere. Beneficiarul 
poate emite distinct şi ordine/notificări de suspendare, dacă este cazul. 
  În funcţie de aspectele dificil de anticipat la acest moment, este posibilă suspendarea contractului 
până la definitivarea situațiilor ce pot împiedica buna desfăşurare a prestării serviciilor (durată îndelungată 
obţinere/reconfirmare avize, durată îndelungată definitivare studii / măsurăttori/ analize care implică 
demersuri suplimentare – dacă este cazul, etc.). 
  Termenul de prestare a serviciilor se suspendă ,,de drept” pană la obținerea de către 
Beneficiar a tuturor avizelor și acordurilor necesare proiectului (inclusiv reconfirmare din partea 
avizatorilor, aprobarea beneficiarului final SCJU Sf Apostol Andrei Constanța, obținerea avizului 
C.T.E. și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de consiliu județean etc.), 
operatorul economic urmând să reia prestarea serviciilor după primirea acestora. 

Prestatorul are obligația de a supune spre analiza Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului 
Județean Constanța documentația tehnico-economică finalizată pentru obținerea avizului CTE. Ulterior 
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obținerii avizului favorabil al Comisiei Tehnico-Economice (CTE), indicatorii tehnico-economici vor fi 
aprobați prin Hotărâre de Consiliu Județean. 

În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii Ordinului de Începere, Proiectantul 
are obligaţia de analiza și transmite asumarea asupra documentațiilor puse la dispoziție de către Beneficiar, 
sau, după caz, documentațiile specifice de avizare care să corijeze eventualele diferențe și/sau să 
refacă/adapteze și/sau să reconfirme avizele deja obținute prevăzute în Certificatul de Urbanism.  

Având în vedere că Certificatul de Urbanism nr. 1050/30.05.2022 prevede în cadrul secţiunii 3. 
REGIMUL TEHNIC – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR următoarea menţiune „aspectul 
clădirilor va exprima funcţiunea, se va înscrie în caracterul zonei şi va ţine seama de vecinătăţi; aspectul 
exterior al noilor construcţii va fi atent analizat în cadrul unor documentaţii de tip PUD însoţite de studii de 
impact vizual, înainte de acordarea AC”, proiectantul, de la faza SF, va trebui să anticipeze soluţii din 
punct de vedere urbanistic şi astfel să solicite un aviz de principiu / aviz consultativ pentru faza PUD 
(Plan Urbanistic de Detaliu), dacă este cazul. 

Prelungirea termenelor de recepție a documentațiilor necesare pentru reconfirmarea / 
corijarea / adaptarea avizelor prevăzute prin C.U. și/sau finalizarea unor analize / studii / măsurători 
în cadrul proiectului se va face numai cu acordul Beneficiarului, ca urmare a unei notificări prealabile 
justificată de prestator. 

În ceea ce priveşte avizele solicitate şi obţinute conform CU, prevederile avizatorilor vor fi integrate 
în documentația tehnico-economică elaborată. 

În cazul neîncadrării în termenele aferente fiecărei activități din motive neimputabile Prestatorului, 
acesta va respecta durata totală de prestare a serviciilor de proiectare pentru îndeplinirea tuturor activităţilor 
aferente. 

Proiectantul trebuie să răspundă solicitărilor Avizatorilor/Beneficiarului în termenul indicat de 
aceștia (inclusiv, după caz prin susținerea documentației tehnico-economice la avizare), cât și prin 
participarea, anterior avizării de către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu 
prezentarea variantei conceptuale (dacă este cazul). 

Notă: În situația în care instituțiile avizatoare stabilite prin Certificatul de Urbanism solicită 
beneficiarului clarificări/completări/studii și/sau analize suplimentare la documentațiile tehnico-
economice supuse avizării, completări care nu se datorează prestării defectuoase din partea 
operatorului economic, perioada de prestare a serviciilor poate fi prelungită prin act adițional la 
solicitarea Prestatorului. 

 

11. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI 
 

 Valoarea estimată a serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții, respectiv pentru serviciile de 
elaborare a documentației tehnico-economice faza SF este de 270.000 lei fără TVA. 
 
12. MODALITĂŢI  DE PLATĂ 
   

  Prestatorul va preda documentaţia tehnico-economică în trei exemplare tipărite, un exemplar 
electronic complet cu ştampile şi semnături și un exemplar al documentației în format editabil.  
  Documentaţia tehnico-economică se va recepţiona în baza unui proces verbal de predare-primire 
cantitativă şi a unui proces verbal de recepţie calitativă, acesta fiind reprezentat de avizul Comisiei Tehnico 
– Economice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. 
  Factura se va emite după recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor, respectiv 
aviz favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean. 
Factura se va emite pentru Consiliul județean Constanța, CIF 2981739, Bd. Tomis nr. 51, Constanța, jud. 
Constanța, cod poștal 900725 și se va transmite prin sistemul electronic RO e-factura.    
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  Dacă facturile au elemente greșite și / sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă și 
sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, 
termenul pentru plata facturilor se suspendă.  
Repunerea în termen se va face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturilor.  
  Plata serviciilor va fi efectuată prin virament, într-o singură tranșă, în termen de 30 de zile de 
la data la care factura electronică este disponibilă pentru descarcare din sistemul RO e-factura, după 
recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor (aviz favorabil CTE și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean). 
  
 

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
 

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fară TVA constituită în conformitate 
cu art. 154, alineatul (4) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Restituirea garanției 
se va face conform art. 1542 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

14. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 
 

 

  Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condiţiile standard de asigurare a calităţii, de protecţie a 
mediului, conform legislaţiei în domeniu în vigoare. 
  Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele din prezentele Specificații 
Tehnice, precum şi legislatia aflată în vigoare. 
  Conținutul propunerii tehnice va detalia cel puțin obiectivul general al proiectului, localizarea 
amplasamentului, descrierea lucrărilor propuse precum și cerințele pentru elaborarea documentației tehnico-
economice.  
  

NOTĂ:  
  Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca inacceptabilă. 
  Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respectă cerinţele minime precizate poate duce la 
respingerea ofertei ce va fi considerată neconformă. 
  Ofertele în care propunerea tehnică nu asigură corelarea cerinţelor din prezenta documentaţie şi/sau 
corelarea cu propunerea financiară se consideră neconforme. 
 
 

15. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE 
 

 Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu și fără TVA. 
 Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice 
pentru a evita executarea defectuoasă a contractului. 
 
16. LEGISLAŢIE 

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 184/2001 (republicată) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect), cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2.264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a 
experţilor tehnici în construcţii; 

- Ordinul nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de 
practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea 
Reglementării tehnice; 

- Ordinul nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor 
de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a expertilor tehnici de calitate şi extrajudiciari 
în domeniul instalaţiilor electrice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 
proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice. 

- Ordinul nr. 1.370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de 
execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002; 

- Ordinul nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de 
securitate la incendiu şi protecţie civilă; 

- Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

- Legea nr. 372/2005 (republicată) privind performanţa energetică a clădirilor; 

- Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică 
a clădirilor; 

- Ordinul nr.157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei 
energetice a clădirilor", cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2.465/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I - 
Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2013; 

- Normativ P-130-1999 privind comportarea în timp a constructiilor; 
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- Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000"; 

- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ 
C 16–84 (BC 6/1985); 

- Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros, indicativ U 6-1978; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 944/2016 pentru modificarea HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de 
echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor; 

- Hotărârea nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost 
afectate cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 
teritoriul României; 

- Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri 
de materiale în scopul aplicării colectării selective; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor; 

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; 

- Altele, inclusiv Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul achiziţiilor 
publice, proiectării şi construcţiilor; 

- Alte acte normative, prescripţii tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui proiect tehnic 
corect şi complet care să îndeplinească condiţiile de aprobare şi care poate fi implementat. 
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NOTĂ: 
Legislaţia mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, Ordonanţele, 

Hotărârile, Ordinele, Standardele, Reglementările tehnice etc., în vigoare. Proiectarea lucrărilor se va face în 
conformitate cu Standardele şi Reglementările Tehnice româneşti şi europene în vigoare.  

Aceste specificaţii tehnice au fost prelucrate de către Direcţia Generală de Proiecte respectându-se 
întocmai argumentele tehnice specifice ce se regăsesc în cadrul Ghidurilor de Finanțare, în conformitate cu 
documentele de proprietate / cadastru / documentații tehnice existente, cât şi pe baza experienţei anterioare 
reprezentată de acelaşi scop, respectiv atragerea de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea, modernizarea, 
construcţia, extinderea şi dotarea întregii infrastructuri de sănătate publică județeană. 
 Ulterior aprobării Referatului de necesitate nr. 34269 din 02.10.2023 pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice fază SF și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, 
precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor 
avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul de investiție “Construire Corp nou – Urgențe / 
Traumatologie  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”, propunem ca prezentul 
document să fie transmis către Direcţia Generală Economico-Financiară, Serviciul Achiziţii Publice în 
vederea realizării/ demarării achiziţiei publice. 

 
 
 
 


