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Servicii de verificare a proiectelor de specialitate la obiectivul’ de investitii “Reabilitarea
imobilului Clidire — Filiala 1 Constanga, situat tn murficipiul Constanta,
strada Izvor nr. 237, faza DALT

1. Beneficiar:
Unitatea Administrate Teritorjala Judetul Constanta, prin Consiliul Judetean Constanta

2. Sursa de finantare; buget local

CAP. 1. GENERALITATI

Consiliul Judetean Constanfa, a achizitionat servicii elaborare documentaiie tehnico-
economica faza DALI si a documentatiilor complete necesare depunerii, obfinerii si predirii citre
beneficiar a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor pentru
obiectivul . Reubilitarea imobilului Cladire ~ Filiala 1 Constanfa, situat in municipiul Constania,
strada Jzvor nr. 23", socictatea care a elaborat proiectul faza DALI fiind SC 144 INGINEERING SRL.

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investitiei

Prin realizarea investitiei se asigura un microclimat corespunzitor pentru pastrarea documentelor
fn condifii corespunzitoare, asigurindu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori
comercializarii In alte situagii decét cele prevazute de lege, precum si crearea de spatii suplimentare
pentru personalul propriu si posibilitatea mutarii personalului institutiilor subordonate.

CAP. 2. DESCRIEREA INVESTITIEX
2.1. Scurti prezentare 2 obiectivului de investitii
a) Situatia actuala:

La ora actuald Consiliul Judetcan Constanja nu define un spafiu adecvat pentru depozitarea
athivei, mare parte din documentele generate de Consiliul Judetean Constanta fiind depozitate pe
holwile institufic, fapt ce ingreuneaza deplasarea personalului, iar in caz de urgenfd (cutremur/incendiu)
va face aproape imposibild evacuarea personalului. Toate acestea au determinat identificarea unui spatiu
care sd indeplineascd functiunea de arhiva.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:
e Parter—arhiva:

- Accesul optim la documentele de arhivi;

- Cresterea capacitatii de depozitare;

- Imbunititirea conditiilor de pastrare.

e Etaj I— Birowi:



- Crearea de spatii suplimentare pentru personalul propriu;

- Posibilitatea mutirii personalului institufiilor subordonate.
¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealiziirii obiectivului de investitii:

Prin nerealizarea investifiei clidirea existenta nefiind utilizata se va degrada continuu, iar arhiva
care la ora actuala este depozitatd Tn spatii improprii care nu beneficiazi de ventilatie naturald sau
artificiald sc poate degrada.

d) descrierea lucrarii:

Pe baza expertizei tehnice a structurii si a auditului energetic au fost concepute doua scenarii
posibile de interventie, urmand ca apoi sa se analizeze costurile implicate si beneficiile rezultate.
Reabilitarea cladirii prin consolidare, refacerea finisajelor degradate, a hidroizolatiilor degradate, a
instalatiilor sanitare si imbunatatirea performantci encrgetice a cladirii va permite micsorarea costurilor
de exploatare. Imbunatatirea performantei energetice a cladirii se va realiza prin anveloparea termica a
cladirii, inlocuitea lanplariei din lemn si metal, izolarea terasei si refacerea instalatillor termice si
electrice folosind materiale si tehnologii performante din punct de vedere energetic. Conform solutiei
indicate in auditului energetic, anveloparea cladirii se va face cu 10cm vata minerala bazaltica iar
izolarea acoperisului se va face cu 20cm vata minetala bazallica, precutn si izolarea placil peste sol.
Lucrarile de consolidare a fundatiilor implica desfacerea partiala a placii peste sol.

Pentru repunerea cladirii intr-un circuit economic adecvat si rentabil se propun urmatoarele:
Lucrari de construire: - construirea unui corp subsol in care se va amplasa centrala termica si statia
hidrofor - recompartimentarea cladirii existente pentru a prelua functiunile propuse prin tema de
proiectare.

Corpul subsol va avea dimensiunile de 3,70x8,10m si o inaltime utila de 2,10m. cota pardoselii
subsolului va fi la 1,60m adancime fata de cota terenului amenajat. In subsol sunt prevazute 2 incaperi:
una pentru adapostirea centralei termice care va avea acces din exterior pe o scara cu trepte de 25x20cm
si o incapere pentru statia de hidrofor in care accesul se va face printr-un chepeng de pe terasa
subsolului. Subsolul va fi facut din beton armat si va fi placat cu polistiren extrudat de 10cm grosime.
Pentru a se integra cat mai bine in spatiul existent terasa va fi acoperita cu un sistem de terasa inverzita.

Functiuni
Functiunile sunt distribuite astfel:

CENTRALA TERMICA

S01  Casa scarii 4.00 mp
S02  Centrala termica 11.22 mp
S03  Hidrofor 6.00 mp
PARTER

P01 Acces principal 10.00 mp
P02  Windfang 11.70 mp
P03 Gr. San. pers. dezabilitati 5.45 mp
P04  Grup sanitar 4.75 mp
P05  Casa scarii 12.20 mp
P06  Hol 43.65 mp
P67  Hol 37.25 mp
P08  Camera lucru 15.85 mp
P09 Spatiu administrativ 33.15 mp
P10 Spatiu administrativ 27.02 mp
P11  Spatiu administrativ 33.58 mp
ETAJ

EO01  Casa scarii 12.20 mp

E02 Hol 5.50 mp

E03  Grup sanitar 6.75 mp

E04  Grup sanitar 7.65 mp



E05
E06
E07
E08
E09
E10

Birou 16.00 mp

Hol 33.00 mp
Hol 40.20 mp
Birou 37.00 mp
Birou 37.30 mp
Birou 37.45 mp

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati se va achizitiona un echipament elevator

pentru transportul pe scari.
Lucrari de consolidare:

- subzidirea fundatiilor existente;

- camasuirea peretilor de zidarie;

- inlocuitea sapelor exislente cu sape cu perlit cu preutatea pana 1n 400kg/mc;

- curatarea clementelor de beton si repararea cu mortar de reparatie daca este vizibila armatura;

- se vor reface instalatiile fara a se da gauri suplimentare in elementele de beton armat, altele
decat cele din tema de proiectare;

Finisaje: se vor folosi finisaje moderne, de calitate superioara:

-pardoseli din granit pe holurile principale si la casa scarii, gresie portelanata in grupurile
sanitare si parchet laminat de trafic intens in birouri
-tencuiala decorativa

Lucrari de eficientizare energetica:

- Termoizolarea peretilor exteriori prin izolare cu vata bazaltica de 10 e¢m si 20cm, cu A 0.035, a
peretilor de la cota trotuar -+ 50 cm si cu polistiren extrudat de la aceasta cota in jos min 60 cm
sub cota trotuarului

- Inlocuirea tamplariei din lemn §i metal cu tamplarie din PVC sau din aluminiu cu rupere
termica, geam tripan cu 2 acoperiri selective, solbanc si glaf exterior de granit.

- Izolarea terasei cu vata bazaltica 20 ¢m, protejatd de o sapa slab armatd peste care se va executa
o hidroizolatie din membrana P

- Izolarea plécii pe sol prin prevederea sub pardoseala din beton a unui strat de izolatie din
polistiren extrudat de 10 cm si a unui strat din pietris de 25 de cm pentru ruperea capilarititii

Instalatii electrice:

- Inlocuirea conductorilor din aluminiu cu conductori din cupru si montarea de sigurante
diferentiale conform normativelor in vigoare;

- inlocuirea tablourilor electrice principale si secundare si a echipamentelor acestora;

- inlocuirea corpurilor de iluminat si a aparatajelor electrice (prize, intrerupétoare, etc.);

- instalafie pentru aparate de aer conditionat.

- cladirea va fi prevazuta cu instalatie de iluminat de siguranta pentru evacuare, pentru marcarea

hidrantilor de incendiu, pentru continuarea lucrului, de interventie, cu instalatie de curenti slabi

si instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

Instalatii sanitare:

- reabilitarea instalatiei de apa rece (distributie, coloane, legaturi);

- Prepararea apei calde menajere se face in boilere eletrice de 15 1 montate deasupra fiecarui

lavoar;

- inlocuirea armiturilor i a obiectelor sanitare;

- reabilitarea instalafiei de canalizare;

- la cererea beneficiarului prin caietul de sarcini s-a prevazut o instalatic de stingere cu hidranti

interiori. Amplasarca hidrantilor interiori s-a stabilit linandu-se cont ca fiecare punct al fiecarui
nivel sa fie deservit de un jet de apa de incendiu, astfel s-a stabilit ca, un hidrant amplasat pe
fiecare nivel intruneste conditiile.

Tnstalatii termice:

- refacerea instalatiei de Incilzire (distributie, coloane, corpuri de incalzire);

- pentru birouri s-au prevazut instalatii de incalzire/racire cu aparate de aer conditionat tip «split»
- montarea unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.



Centrala termica:

- Agentul termic apa calda 80°-60°C pentru alimentarea corpurilor de incalzire este preparat cu
ajutorul unei microcentrale murale functionand cu gaze naturale (GN) in condensatie, Q=78
KW, amplasata in spatiul tehnic.

- Evacuarea gazelor arse se va face prin kit-ul propriu de evacuare.

Preluarea volumului de apa rezultal diu dilatare se face cu ajulorul unul vas de expansiune
inchis, cu membrana elastica, V=80 1.

- Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se va face cu supapa de siguranta,

- Circulatia agentului termic pentru circuitul de incalzire va fi asigurata de pompa de circulatie
radiatoare.

- Automatizarea instalatiei va asigura si nu se va limita la incalzirea agentului termic in functie
de temperatura exterioara pe baza curbelor de incalzire, care pot fi modificate in functie de
caracteristicele cladirii.

Valoarea estimata a achizitiei: 7.499 lei (fird TVA).

CAP 3. SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI DE VERIFICARE
- In conformitate cu prevederile art.22, lit.c, din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul are obligatia sa asigure verificarca
proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati.
- In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr. 10/1995, verificarea proiectelor privind
respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii subdomenii si specialitati altii decat specialistii
elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele
intocmite de el. Proiectele la a caror elaborare a participal sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat a elaborat raportul de expertiza tehnica:
- (2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie neverificate.

Totodata, conform Hotararii nr.742/2018, art. 7, al. (1), verificatorul de proiecte indeplineste, in
conditiile legii, urmitoarele atributii potrivit domeniului/domeniilor si/sau
subdomeniului/subdomeniilor de construcii si/sau specialititii/specialitatilor pentru instalatiile aferente
constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

¢) verificd in cazul intervenfiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii, proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucririlor si proiectul tehnic de executie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul,
caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control al calitifii
execufiel lucrarilor de constructii i piesele desenate, inclusiv detaliile de executie elaborate pe baza
expertizei tehnice a constructiilor existente §i, dupi caz, a studiilor, auditului ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investifiei, dupi caz;

d) verificd documentele tehnice intocmite, dupi caz, pe parcursul executiei lucririlor, de citre
proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
¢) intocmegte, respectiv semneaza §i stampileaza referatul de verificare a proiectului care cuprinde,
printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupi caz, a reglementirilor
tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

f) verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima corespunzitor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnici descrisi in memoriile tehnice pe specialititi,
tehnologia de executie propusid pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzatoare, concordant reflectatd inclusiv in listele de cantititi de lucriri din proiectul tehnic de
executie. Evaludrile cantitdfilor de materiale de constructii, numirul si tipul utilajelor si echipamentelor,
al fortei de munci si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului
de specialitate §i vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea
proiectantului general;



g) semneazi §i stampileaza documentatiile verificate daci acestea sunt corespunzitoare din punctul de
vedere al cerinfelor stabilite n lege.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor proiectului revine in
egald masurd proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati.

CAP 4. DESCRIEREA SERVICIULUI
Verificarea tehnicd de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor lucrari care si corespunda
calitativ cel putin unor niveluri minime de performanti previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificirile ulterioare, dupa cum urmeaza:

A - rezistenfd mecanici si stabilitate;

B - siguran{i in exploatare;

C - securitate la incendiu;

D - igiend, sanitate si mediu;

E - economie de cnergice si izolare termici;
F - protectia Impotriva zgomotului.

Prin procedurile privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii,
atestarea tehnico-profesionald a specialistilor ca verificatori de proiecte si/sau experti tehnici se face pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialititi pentru instalatiile afcrente constructiilor,
corespunzator cerintelor fundamentale previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, denumitd in continuare lege, dupi cum urmeaza.;

Pentru Rezistenta:
Al-Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice
energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de din beton,
beton armat, zidarie, lemn;
Bl- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
Pentru Arhitectura:
Bl- Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere;
C - Securitatea la incendiu in constructii pentru toate domeniile, respectiv pentru instalatii in toate
specialitatile;
D - Igiena, sanatate si mediu pentru toate domeniile;
E - Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;
F - Protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile:
Pentru Siguranta la foc:
Verificarea la cerinta siguranta la foc C;
Pentru Instalatii :
Is - instalatii sanitare;
le - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalafii de protectie la desciircari atmosferice;
~ instalatii de automatizare si semnalizare;
— instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendjii;
— instalaii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;
It — instalatii termice

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.

CAP 5. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIULUIL:



- 15 zile calendaristice de la predarea documentatici tehnico-economice, faza DALI, de la primirea
ordinului de prestare a serviciului, dupa cum urmeaza:

* in termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea documentatiei Prestatorul va inainta
Autoritatii Contractante un raport de analizi, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completarile
si alte elemente considerate necesare documentatiei, astfel incét acesta si poati atestata, prin semnarea $i
stampilarea documentatic, faptul ¢i este corespunzitoare din punct de vedere al cerinfelor stabilite in lege,
valabile la data efectudrii verificarii.

* in termen de maxim 10 zile calendaristice de la transmiterea documentatiei revizuite, conform
celor consemnate in raportul de analizi, Prestatorul va emite Referatul de verificare si documentatia
semnatd si stampilatd, confirménd astfel cd aceasta este corespunzitoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite 1n lege.

NOTA: Documentatia fuza DALI va fi verificata la cerintele: A1, BI, C. D, E F Afsi instalatii Is, it si
le. conform listei cu domeniile/subdomeniile transmisa de catre proiectant SC 144 INGINEERING
SR

In pretul contractului este inclusa si verificarea daca este cazul a urmatoarelor:
- Dispozitii de santier;

- Orice alta modificare ulterioara a proiectului autorizat;

- Proiectul Tehnic de execulie actualizat "as built".

Nu se acceptd actualizarea pretului contractului.
Plata aferentd serviciilor prestate se va achita in termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale
pe baza procesului verbal de predare - primire a proiectului tehnic verificat .

CAP 6. CONDITII CONTRACTUALE

Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueazi, sa
urméreasca:

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologic;

- modul de respectare a reglementirilor tehnice in vigoare, referitor la ceringele prevazute de lege, In
functie de categoria de importanta a constructiei, pe toatd durata de viaga a constructiilor, inclusiv in faza
de postutilizare;

Verificatorul de proiecte atestat va semna §i va stampila piesele scrise si desenate puse la
dispotitie de beneficiar, in conditiile in care documentatia este corespunzitoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite In Jege.

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificri pentru cerintele si specialitatile A1, A2,
B1,C,D, E, Fsils, le, It, Af si va intocmi referatele de verificare aferente.

Prestatorul are obligatia ca in documentele pe care le elaboreaza sa respecte legislatia si

normativele in vigoare la data predarii si sa le mentioneze in acestea.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu
pastrarca confidentialitdtii. Prestatorul este obligat si asigure verificarea documentatiei faza DALI
incadrindu-se in termenele de predare previzute in contract.

Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publica cu
respectarea tuturor prevederilor legislatiei aplicabile in domeniu.

Nota: Elaboratorul documentatiei faza DALI nu poate participa la prezenta procedura de
atribuire a contractului de prestari servicil,

CAP 7. CERINTE MINIME OBLIGATORII
Personal de specialitate:
Persoana juridica care sa aiba personal de specialitate, verificatori tehnici - persoane fizice atestate in
domeniile:

Pentru constructii si arhitectura:



Al - Rezisten{d mecanicd si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere, edilitare §i de gospodirie comunald - cu structurd din beton, beton armat,
Zidarie, lemn;

B1-Siguranta in exploatare pentru constructii civile,industriale,agrozootehnice,energetic
telecomunicatii,miniere;

C —Securilalea la incendiu in constructii pentru toate domeniile;

D —Igiena,sanatate si mediu pentru toate domeniile:

E —Economie de energie si izolare termica in constructii pentru toate domeniile;

F-Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile;

Af -Rezistenta si stabilitatea lerenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant,

Siguranta la foc:Verificare Ia cerinta siguranta la foc C;

Pentru instalatii:

Is - instalatii sanitare;

Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:

— instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti slabi;
— instalafii de protectie la desciirciri atmosferice;

— instalatii de automatizare si semnalizare;

— instalafii de detectare, semnalizare si alarmare incendii;

— instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor;

It — instalatii termice

Prestatorul va asigura specialisti verificatori de proiect si pe alte specialitati daca este necesar,
pretul contractului ramanand neschimbat.

Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului propus in oferta fara acordul seris al
beneficiarului, inlocuitorul trebuind sa detina cel putin acelasi certificat de atestare ca si persoana pe
care o inlocuieste, fara costuri suplimentare.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Personalul de specialitate prezentat, poate fi angajat si cu contract de colaborare pe perioada
desfasurarii serviciului, caz in care se va prezenta o declaratie de disponibilitate.

Se va anexa copie dupa cerfificatul de atestare de verificator tehnic pentru domeniul cerut si
respectiv copii dupa legitimatie in termen de valabilitate la data ofertarii.

Propunerea tehnica va cuprinde — Modul in care ofertantul va respecta cerintele impuse de
Beneficiar si va contine si un tabel cu specialistii verificatori de proiecte atestati, propusi pentru
verificarea pe specialitati a documentatiilor.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Preful ofertei din formularul de ofertd va fi exprimat in lei (fird TVA) si va evidentia valoarea totali a
serviciilor.

Propunerea financiara va fi evaluatd in functie de preful total raportat la valoarea estimati a contractului
ce urmeaza a fi atribuit.

Nota: Oferta va fi intocmita cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si prevederilor din
Legea Nr. 10/1995 Republicatii, privind calitatea fn constructii, art.13 alin (1) si a Hotararii
nr.742/2018, art. 7, al. (1).

Preful ofertei este ferm in lei si nu se actualizeazi.

CAP 8. MODUL DE PREDARE
-Rapoartele de analiza vor fi predate in cate 2 exemplare originale;



-Referatele de verificare se vor preda in 3 exemplare originale;

CAP 9. DURATA CONTRACTULUI
Durata este de 15 zle calendaristice.

Nota: * Perivudu intre depunerea raporiului de analiza si (ransmirerea documentatiei de revizuite, nu
va afecta perioada de prestare a serviciului de maxim 15 zile calendaristice.

Moditicarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
parfilor, prin act aditional, lemeinic justifical.

CAP 10. MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor s¢ va face dupa receptionarea cantitativi i calitalivd a documentelor, in baza unui
proces verbal de receptie si a avizului Comisiei Tehnico — Economice din cadrul Consiliului Judetean
Couslania.
Plata serviciilor se va face in termne de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul
beneficiarului, cu conditia indeplinirii cerintelor anterior mentionate.

CAP 11. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
Se va retine o garantie in cuantum de 10% din valoarea contractului, care va fi restituita dupa
aprobarea de catre investitor a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

CAP 12, CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Oferta cu pretul cel mai scazuf.

Arhitect Séf al Judetului Director General Adjunct,
Carimen ldana Tanase Diana RoxahaVQitinovici

Sef Serviciu Investitii,

Getuta Tandsa -
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