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CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL   JJJUUUDDDEEEȚȚȚEEEAAANNN   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNȚȚȚAAA 

  
 

● Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ● 

Nr. 29516 / 04.11.2020 

AVIZAT 

PREŞEDINTE 

MIHAI LUPU 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE  
privind contractarea serviciilor de verificare tehnică a documentației (PT+CS+DE) aferente 

obiectivului de investiție „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod 
SMIS 116048 

 
 

CAP. 1. DENUMIREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI 
Obiectivul achiziției îl reprezintă verificarea documentației: proiect tehnic (PT), detalii de 

execuție (DE), caiete de sarcini (CS), breviare de calcul, elaborate de către proiectant aferente 
obiectivului de investiție „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, inclusiv 
verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.  

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcţii care să 
corespundă calitativ cel puţin unor niveluri minime de performanţă prevăzute de Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: 
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 
e) protecţie împotriva zgomotului; 
f) economie de energie şi izolare termică; 
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

Pentru aceste niveluri minime de performanţă vor fi respectate reglementările tehnice în 
vigoare la data elaborării proiectelor. 
 
CAP. 2. BENEFICIAR 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța - 
Bulevardul Tomis, nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, Constanța. 
 
CAP 3. GENERALITĂȚI 

Proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 
116048, este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: 
”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural”, Prioritatea de investiție 5.1: ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
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patrimoniului natural și cultural”, Operațiunea: “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”. 

Obiectivul general al proiectului este în concordanţă cu obiectivul strategic al Priorităţii de 
investiţie, urmărind impulsionarea dezvoltării locale prin restaurarea şi punerea în valoare a 
mormântului pictat hypogeu, parte componentă a patrimoniului cultural naţional. Atât pentru 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cât şi pentru judeţul Constanţa, este deosebit de important să se 
conserve ceea ce a rămas din moştenirea culturală grav afectată în timp şi să fie oferită totodată 
vizitatorilor cu scopul îmbunătăţirii mediului urban şi a impulsionării dezvoltării locale prin 
restaurarea, conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a identităţii 
culturale conferite de aces unic obiectiv.  

 
CAP. 4. EXECUTANTUL LUCRĂRII 

Asocierea Research Consorzio Stabile Societate Consortile A.R.L. – lider asociere, 
S.C.Crindesign Proiect S.R.L. – asociat şi S.C. Hester-Art S.R.L. – asociat, reprezentată prin 
Research Consorzio Stabile Societate Consortile A.R.L. - cu sediul in Italia, Napoli (NA) Viale della 
Costituzione C.D. G1 CAP 80143, înregistrată la Registrul de Comerț din Napoli cu Număr de 
Registru Economic - Administrativ NA – 729343, cod de identificare fiscală nr. 05041951210, cu 
sediul social în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 267, cam. 3, et. 2, ap. 2, tel. 
0751163273 înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10712/2017, Cod de 
identificare fiscală 37857637, legal reprezentată prin domnul Bifulco Dario, conform Contract  nr. 
24383 / 05.10.2020 având ca obiect Servicii de proiectare (PT+CS+DE), Servicii de asistență tehnică 
din partea proiectantului și Execuție de lucrări. 

 
CAP. 5. AMPLASAMENT 

Imobilul (teren și construcție C1) este situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, la 
racordul între zona peninsulară şi cea continentală, în apropierea falezei Mării Negre (cca. 170 m 
de apă, cca. 40 m de panta falezei). Imobilul este situat la distanţa de 34,50 m faţă de strada Mircea 
cel Batrân, situată la vest. Imobilul se învecinează la nord cu strada Ștefan cel Mare, artera 
perpendiculară pe strada Mircea cel Bătrân. 
 Adresă obiectiv de investiții: Județul Constanța, Municipiul Constanța, zona Restaurant 
Zorile, str. Mircea cel Bătrân, nr. cadastral 230435. 
 
CAP. 6. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

Cavoul hypogeu de la Constanţa a fost descoperit în luna februarie 1988 cu prilejul unor 
lucrări de construcții efectuate între strada Mircea cel Bătrân și faleza Mării Negre. Cercetările 
arheologice de salvare au abordat întreaga zonă vizată de proiectul în curs, însă rezultatele 
cercetărilor pentru zona învecinată monumentului funerar nu au fost publicate până în prezent. În 
schimb, configurația actuală a terenului indică intervențiile asupra solului realizate în 1988 cu ocazia 
lucrărilor menționate și a cercetărilor arheologice care au urmat. Nivelul de călcare lângă 
monumentul funerar se afla la cca. 1- 1,50 m mai jos faţă de punctul maxim (cheia de boltă) 
conservat al monumentului funerar, iar faţă de străzile învecinate la cca. 3 m. În momentul realizării 
primelor lucrări în vederea construirii, monumentul funerar era suprapus de o construcție situată la 
nivelul străzilor actuale. 

După descoperire a fost realizată o construcție de protecție deasupra monumentului. Această 
construcție destinată protejării temporare, deși improprie, nu a mai fost înlocuită pe parcursul celor 
30 de ani de la descoperire, deși au fost propuse în acest interval câteva scenarii arhitecturale de 
protejare și valorificare a importantului monument arheologic.  

Pentru realizarea lucrărilor de conservare şi protejare a monumentului istoric se propune 
dezafectarea construcţiei de protecţie provizorii existente şi înlocuirea completă numai prin 
intermediul unei structuri noi de protecție care să îl separe de mediul înconjurător și să creeze un 
anume climat care să permită conservarea - un climat constant, cu o umiditate ridicată (stabilită în 
urma unor atente și îndelungate monitorizări).  
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Monumentul şi picturile murale conservate din secolul IV p.Ch necesită lucrări de protejare şi 
conservare, iar menţinerea situaţiei actuale poate conduce la pierderea ireversibilă a acestor 
importante mărturii istorice. 
 
 
CAP. 7. DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

Având în vedere starea de degradare a monumentului istoric, prioritatea principală este 
salvarea acestuia, restaurarea, amenajarea funcţională şi punerea lui în valoare. Proiectul recomandă 
o serie de intervenţii absolut necesare asupra monumentului, unele directe, cu rol de asigurare a 
integrităţii şi stabilităţii construcţiilor, altele indirecte, cu rolul de a înlătura factorii care pun în 
pericol starea monumentului, intervenţii care au drept scop înlăturarea unor lucrări anterioare 
neavenite. În acest scop se vor utiliza toate mijloacele moderne care stau la dispoziţia proiectanţilor 
şi constructorilor, fără a schimba caracterul monumentului şi stilul arhitectonic. Toate intervenţiile 
ce vor fi întreprinse vor fi în spiritul regulilor restaurării şi conservării monumentelor istorice, iar 
lucrările de protejare şi conservare propuse vor fi următoarele:   

– LUCRĂRI DE CONSERVARE - RESTAURARE ŞI PROTEJARE A 
MORMÂNTULUI HYPOGEU (Obiect 1-Zona 1) - sunt cele de conservare - restaurare 
materializate prin intervenția directă asupra monumentului funerar și introducerea unei 
structuri de protecție cu rol multiplu:  protejarea de factorii de degradare externi, asigurarea 
unui microclimat interior vital pentru conservarea picturilor murale din interior și restituirea 
raportului dintre monumentul antic și nivelul său de călcare, astăzi dispărut; acoperirea 
structurii de protecție va fi realizată în sistem acoperiș verde, situat la cota reconstituită a 
nivelului antic în această zonă;  

– REALIZARE PUNCT DE INFORMARE (Obiect 2 - Zona 2) - în scopul punerii în 
valoare a  monumentului istoric, în cadrul proiectului a fost propusă realizarea unui punct de 
informare, cu rol de prezentare specială a monumentului, dar și de facilitare a accesului în 
vecinătatea monumentului; 

– SPAŢII FUNCTIONALE (Obiect 3 - Zona 3) - Funcționarea construcției de protecție 
(Zona 1) și a punctului de informare (Zona 2) este direct legată de asigurarea spațiilor tehnice 
pentru instalaţiile de menținere a microclimatului, de asigurare a ventilației și încălzirii, 
precum și a spațiilor anexă - grupuri sanitare, birou administrator, curte de ventilaţie.  
Toate cele trei zone ale construcției propuse sunt parțial sau total integrate în panta terenului 
actual. Suprafețele ce acoperă monumentul vor fi terase circulabile, cea de pe Zona 1, înierbată, 
iar cele de pe Zonele 2 și 3 finisate cu pardoseli din lemn rezistent la exterior (deck). Aceste 
suprafețe situate aproximativ la nivelul străzii Ștefan cel Mare, oferă un spațiu optim pentru 
expunere de material arheologic, zone de odihnă și vedere spre mare. Local, deasupra Zonei 3 a fost 
propusă o pergolă, cu rol de umbrire și de conturare arhitecturală a accesului dinspre strada Ștefan cel 
Mare.  
 
CAP. 8. VALOAREA ACHIZIŢIEI 
           Conform bugetului proiectului, valoarea estimată a contractului de Servicii de verificare 
tehnică a documentației este de 8.000 lei fără TVA. 

 
CAP. 9. CERINȚE MINIME OBLIGATORII   
  În conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii 
cu modificările şi completările ulterioare: 
(1) - Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele 
fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 
domenii/ subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de 
proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror 
elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat 
raportul de expertiză tehnică;  
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(2) - Se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, neverificate în condiţiile 
alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2). 

Verificatorul de proiecte este specialistul cu activitate în construcţii atestat în unul sau mai 
multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, 
care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi 
cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege, conform prevederilor art. 2 – lit. a) din H.G. 
nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 
verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a  execuției lucrărilor și a 
construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, investitorii au obligaţia de a asigura 
verificarea proiectelor tehnice (PT) prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi pentru asigurarea 
unui nivel minim de performanta din punct de vedere tehnic şi calitativ, precum şi certificarea 
conformităţii cu prevederile legale în vigoare a proiectului tehnic aferent obiectivului de investiție 
„Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048. 

Prestatorul va asigura un număr suficient de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, în 
conformitate cu scopul lucrărilor de investiţii, astfel încât să asigure atingerea rezultatelor şi 
îndeplinirea obiectivelor contractului în termenele prevăzute de acesta.  

Verificatorii de proiecte sunt atestați de către MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice), conform Ordinului nr. 2264/2018, prin certificat de atestare, legitimaţie şi 
ştampilă pentru competenţa pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţile pentru 
instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor fundamentale (prevăzute de Legea nr.  
10/1995), necesare proiectului, valabile. Verificatorul de proiect va efectua verificarea numai pentru 
cerinţele şi în specialităţile pentru care a fost atestat.  

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor tehnice se face pentru cerinţele stabilite prin lege, 
diferenţiat în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei de către specialişti verificatori de 
proiecte atestaţi potrivit legii.  

Domeniile de specialitate pentru care trebuie asigurată verificarea documentaţiei 
tehnice de către verificatori atestaţi de proiecte sunt următoarele:  
A1 – rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, 
beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii civile; 
B1 – siguranţa în exploatare pentru construcţii civile; 
C – securitate la incendiu pentru construcţii; 
D – igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile; 
E – economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din 
construcţii; 
F – protecţie împotriva zgomotului în construcţii; 
Is – instalaţii de apă şi canalizare, instalaţii de stingere a incendiilor; 
It – instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, condiţionare a aerului; 
Ie – instalaţii electrice aferente construcţiilor. 
 

Având în vedere Normele Metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și 
verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice precum și încadrarea juridică a 
obiectivului Mormântul pictat hypogeu în grupa A – monument istoric de valoare națională și 
universală, este necesar ca proiectul tehnic să fie verificat de către verificatori de proiecte atestați, 
specializarea B - verificare tehnică, pentru următoarele domenii: 
-restaurare arhitectură - 1;  
-consolidare/restaurare, structuri istorice - 4;  
-inginerie instalaţii - 5;  
-conservare/restaurare pictură murală – 6 
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Prestatorul va asigura atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor contractului în 
termenele prevăzute de acesta și toţi verificatorii tehnici trebuie să aibă legitimaţia de atestare 
valabilă la data verificării. 

 
NOTĂ: Având în vedere faptul că un specialist verificator de proiect poate fi atestat pentru unul 

sau mai multe domenii, în conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 2264 din 28.02.2018 privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a 
experţilor tehnici în construcţii, ofertanții pot depune oferte pentru unul sau mai multe domenii. 

Pe parcursul verificării documentaţiilor tehnice, verificatorul de proiecte va semnala 
Beneficiarului şi Proiectantului problemele sau neconformităţile identificate în documentaţie faţă de 
prevederile legale în vigoare, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, Proiectantul să poată aduce 
modificările/ completările necesare la documentaţia existentă. 
 
CAP. 10. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI 

Verificatorul de proiecte îndeplineşte, în conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr.742/ 2018 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, următoarele atribuţii: 
  (1) Verificatorul de proiecte îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții potrivit 
domeniului/domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau 
specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat: 
a) verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; 
b) verifică în cadrul obiectivelor noi de investiții: proiectul pentru autorizarea/desființarea 
executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, 
nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de 
execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și 
piesele desenate, după caz; 
c) verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de 
execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare 
de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control 
al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție 
elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori 
analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz; 
d) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către 
proiectant/proiectanți,cu acordul scris al 
investitorului/proprietarului/beneficiarului/administratorului; 
e) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, 
printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a 
reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile; 
f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și exprimă corespunzător în referatul de 
verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe 
specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de 
sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din 
proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul 
utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt 
în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al 
proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general; 
g) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul 
de vedere al cerințelor stabilite în lege. 

Prestatorul va utiliza toate documentaţiile puse la dispoziţie doar în scopul solicitat şi cu 
păstrarea confidenţialităţii. Prestatorul este obligat să asigure verificarea proiectelor tehnice 
încadrându-se în termenele de predare prevăzute în contract. 
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Conform art. 8 din HG nr.742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, verificatorii de 
proiect trebuie să fie independenți față de Proiectant: 
a) verificatorul de proiecte atestat nu poate verifica, semna şi ştampila proiectul/ proiectele la a 
căror elaborare a participat sau pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul 
de expertiză tehnică; 
b) verificatorul de proiecte atestat răspunde în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce priveşte 
asigurarea nivelului de calitate al construcţiei/ construcţiilor pentru realizarea cerinţelor 
fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică 
descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în 
listele de cantităţi de lucrări din Proiectul Tehnic de Execuţie; 

Notă: Evaluările cantităţilor de materiale de construcţii, numărul şi tipul utilajelor şi 
echipamentelor, al forţei de muncă şi al manoperei, precum şi transportul acestora sunt în 
responsabilitatea Proiectantului de Specialitate şi vor fi integrate în devizul general al 
proiectului prin grija şi responsabilitatea Proiectantului General. Verificatorul de proiecte 
atestat răspunde în mod solidar cu Proiectantul şi în ceea ce priveşte conformarea cu legislaţia 
şi reglementările tehnice în vigoare la data verificării documentaţiei. 
c) verificatorul de proiecte atestat efectuează verificarea din punct de vedere tehnic a unei 
documentaţii tehnice/proiect numai pentru domeniul/ domeniile şi/ sau subdomeniul/ subdomeniile 
de construcţii şi/ sau specialitatea/ specialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, 
corespunzător cerinţei/ cerinţelor fundamentale pentru care a fost atestat. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia 
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul 
coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/ sau a beneficiarului în baza 
unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 
 Verificatorii de proiecte vor realiza serviciile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică 
cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei aplicabile  în domeniu. 

Ofertantul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al 
achizitorului. Schimbările de personal vor fi analizate și aprobate de către achizitor.  

Ofertantul va propune înlocuirea în următoarele situații : 
-în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului ; 
-dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub 
controlul ofertantului (ex. demisia, etc.). 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei, înlocuitorul trebuie să dețină cel 
puțin aceeași calificare ca și cele solicitate în caietul de sarcini pentru membrul respectiv, fără 
costuri suplimentare. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina ofertantului. 
 
CAP. 11. CERINȚE DE COMUNICARE ȘI RAPORTARE  
     Procedura de verificare a documentaţiilor cuprinde următoarele etape: 

 Prestatorului (verificatorilor de proiecte) i se vor pune la dispoziţie, prin grija autorităţii 
contractante, documentaţiile tehnice aşa cum au fost ele elaborate de către proiectant incluzând 
dar nelimitându-se la:  documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin 
certificatul de urbanism, proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire - DTAC, detalii de execuţie - DE, dispoziţii de şantier, studii geotehnice, DALI, 
breviare de calcul, liste de cantităţi, etc. aferente obiectului de investiţie ; 

 în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, Prestatorul va înainta 
Autorităţii Contractante un raport de analiză, care va cuprinde observaţiile, recomandăriile, 
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completările şi alte elemente considerate necesare documentaţiei, astfel încât acesta să poată 
atesta, prin semnarea şi ştampilarea documentaţiei, faptul că este corespunzătoare din punct de 
vedere al cerinţelor stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării ; 

 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea documentaţiei analizate/revizuite 
conform celor consemnate în raportul de analiză, Prestatorul va emite Referatul de verificare 
şi documentaţia semnată şi ştampilată, confirmând astfel că aceasta este corespunzătoare din 
punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege ; 

 în perioada de obținere a avizelor, prestatorul va asigura verificarea eventualelor modificări 
solicitate de emitenții acestor avize. Autoritatea Contractantă va transmite documentația cu 
modificările solicitate, iar prestatorul va emite Referatul de verificare şi documentaţia semnată 
şi ştampilată, în termen de maxim 3 zile lucrătoare ; 

 în perioada de asistență tehnică asigurată de către proiectant, prestatorul va asigura verificarea 
eventualelor modificări aduse proiectului prin elaborarea referatului de verificare în termen de 
maxim 2 zile lucrătoare de la înaintarea documentației revizuite. 

 
Rapoartele de analiză se vor preda în 2 exemplare originale și vor conține minim 

următoarele documente: 
-Listă cu documentele originale analizate - se vor menţiona titlul documentului, elaborator, 

data elaborării; 
-Identificarea problemelor existente şi potenţiale care rezultă din documentaţia verificată şi 

care pot afecta implementarea proiectului; 
-Constatările verificatorului de proiecte - documentaţia scrisă şi desenată: grad de 

completitudine, cu specificarea elementelor lipsă, după caz; 
-Concluzii şi recomandări ale prestatorului privitoare la documentaţie. 
 
Referatele de verificare se vor preda Autorității Contractante în 7 exemplare originale 

însoțite de documentaţiile semnate şi ştampilate (3 exemplare PT+CS+DE și 4 exemplare 
DTAC) cu proces verbal de predare primire. 
 
 
CAP. 12. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE 

Oferta va fi prezentată în lei (fără TVA) și va include totalitatea cheltuielilor aferente 
serviciilor de verificare. 
 
CAP. 13. GRAFICUL DE PRESTARE 

Contractul de achiziţie publică intră în vigoare de la data semnării şi înregistrării acestuia de 
către ambele părţi şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. 

     Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea termenelor descrise în aceste specificaţii 
tehnice. 
 Raportul de analiză se va înainta Autorităţii Contractante în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la primirea documentaţiei; 
 Referatul de verificare şi documentaţia semnată şi ştampilată se va înainta Autorităţii 

Contractante în termen de  maxim 3 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei 
analizate/revizuite ; 

 Referatul de verificare şi documentaţia semnată şi ştampilată cu modificarile aduse în 
conformitate cu solicitările avizatorilor se va înainta Autorităţii Contractante în termen de  
maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia; 

 Referatul de verificare și documentația semnată şi ştampilată cu eventualele modificări aduse 
proiectului în perioada de execuție se va înainta Autorităţii Contractante în termen de maxim 2 
zile lucrătoare de la primirea acesteia.  
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CAP. 14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
            Plata serviciilor de verificare tehnică a documentației se va efectua prin virament, în termen 
de 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura achizitorului, după recepționarea 
serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor, astfel:  
           - 90% din valoarea contractului la livrarea şi recepţionarea documentelor si semnarea 
procesului verbal de predare primire, fără obiecţiuni; 
            -10% din valoarea contractului dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor.  
 
CAP. 15. LEGISLAȚIA APLICABILĂ  
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;  
- Hotărârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică 
a proiectelor, expertizarea tehnica a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum si verificarea 
calitatii lucrarilor executate; 
- Ordin nr. 2264 din 28/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte  
şi a experţilor tehnici în construcţii; 
- Ordin nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, 
experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice; 
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;  
- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare; 
 
 

 


