OPERATOR ECONOMIC                                                                                       
  ___________________

   (denumirea/ numele)

Formular 1
Scrisoare de înaintare a ofertei

                                              Către,     U.A.T. Județul Constanța 
bd. Tomis nr.51 Constanța
Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul C.J.C. din ___________ (ziua/ luna/ anul), pentru achiziţia având ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, noi ______________________________ (denumirea/ numele ofertantului) vă transmitem alăturat oferta noastră.
Date de contact:
	Nume administrator
	

	Persoană de contact
	

	Adresă
	

	C.U.I.
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	

	Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
	

	Cont Trezorerie
	


   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

   Data completării _________ 

Cu stimă,

Operator economic

________________________
(semnătura autorizată şi stampila)

                                                                                                 FORMULAR 2                                                                             
OPERATOR ECONOMIC 
____________________
 (denumire/ nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ 
                                              Către,     U.A.T. Județul Constanța
bd. Tomis nr.51 Constanța
1. Examinând documentaţia aferentă achiziției, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/ numele ofertantului) _______________________________________  ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” pentru prețul de ________ lei fără TVA (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ______ lei (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în termenele și condițiile detaliate în propunerea tehnică, cu respectarea cerințelor din specificațiile tehnice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile de la data limită de depunere, respectiv până la data de _________ (inclusiv) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles şi consimțim că această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5.  Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   X depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

   X  nu depunem ofertă alternativă.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

______________________________
(nume, prenume şi semnătură) 

L.S.

în calitate de ____________________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ______________________________________ (denumirea/numele operatorului economic)
Notă: în cazul unei asocieri formularul va fi semnat de fiecare asociat, prin reprezentantul legal 
OPERATOR  ECONOMIC


                                                                              FORMULAR 3

..........................................

DECLARATIE privind neîncadrarea în prevederile art. 60
din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul/a _____________________ reprezentant legal al ________________________, în calitate de ofertant la achiziția avand ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procesul de achiziție publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 60 lit. d), e) şi f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (actualizată):

d) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie /organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
f) situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art.53 alin.(2) și (3).  

                 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Notă: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea achiziției, sunt: 1.Lupu Mihai – Președinte; 2.Gima Stelian – Vicepreședinte; 3.Enciu Petre – Vicepreședinte; 4. Monea Gabriel – Administrator public; 5. Geafar Nesrin – Secretar General al județului; 6. Banciu Mihaela Leila – Director General – Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică; 7.Țuțui Emilia Georgeta – Director General – Direcția Generală Economico-Financiară; 8. Blacioti Georgeta – Șef Serviciu Financiar – Direcţia Generală Economico-Financiară; 9.Georgescu Elena – Director General – Direcţia Generală de Proiecte; 10. Nache loan Mihai – Director General Adjunct – Direcţia Generală de Proiecte; 11. Martin Oana-Aurora – Director Executiv – Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ; 12. Caterinici Monica Cristina– Director Executiv – Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate; 13. Chelariu Ermil – Director General – Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Județeană de Transport; 14. Hagea Cristian Adi – Director General Adjunct – Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Județeană de Transport; 15. Voitinovici Diana Roxana – Director General Adjunct – Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 16. Ferencz Eduard – Arhitect Şef – Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 17. Bănică Marian – Şef Serviciu – Serviciul Promovare Proiecte Europene – Direcţia Generală de Proiecte; 18. Căluț Ciprian Lucian – Şef Serviciu – Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte – Direcţia Generală Economico – Financiară;19. Cîrciu Veronica – Şef Serviciu – Serviciul Buget – Direcţia Generală Economico-Financiară; 20. Tănase Carmen-Ioana – Şef Serviciu – Serviciul Urbanism, Programe Naționale de Dezvoltare Locală – Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 21. Istrate Gabriela – Șef Serviciu – Serviciul Turism, Promovare Turistică și Coordonarea Centrului de Excelență în Turism; 22. Răgălie Dănuț – Șef Serviciu – Serviciul Monitorizare Investiții Proiecte, Avizare; 23. Ionescu Adrian Victor – Șef Serviciu – Serviciul Autoritatea Județeană de Transport – Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Județeană de Transport; 24. Prini Raluca Florentina – Şef Serviciu – Serviciul Management Proiecte – Direcţia Generală de Proiecte; 25. Gheorghiu Cristian – Şef Serviciu-Serviciul Investiţii – Direcţia Generală Tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 26. Voicu Silvia – Şef Serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat – Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Județeană de Transport; 27. Pedestru Carmen Luminiţa Adriana – Şef Birou – Biroul Pavilion Expozițional – Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Județeană de Transport; 28. Orozan Lăcrămioara-Florentina – Şef Serviciu – Serviciul Protecţia Mediului – Direcţia Generală de Proiecte; 29. Bucur Gheorghe – Șef Serviciu – Serviciul Juridic și Contencios – Direcția generală de Administrație Publică și Juridică; 30. Vasilache Mona Liza – Şef  Serviciu – Serviciul Dezvoltare şi Coordonare – Direcţia de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ; 31. Labeș Raluca Andreea – Şef Serviciu – Serviciul Administraţie Publică, Relaţii Internaţionale, Arhivă şi ONG-uri – Direcţia Generală de Administraţie Publică şi Juridică; 32. Pușcașu Violeta – Şef Serviciu – Serviciul Control.
Consilieri judeţeni: Abdurefi Semiran, Barață Bogdan-Dumitru, Bercaru Nicoleta, Bereș Adrian-Petre, Bucovală Enache, Caprinciu Stelică, Chiriac Ștefan-Cristian, Ciobănel Marius-Costel, Ciobanu Cosmin, Constantinescu Dana-Mariana, Dia Ionel, Dima Alexandru-Cristian, Donțu Gheorghe, Drăgan Leonard, Dumitrescu Carmen, Epure Petre, Filipescu Răzvan, Gheorghe Veronica-Adriana, Guteanu Stere, Ilie Cătălin-Costel, Lazăr Gilda-Valentina, Nedelcu Ilyus-Edward, Opreanu Dorin-Dumitru, Palaz Claudiu-Iorga, Petre Marius-Liviu, Pîrvulescu Florin, Popa Liviu, Rizea Vasile, Roșca Cristian-Gelu, Senopol Virgil-Cristian, Tănase Leonard-Florin, Topolov Gianina-Ionela, Țapliuc-Florentin Adrian, Zahariuc Cristian-Florin.   
Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:____/___/_______

Operator economic,
_____________________ (semnătura autorizată)
  Operator economic

                                   



               FORMULARUL 3A
_________________
 (denumirea/ numele)


DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în ____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al/a societății ________________, participant la achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA. Acestea vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție. Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA.

Data completării _______________
Operator economic,

_________________
(semnătură autorizată)
OPERATOR ECONOMIC







             FORMULAR 4

_________________
(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MEDIU, 




SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul/a ______________________ reprezentant legal al ______________________________, în calitate de ofertant la achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că pe toată durata îndeplinirii contractului se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă, conform legislației aplicabile în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor ce fac obiectului achiziției.

Ofertant,

________________
(semnatura autorizată)

                           FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/ numele)


DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit/ reprezentant legal al _______________________________ (denumirea/ numele și sediul/ adresa ofertantului), participant la achiziția având ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, declar că sunt de acord cu prevederile propunerii (modelului) de contract publicat de autoritatea contractantă pe site-ul www.cjc.ro.
Data completării

Operator economic,
_____________________ 

(semnătură autorizată)

Operator economic

                                   



                     FORMULAR 6
__________________

 (denumirea/ numele)


DECLARAŢIE

privind partea/ părțile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter confidențial

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), posesor al actului de identitate (CI/ pașaport), seria _______, nr. ______, eliberat de _________, la data de _______, CNP _________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic  ____________________________ (denumire), având calitatea de ofertant la achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, precizez că următoarele părți/ informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară:  ___________________________ au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:
1. obligațiile autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin (1) din Legea nr.98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor”.

2. Art. 123 alin.(1) din H.G. nr.395/2016: ”Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile”.

3. Art. 217 alin.(5) din Legea nr.98/2016: ”Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii”.
4. Art. 217 alin.(6) din Legea nr.98/2016: ”Prin excepție de la prevederile alin.(5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/ candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.

5. Art. 19 alin.(1) din Legea nr.101/2016: ”La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.”

6. Art. 19 alin.(3) din Legea nr.101/2016: ”În sensul alin.(1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți.”
De asemenea, în virtutea art. 123 alin.(1)  din H.G. nr.395/2016, precizăm că MOTIVELE pentru care părțile/ informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de DOVADA care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) al  articolul 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Data ____________         


   

Reprezentant legal ofertant 


                                 (denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal, semnătura și ștampila)

FORMULAR 7

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul ___________________________________declar ca sunt de acord să particip la procesul de achiziție organizat de U.A.T. Județul Constanța  pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, pentru ofertantul _____________________.
De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic sus-menționat va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia de ____________________ pentru care am fost desemnat în cadrul ofertei, pe toată perioada de desfășurare a activității (de la demararea contractului și până la finalizarea acestuia).
	Nume
	

	Semnătură
	

	Dată
	


FORMULAR 8
Model 

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. __________/__________

Art.1 Părţile acordului:

________________________________, reprezentată prin_____________________________, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

și

_________________________________ reprezentată prin_________________________, în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la achiziţia publică de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” organizată de U.A.T. Județul Constanța, să desfășoare următoarele activităţi ce se vor subcontracta __________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea serviciilor ce se vor presta de subcontractantul _________________ reprezintă _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate. 

Art.4. Durata de prestare a _______________________________ este in conformitate cu contractul. 

                                                                      (serviciilor) 

Art. 5. Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ____________________________________________ prevăzute la art.1.

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleași obligaţii şi responsabilități pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________ (denumire contract) 

Art.8. Neînțelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
____________________                 _________________________

(contractant)                                       (subcontractant)

Note: 

· Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

· Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

FORMULAR 9
Acord de asociere

Nr……………./…………………….
1. PĂRȚILE ACORDULUI 

1. 1. Prezentul acord se încheie între:

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr..........................., cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcţia de.......................................... în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerțului din ........................................ sub nr............................, cod de identificare fiscală...................................., cont ............................................. deschis la.................................................................................. reprezentată de .................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT
2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării cu ofertă comuna la procesul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”, conform documentaţiei puse la dispoziție de către  ........................... .

2.2 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n).............,  

având ca scop:

a) participarea la achiziţia publică organizată de Consiliul Județean Constanța pentru atribuirea contractului menționat la pct.2.1.
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică (în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare) cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

2.3 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației publicate, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate câștigătoare urmare transmiterii de către Consiliul Județean Constanța a comunicării rezultatului achiziției. 
2.4  Activități realizate de Lider de asociere: ……………………………………………………………

Activități realizate de Asociat 1: ……………………………………………………………

Activități realizate de Asociat n: ……………………………………………………………

2.5  În caz de adjudecare, asociații au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

1. ……………………………% (în litere) S.C. ……………………………………………………………

2. ……………………………% (în litere) S.C. …………………………………………………………..

n. ……………………………% (în litere) S.C. ……………………………………………………………
2.6 Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

2.8 Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.    

3. DURATA ACORDULUI

3.1 Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ……………………………………………………………, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.

4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se împuternicește SC………………………………, având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2 Se împuternicește SC……………………………, având calitatea de lider al asociației pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare). 

5. OBLIGATII PĂRŢILOR

5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate obligaţiile şi responsabilitățile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

5.2 Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legătură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

5.3 În situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului …………………………………………………… se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

6. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

6.1 Asocierea încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;

b) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți prevăzute la art. 2 din acord;

c) alte cazuri prevăzute de lege.

7. COMUNICĂRI

7.1 Membrii asocierii convin ca asociatul …………………………………………… - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului menționat la pct.2.1. 

Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Număr TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Număr cont bancar:

IBAN: 
*
Asociatul………… - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din România, acesta având următoarele date de identificare:
Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Înregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

8. ALTE CLAUZE
8.1 Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

8.2 Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului.

8.3  Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între .............................. (liderul de asociere) şi Beneficiar.

8.4 (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea, vor fi guvernate de legea română.

     (2) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Acordului Contractual.

8.5  Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba română.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume si prenume

....................................

(semnătura și ștampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnătura și ștampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

 Nume și prenume

.....................................

(semnătura și ștampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

  Formular 10
PROPUNERE TEHNICĂ

Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”
	Cerințele privind serviciile ce urmează a se presta, conform specificațiilor tehnice 
(această coloană nu se completează de ofertant)
	Descrierea serviciilor ofertate, însușirea condițiilor contractuale și prezentarea oricăror informații considerate necesare pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor cerințelor solicitate (această coloană se poate detalia/ completa/ adapta/ modifica de către ofertant, potrivit propriei viziuni, astfel încât să se demonstreze asumarea/respectarea cerințelor)

	OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

În concordanță cu interesul propriu de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă a județului Constanţa cât şi ca urmare a încurajărilor constante primite din partea ministerelor de resort de valorificare a oportunităților de dezvoltare prin utilizarea variată a instrumentelor structurale, Consiliul Judeţean Constanţa intenționează să obțină finanțare nerambursabilă pentru construirea obiectivului de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” (denumire anterioară „Extindere spațiu de lucru al Serviciului Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) al SCJU Constanța”). 

Încă din etapa de pregătire a propunerilor de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare 2021 – 2027 aferentă accesării finanțărilor nerambursabile, la solicitarea instituției subordonate Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, Consiliul Judeţean Constanţa a introdus în viitorul portofoliu de proiecte strategice propunerea de extindere a spațiului de lucru al Serviciului Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Această propunere de proiect a fost supusă consultării publice prin publicarea pe site-ul oficial al instituției în perioada 12.10 – 12.11.2020 prin referatul nr. 26966/09.10.2020. Ulterior, în primul trimestru al anului 2021, această propunere de proiect, creionată sub forma unei Fișe de Reforme și Investiții - Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost transmisă către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) cât și către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est (ADR SE).

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022), elaborate de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța și aprobate la nivel instituțional, se propune construcția unei clădiri cu o suprafață construită de aproximativ 1.282 mp repartizată pe nivele astfel (S+D+P+1E):

- Subsol (arhivă și spații de depozitare materiale) – aprox. 320,50 mp

- Demisol (Morga, ce face legatura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri) – aprox. 320,50 mp

- Parter (laborator de genetică și spații adiacente) – aprox. 320,50 mp

- Etaj (spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații) – aprox. 320,50 mp.
Construirea noului corp pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologica (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” Constanța  va asigura suportul pentru performanța actului medical, contribuind astfel la furnizarea de servicii medicale la standarde înalte de calitate precum și diversificarea activității serviciului așa cum este Laboratorul de Genetică. De asemenea, noul corp previzionat a fi construit va include spații absolut necesare desfășurării activității didactice în domeniul Anatomiei Patologice pentru studenții mediciniști și cadrele didactice universitare din cadrul secției. În același timp, va asigura spații sigure de arhivare a produselor biologice și a înscrisurilor aferente acestora pentru perioada de timp prevăzută de legislația în vigoare, precum și spații de depozitare în deplină siguranță pentru materialele inflamabile absolut necesare desfășurării activității în cadrul secției de Anatomie Patologică. Prin edificarea noului obiectiv, SCJU își propune ridicarea nivelului de calitate cât și creșterea gamei serviciilor sale medicale la nivelul așteptărilor populației atingând în același timp standardele europene în domeniu.

De asemenea, prin atragerea de fonduri nerambursabile, Consiliul Județean Constanța, în calitate de Beneficiar, își propune realizarea unei infrastructuri medicale moderne deci, diminuarea costurilor medicale actuale cât și degrevarea SCJU Sf. Apostol Andrei Constanța de fenomenul aglomerării pe acest domeniu de intervenție sanitară.
TEMA, CU FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII INVESTIŢIEI (conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/ 07.07.2022)
Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

Înființat în anul 1969, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa este cea mai mare unitate medicală din regiunea de sud est a României, ce deservește aproximativ 1 milion de locuitori. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură asistența medicală turiștilor, români şi străini, pe întreg parcursul sezonului estival. 

Deficiențe ale situației actuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa se bazează pe o infrastructură concepută acum 52 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de astăzi. Clădirile vechi nu permit integrarea optimă a circuitelor intra spitalicești, ridică frecvent dificultăți majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor și nu dispun de facilități pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilități).

În acest moment, spitalul deține Autorizație Sanitară de funcționare cu Plan Cadru de conformare, cu programe operaționale anuale. Pentru problema infrastructurii în care spitalul își desfășoară activitatea s-au adoptat soluții pe termen scurt, dar fără a soluționa problemele majore. 

Date de identificare a obiectivului de investiţii

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa este clasificat în funcţie de competenţă, în categoria IA (clasificare provizorie), conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1085/2012. Acreditarea se acordă de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi garantează faptul că spitalul funcţionează la standardele stabilite potrivit reglementărilor aplicabile, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalului pe categorii de acreditare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa a intrat în procedura de acreditare şi se încadrează în categoria a IV-a, conform OMS nr. 123/08.04.2019.
În cadrul spitalului se desfăşoară şi activităţi de învățământ medical, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare științifică medicală. 

Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Localizare: Terenul studiat, în suprafață de aproximativ 33.962 mp, se află în proprietatea publică a Județului Constanța și este amplasat în intravilanul Municipiului Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 145, fiind identificat cu numărul cadastral nr. 216871.

SC: 320,50 mp 

POT: 0,94 % 

CUT: 0,037

Noua construcție se va amplasa lângă actualul Serviciu Clinic de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța, la limita canalului tehnic existent. 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Nord - Est
Bulevardul Tomis 

Nord - Vest
Strada Nicolae Iorga

Sud - Vest
Zonă locuințe colective, NC 241733, NC 221971, NC 214647

Sud - Est   
NC 241733, NC 241733, NC 220412

Accesul în incintă se realizează astfel:

- prin Bulevardul Tomis (latura de Nord – Est) acces secundar

- Strada Nicolae Iorga (latura Nord – Vest) – acces principal auto şi pietonal

c) surse de poluare existente în zone

Sunt specifice noxele cauzate de aglomerația și industria locală. Nu este cazul unor surse poluatoare adiționale. 

d) particularități de relief; 

Ȋn județul Constanța predomină relieful de podiș cu altitudine redusă, cu valori sub 200m, doar ȋn nordul județului altitudinea atingând pe alocuri 250m. Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar ȋn partea de sud se ȋntinde Podișul Dobrogei de Sud care seamănă cu o cȃmpie ȋnaltă, avȃnd un aspect calcaros. Litoralul Mării Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar ȋn partea sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu ȋnălțimi de 15-30m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Municipiul Constanţa deține reţea publică de alimentare cu apă şi canalizare, rețea publică de canalizare pluvială, reţea de electricitate, gaz şi telefonie. 

Pe amplasamentul  studiat există reţea de alimentare cu apă, gaz şi canalizare. Există reţea de electricitate de joasă tensiune şi reţea de telecomunicaţii. 

Noua construcție va fi racordată la rețelele de utilități existente în zonă. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

- informațiile privind existența unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare se vor prelua din avizele indicate în cadrul viitorului Certificat de Urbanism, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

g) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

Vor fi indicate în cadrul viitorului Certificat de Urbanism ce va fi obținut pentru edificarea acestui obiectiv.

De asemenea, se va ține cont de PUG Municipiul Constanța, respectiv destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate.

h) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

- nu este cazul;

Amplasamentul studiat nu se află în limita de protecţie a monumentelor istorice și nu are interdicții de construire.

i) posibile obligaţii de servitute; 

- nu este cazul;

j) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; - nu este cazul.
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022).
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a)
destinaţie şi funcțiuni

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022), elaborate de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța și aprobate la nivel instituțional, se propune construcția unei clădiri cu o suprafață construită de aproximativ 1.282 mp repartizată pe nivele astfel (S+D+P+1E):

- Subsol (arhivă și spații de depozitare materiale) – aprox.. 320,50 mp

- Demisol (Morga, ce face legătura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri) – aprox. 320,50 mp

- Parter (laborator de genetică și spații adiacente) – aprox. 320,50 mp

- Etaj (spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații) – aprox. 320,50 mp.

Sunt propuse următoarele compartimentări per nivel:

1. Subsol - arhivă și spații de depozitare materiale

- Arhivă – 102,02 mp

- Spații depozitare - 102,35 mp

- Hol – 34,00 mp

- Registratură - 17,00 mp

- Casa scării  – 16,90 mp

Total subsol, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.
2. Demisol - Morga, ce face legătura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri

- Parcare - 136,43 mp

- Morga - 34,09 mp

- Frigider - 7,58 mp

- GS - 4,50 mp

- Vestiar  - 20,25 mp

- Sală de așteptare - 33,92 mp

- Sala 1 - 17,55 mp

- Sala 2 - 19,98 mp

Total demisol, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.
3. Parter - laborator de genetică și spații adiacente

- Incintă alimentare - 6,90 mp

- Bancă tumori - 6,00 mp

- Cameră de relaxare - 12,00 mp

- Cabinet 2 - 9,00 mp

- Microscopie optică - 12,00 mp

- Prelucrare probe - 15,00 mp

- Culturi celulare - 9,00 mp

- Vestiar femei - 6,00 mp

- Vestiar bărbați - 6,00 mp

- Hol acces - 8,45 mp

- Recoltare probe - 6,00 mp

- Eliberare rezultate - 6,00 mp

- Casa scării - 8,45 mp

- Cabinet 1 - 9,00 mp

- Cameră izolare - 15,00 mp
	OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

În concordanță cu interesul propriu de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă a județului Constanţa cât şi ca urmare a încurajărilor constante primite din partea ministerelor de resort de valorificare a oportunităților de dezvoltare prin utilizarea variată a instrumentelor structurale, Consiliul Judeţean Constanţa intenționează să obțină finanțare nerambursabilă pentru construirea obiectivului de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” (denumire anterioară „Extindere spațiu de lucru al Serviciului Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) al SCJU Constanța”). 

Încă din etapa de pregătire a propunerilor de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare 2021 – 2027 aferentă accesării finanțărilor nerambursabile, la solicitarea instituției subordonate Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța, Consiliul Judeţean Constanţa a introdus în viitorul portofoliu de proiecte strategice propunerea de extindere a spațiului de lucru al Serviciului Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Această propunere de proiect a fost supusă consultării publice prin publicarea pe site-ul oficial al instituției în perioada 12.10 – 12.11.2020 prin referatul nr. 26966/09.10.2020. Ulterior, în primul trimestru al anului 2021, această propunere de proiect, creionată sub forma unei Fișe de Reforme și Investiții - Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost transmisă către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) cât și către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est (ADR SE).

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022), elaborate de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța și aprobate la nivel instituțional, se propune construcția unei clădiri cu o suprafață construită de aproximativ 1.282 mp repartizată pe nivele astfel (S+D+P+1E):

- Subsol (arhivă și spații de depozitare materiale) – aprox. 320,50 mp

- Demisol (Morga, ce face legătura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri) – aprox. 320,50 mp

- Parter (laborator de genetică și spații adiacente) – aprox. 320,50 mp

- Etaj (spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații) – aprox. 320,50 mp.
Construirea noului corp pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologica (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” Constanța  va asigura suportul pentru performanța actului medical, contribuind astfel la furnizarea de servicii medicale la standarde înalte de calitate precum și diversificarea activității serviciului așa cum este Laboratorul de Genetică. De asemenea, noul corp previzionat a fi construit va include spații absolut necesare desfășurării activității didactice în domeniul Anatomiei Patologice pentru studenții mediciniști și cadrele didactice universitare din cadrul secției. În același timp, va asigura spații sigure de arhivare a produselor biologice și a înscrisurilor aferente acestora pentru perioada de timp prevăzută de legislația în vigoare, precum și spații de depozitare în deplină siguranță pentru materialele inflamabile absolut necesare desfășurării activității în cadrul secției de Anatomie Patologică. Prin edificarea noului obiectiv, SCJU își propune ridicarea nivelului de calitate cât și creșterea gamei serviciilor sale medicale la nivelul așteptărilor populației atingând în același timp standardele europene în domeniu.

De asemenea, prin atragerea de fonduri nerambursabile, Consiliul Județean Constanța, în calitate de Beneficiar, își propune realizarea unei infrastructuri medicale moderne deci, diminuarea costurilor medicale actuale cât și degrevarea SCJU Sf. Apostol Andrei Constanța de fenomenul aglomerării pe acest domeniu de intervenție sanitară.
TEMA, CU FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII INVESTIŢIEI (conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/ 07.07.2022)
Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

Înființat în anul 1969, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa este cea mai mare unitate medicală din regiunea de sud est a României, ce deservește aproximativ 1 milion de locuitori. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa asigură asistența medicală turiștilor, români şi străini, pe întreg parcursul sezonului estival. 

Deficiențe ale situației actuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa se bazează pe o infrastructură concepută acum 52 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de astăzi. Clădirile vechi nu permit integrarea optimă a circuitelor intra spitalicești, ridică frecvent dificultăți majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor și nu dispun de facilități pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilități).

În acest moment, spitalul deține Autorizație Sanitară de funcționare cu Plan Cadru de conformare, cu programe operaționale anuale. Pentru problema infrastructurii în care spitalul își desfășoară activitatea s-au adoptat soluții pe termen scurt, dar fără a soluționa problemele majore. 

Date de identificare a obiectivului de investiţii

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa este clasificat în funcţie de competenţă, în categoria IA (clasificare provizorie), conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1085/2012. Acreditarea se acordă de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi garantează faptul că spitalul funcţionează la standardele stabilite potrivit reglementărilor aplicabile, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalului pe categorii de acreditare. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa a intrat în procedura de acreditare şi se încadrează în categoria a IV-a, conform OMS nr. 123/08.04.2019.
În cadrul spitalului se desfăşoară şi activităţi de învățământ medical, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare științifică medicală. 

Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Localizare: Terenul studiat, în suprafață de aproximativ 33.962 mp, se află în proprietatea publică a Județului Constanța și este amplasat în intravilanul Municipiului Constanţa, Bulevardul Tomis, nr. 145, fiind identificat cu numărul cadastral nr. 216871.

SC: 320,50 mp 

POT: 0,94 % 

CUT: 0,037

Noua construcție se va amplasa lângă actualul Serviciu Clinic de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța, la limita canalului tehnic existent. 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Nord - Est
Bulevardul Tomis 

Nord - Vest
Strada Nicolae Iorga

Sud - Vest
Zonă locuințe colective, NC 241733, NC 221971, NC 214647

Sud - Est   
NC 241733, NC 241733, NC 220412

Accesul în incintă se realizează astfel:

- prin Bulevardul Tomis (latura de Nord – Est) acces secundar

- Strada Nicolae Iorga (latura Nord – Vest) – acces principal auto şi pietonal

c) surse de poluare existente în zone

Sunt specifice noxele cauzate de aglomerația și industria locală. Nu este cazul unor surse poluatoare adiționale. 

d) particularități de relief; 

Ȋn județul Constanța predomină relieful de podiș cu altitudine redusă, cu valori sub 200m, doar ȋn nordul județului altitudinea atingând pe alocuri 250m. Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar ȋn partea de sud se ȋntinde Podișul Dobrogei de Sud care seamănă cu o cȃmpie ȋnaltă, avȃnd un aspect calcaros. Litoralul Mării Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar ȋn partea sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu ȋnălțimi de 15-30m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Municipiul Constanţa deține reţea publică de alimentare cu apă şi canalizare, rețea publică de canalizare pluvială, reţea de electricitate, gaz şi telefonie. 

Pe amplasamentul  studiat există reţea de alimentare cu apă, gaz şi canalizare. Există reţea de electricitate de joasă tensiune şi reţea de telecomunicaţii. 

Noua construcție va fi racordată la rețelele de utilități existente în zonă. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

- informațiile privind existența unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare se vor prelua din avizele indicate în cadrul viitorului Certificat de Urbanism, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

g) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

Vor fi indicate în cadrul viitorului Certificat de Urbanism ce va fi obținut pentru edificarea acestui obiectiv.

De asemenea, se va ține cont de PUG Municipiul Constanța, respectiv destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate.

h) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

- nu este cazul;

Amplasamentul studiat nu se află în limita de protecţie a monumentelor istorice și nu are interdicții de construire.

i) posibile obligaţii de servitute; 

- nu este cazul;

j) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; - nu este cazul.
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022).
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a)
destinaţie şi funcțiuni

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022), elaborate de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța și aprobate la nivel instituțional, se propune construcția unei clădiri cu o suprafață construită de aproximativ 1.282 mp repartizată pe nivele astfel (S+D+P+1E):

- Subsol (arhivă și spații de depozitare materiale) – aprox.. 320,50 mp

- Demisol (Morga, ce face legătura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri) – aprox. 320,50 mp

- Parter (laborator de genetică și spații adiacente) – aprox. 320,50 mp

- Etaj (spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații) – aprox. 320,50 mp.

Sunt propuse următoarele compartimentări per nivel:

1. Subsol - arhivă și spații de depozitare materiale

- Arhivă – 102,02 mp

- Spații depozitare - 102,35 mp

- Hol – 34,00 mp

- Registratură - 17,00 mp

- Casa scării  – 16,90 mp

Total subsol, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.
2. Demisol - Morga, ce face legătura cu exteriorul în parcare, cu spațiile adiacente și sala de conferință aferentă spațiilor de birouri

- Parcare - 136,43 mp

- Morga - 34,09 mp

- Frigider - 7,58 mp

- GS - 4,50 mp

- Vestiar  - 20,25 mp

- Sală de așteptare - 33,92 mp

- Sala 1 - 17,55 mp

- Sala 2 - 19,98 mp

Total demisol, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.
3. Parter - laborator de genetică și spații adiacente

- Incintă alimentare - 6,90 mp

- Bancă tumori - 6,00 mp

- Cameră de relaxare - 12,00 mp

- Cabinet 2 - 9,00 mp

- Microscopie optică - 12,00 mp

- Prelucrare probe - 15,00 mp

- Culturi celulare - 9,00 mp

- Vestiar femei - 6,00 mp

- Vestiar bărbați - 6,00 mp

- Hol acces - 8,45 mp

- Recoltare probe - 6,00 mp

- Eliberare rezultate - 6,00 mp

- Casa scării - 8,45 mp

- Cabinet 1 - 9,00 mp

- Cameră izolare - 15,00 mp

	Camera PRE-PCR - 9,00 MP

- Camera PCR - 9,00 mp

- Secvențiere - 12,00 mp

- Depozit materiale - 9,00 mp

- GS - 19,65 mp

Total parter, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp
4. Etaj – spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații

- Cabinet - 17,05 mp

- Casa scării - 11,05 mp

- Hol/ Zonă așteptare - 30,18 mp

- Vestiar femei - 8,00 mp

- Vestiar bărbați - 8,00 mp

- Spațiu birouri - 97,88 mp

- Hol - 77,86 mp

- Cameră de relaxare - 20,25 mp

- GS - 6,90 mp

- GS - 7,50 mp

- GS - 8,05 mp

- GS - 8,75 mp.

Total etaj, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.

Condiții de rezolvare a pardoselilor

- să aibă suprafață plană, netedă dar antiderapantă;

- să fie la același nivel pe tot etajul; eventualele denivelări survenite din cerințe tehnologice proprii unor servicii se vor prelua prin pante de maximum 8%;

- să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care nu produc praf și scame prin erodare, care nu se deformează sub acțiunea greutăților sau șocurilor mecanice și ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu creează pericol de agățare sau împiedicare;

- să fie lavabile (hidrofuge) ușor de întreținut, să permită realizarea de reparații în mod rapid, simplu și comod;

- să fie aseptice și să nu rețină praful în încăperile în care se cer condiții de igienă și asepsie mai severe;

- să nu producă scântei la lovire și să nu aibă potențial de încărcare electrostatică în încăperi în care se pot produce amestecuri explozibile în aer;

- să fie rezistente la acțiuni chimice ale substanțelor utilizate în spital (dezinfectanți, reactivi, medicamente, chimicale de laborator);

- să fie incombustibile în încăperile în care se lucrează cu flacăra liberă, materiale incandescente sau cu temperatură ridicată;

- să fie prevăzute cu pante de scurgere și sifoane în încăperile unde tipul de activitate presupune acumulări de apă pe pardoseală;

- să aibă coeficient de conductibilitate termică și electrică scăzut.

Condiții de rezolvare a pereților:

- pereții laterali căilor de circulație vor fi plani, netezi (fără asperități și profile ornamentale), nu vor prezenta bravuri, muchii tăioase sau alte surse de rănire;

- se vor evita soluțiile constructive care induc deplanări (grinzi secundare, stâlpi și sâmburi ieșiți din planul pereților);

- suprafețele vitrate vor fi rezolvate până la înălțimea de cca. 1.00 m (din materiale rezistente la lovire).

Dotări: Clădirea se va dota cu echipamente cu specific medical. Toate echipamentele vor avea tehnologie de ultimă generație. La proiectarea corpului de clădire se vor lua în considerare toate exigențele tehnice impuse de normativele în vigoare privind protecția mediului.
	Camera PRE-PCR - 9,00 MP

- Camera PCR - 9,00 mp

- Secvențiere - 12,00 mp

- Depozit materiale - 9,00 mp

- GS - 19,65 mp

Total parter, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp
4. Etaj – spații personal: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, căi de circulații

- Cabinet - 17,05 mp

- Casa scării - 11,05 mp

- Hol/ Zonă așteptare - 30,18 mp

- Vestiar femei - 8,00 mp

- Vestiar bărbați - 8,00 mp

- Spațiu birouri - 97,88 mp

- Hol - 77,86 mp

- Cameră de relaxare - 20,25 mp

- GS - 6,90 mp

- GS - 7,50 mp

- GS - 8,05 mp

- GS - 8,75 mp.

Total etaj, suprafață construită: aproximativ 320,50 mp.

Condiții de rezolvare a pardoselilor

- să aibă suprafață plană, netedă dar antiderapantă;

- să fie la același nivel pe tot etajul; eventualele denivelări survenite din cerințe tehnologice proprii unor servicii se vor prelua prin pante de maximum 8%;

- să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care nu produc praf și scame prin erodare, care nu se deformează sub acțiunea greutăților sau șocurilor mecanice și ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu creează pericol de agățare sau împiedicare;

- să fie lavabile (hidrofuge) ușor de întreținut, să permită realizarea de reparații în mod rapid, simplu și comod;

- să fie aseptice și să nu rețină praful în încăperile în care se cer condiții de igienă și asepsie mai severe;

- să nu producă scântei la lovire și să nu aibă potențial de încărcare electrostatică în încăperi în care se pot produce amestecuri explozibile în aer;

- să fie rezistente la acțiuni chimice ale substanțelor utilizate în spital (dezinfectanți, reactivi, medicamente, chimicale de laborator);

- să fie incombustibile în încăperile în care se lucrează cu flacăra liberă, materiale incandescente sau cu temperatură ridicată;

- să fie prevăzute cu pante de scurgere și sifoane în încăperile unde tipul de activitate presupune acumulări de apă pe pardoseală;

- să aibă coeficient de conductibilitate termică și electrică scăzut.

Condiții de rezolvare a pereților:

- pereții laterali căilor de circulație vor fi plani, netezi (fără asperități și profile ornamentale), nu vor prezenta bravuri, muchii tăioase sau alte surse de rănire;

- se vor evita soluțiile constructive care induc deplanări (grinzi secundare, stâlpi și sâmburi ieșiți din planul pereților);

- suprafețele vitrate vor fi rezolvate până la înălțimea de cca. 1.00 m (din materiale rezistente la lovire).

Dotări: Clădirea se va dota cu echipamente cu specific medical. Toate echipamentele vor avea tehnologie de ultimă generație. La proiectarea corpului de clădire se vor lua în considerare toate exigențele tehnice impuse de normativele în vigoare privind protecția mediului.


	b)
 număr estimat de utilizatori

Numărul estimat de utilizatori se va stabili la faza de studiu de fezabilitate.
	b)
 număr estimat de utilizatori

Numărul estimat de utilizatori se va stabili la faza de studiu de fezabilitate.

	c) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: Permanent.
	c) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: Permanent.

	d) nevoi/solicitări funcționale specifice;


Organizarea spațial – funcțională a noului corp per ansamblu, ca și cea a fiecăruia dintre compartimentele componente se va face ținând cont de:

-
categoriile de utilizatori;

-
specificul activităților;

-
condiționări tehnologice impuse de aparatura medicală și echipamentele (instalațiile) utilizate;

-
criteriile de igienă și asepsie.


Soluția de proiectare propusă va ține cont de:

-
standarde de calitate și proiectare actualizate, naționale și internaționale;

-
distanțe mici între secții și departamente ce necesită colaborare;

-
circulații orizontale și verticale facile și rapide, corect dimensionate pentru funcțiunile deservite;

-
organizarea fluxurilor medicale respectând normele în vigoare și tendințele naționale și internaționale actuale;

-
coerenta traseului pacientului în spital.


Optimizarea costurilor construcției:

-
integrarea cercetării și inovației în procesul de proiectare și utilizare;

-
flexibilitatea, sustenabilitatea și eficiența noului corp medical;

-
exploatarea tuturor tehnologiilor posibile pentru identificarea soluțiilor eficiente;

-
standardizarea;

-
reducerea costurilor din exploatare prin soluțiile de proiectare alese.


Design integrat și participativ:

-
implicarea personalului medical, administrativ și tehnic în soluționarea problemelor și găsirea soluțiilor;

-
funcționalitatea spațiilor realizată împreună cu utilizatorul final (personalul medical și/sau tehnic).

Se vor respecta standardele naționale și internaționale în ceea ce privește organizarea fluxurilor medicale, de materiale, de pacienți și personal medical.
	d) nevoi/solicitări funcționale specifice;


Organizarea spațial – funcțională a noului corp per ansamblu, ca și cea a fiecăruia dintre compartimentele componente se va face ținând cont de:

-
categoriile de utilizatori;

-
specificul activităților;

-
condiționări tehnologice impuse de aparatura medicală și echipamentele (instalațiile) utilizate;

-
criteriile de igienă și asepsie.


Soluția de proiectare propusă va ține cont de:

-
standarde de calitate și proiectare actualizate, naționale și internaționale;

-
distanțe mici între secții și departamente ce necesită colaborare;

-
circulații orizontale și verticale facile și rapide, corect dimensionate pentru funcțiunile deservite;

-
organizarea fluxurilor medicale respectând normele în vigoare și tendințele naționale și internaționale actuale;

-
coerenta traseului pacientului în spital.


Optimizarea costurilor construcției:

-
integrarea cercetării și inovației în procesul de proiectare și utilizare;

-
flexibilitatea, sustenabilitatea și eficiența noului corp medical;

-
exploatarea tuturor tehnologiilor posibile pentru identificarea soluțiilor eficiente;

-
standardizarea;

-
reducerea costurilor din exploatare prin soluțiile de proiectare alese.


Design integrat și participativ:

-
implicarea personalului medical, administrativ și tehnic în soluționarea problemelor și găsirea soluțiilor;

-
funcționalitatea spațiilor realizată împreună cu utilizatorul final (personalul medical și/sau tehnic).


Se vor respecta standardele naționale și internaționale în ceea ce privește organizarea fluxurilor medicale, de materiale, de pacienți și personal medical.

	e) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii constă în:


Noul corp de construcție previzionat va include spații de lucru care au în vedere: 

-
depozitarea ȋn siguranță a consumabilelor inflamabile;

-
arhivarea ȋn siguranță a materialului biologic, conform legislației ȋn vigoare;

-
arhivarea ȋn siguranță a documentelor scrise, conform legislației ȋn vigoare;

-
asigurarea spațiului de lucru pentru personalul medical;

-
asigurarea spațiului pentru lucrul cu studenții mediciniști;

-
diversificarea activității prin crearea de spații de lucru pentru Laboratorul de Genetică;

-
siguranța angajaților ȋn desfășurarea actului medical;

-
siguranța desfășurării activității didactice;

-
siguranța medicală a pacientului;

-
eficiența actului medical;

-
mediu curat și spațiu inteligent;

-
asigurarea calității infrastructurii spitalicești ȋn acord cu normele de funcționare, autorizabile și ȋn acord cu normativele de proiectare și verificare ale construcțiilor spitalicești.
	e) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii constă în:


Noul corp de construcție previzionat va include spații de lucru care au în vedere: 

-
depozitarea ȋn siguranță a consumabilelor inflamabile;

-
arhivarea ȋn siguranță a materialului biologic, conform legislației ȋn vigoare;

-
arhivarea ȋn siguranță a documentelor scrise, conform legislației ȋn vigoare;

-
asigurarea spațiului de lucru pentru personalul medical;

-
asigurarea spațiului pentru lucrul cu studenții mediciniști;

-
diversificarea activității prin crearea de spații de lucru pentru Laboratorul de Genetică;

-
siguranța angajaților ȋn desfășurarea actului medical;

-
siguranța desfășurării activității didactice;

-
siguranța medicală a pacientului;

-
eficiența actului medical;

-
mediu curat și spațiu inteligent;

-
asigurarea calității infrastructurii spitalicești ȋn acord cu normele de funcționare, autorizabile și ȋn acord cu normativele de proiectare și verificare ale construcțiilor spitalicești.

	f) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii este constituit din 

-
scăderea calității actului medical prin timpi neconformi de intervenție și cooperare cu secțiile spitalului;

-
limitarea numărului de servicii medicale posibile prin crearea laboratorului de genetică;

-
limitarea spațiului de arhivare a produselor biologice și înscrisurilor aferente ȋn condiții optime de păstrare;

-
limitarea spațiului de depozitare ȋn deplină siguranță a substanțelor inflamabile;

-
limitarea spațiului de desfășurare a activității medicale ȋn condiții de siguranță epidemiologică; 

-
limitarea spațiului de desfășurare ȋn condiții de siguranță epidemiologică a activității didactice universitare.
	f) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii este constituit din 

-
scăderea calității actului medical prin timpi neconformi de intervenție și cooperare cu secțiile spitalului;

-
limitarea numărului de servicii medicale posibile prin crearea laboratorului de genetică;

-
limitarea spațiului de arhivare a produselor biologice și înscrisurilor aferente ȋn condiții optime de păstrare;

-
limitarea spațiului de depozitare ȋn deplină siguranță a substanțelor inflamabile;

-
limitarea spațiului de desfășurare a activității medicale ȋn condiții de siguranță epidemiologică; 

-
limitarea spațiului de desfășurare ȋn condiții de siguranță epidemiologică a activității didactice universitare.

	6. CERINŢE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI FAZA SF, PRECUM ŞI ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR COMPLETE NECESARE DEPUNERII, OBŢINERII ŞI PREDĂRII CĂTRE BENEFICIAR A TUTUROR AVIZELOR, ACORDURILOR SAU AUTORIZAŢIILOR

Obiectul achizitiei: servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” în vederea realizării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă şi în conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementările tehnice în vigoare.
	6. CERINŢE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI FAZA SF, PRECUM ŞI ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR COMPLETE NECESARE DEPUNERII, OBŢINERII ŞI PREDĂRII CĂTRE BENEFICIAR A TUTUROR AVIZELOR, ACORDURILOR SAU AUTORIZAŢIILOR

Obiectul achizitiei: servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” în vederea realizării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă şi în conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementările tehnice în vigoare.

	Din cadrul documentației tehnico-economice solicitate nu trebuie să lipsească:

- documentaţia tehnico – economică trebuie să respecte structura Părții Scrise şi Părților Desenate conform prevederilor din HG nr. 907/ 2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (Anexele 4 şi 5- SF, Anexele 6,7 şi 8 – Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect, Anexa 9 - Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor);  

- documentaţia tehnico-economică elaborată conform HG 907/2016 va cuprinde următoarele documente studii de teren - geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției solicitate de către finanțator  – după caz, documentația tehnică necesară obținerii certificatului de urbanism, documentaţii tehnice necesare obținerii avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, etc.
	Din cadrul documentației tehnico-economice solicitate nu vor lipsi:

- documentaţia tehnico – economică trebuie să respecte structura Părții Scrise şi Părților Desenate conform prevederilor din HG nr. 907/ 2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (Anexele 4 şi 5- SF, Anexele 6,7 şi 8 – Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect, Anexa 9 - Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, precum şi conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor);  

- documentaţia tehnico-economică elaborată conform HG 907/2016 va cuprinde următoarele documente studii de teren - geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției solicitate de către finanțator  – după caz, documentația tehnică necesară obținerii certificatului de urbanism, documentaţii tehnice necesare obținerii avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, etc.

	Documentaţia trebuie să respecte principiile din domeniul dezvoltării durabile, egalității de gen, de șanse, nediscriminare şi accesibilitate prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară:

-
proiectul va prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități;

-
proiectul trebuie să respecte prevederile normativelor în vigoare privind adaptarea clădirilor civile şi spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

-
orice resursă trebuie folosită eficient (apă, aer, lumină etc) în conformitate cu normativele şi certificările în vigoare;

-
proiectantul se va asigura că, din punct de vedere tehnologic, noul obiectiv de investiții va respecta standardele de eficiență energetică în conformitate cu normele și reglementările naționale și europene în vigoare;  

-
materialele folosite la anvelopare trebuie să respecte legislaţia în vigoare;

-
proiectul trebuie să prevadă măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categorii selectate;

-
proiectul trebuie să aplice normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale;

-
proiectul trebuie să descrie modul în care a fost analizată expunerea la diverse riscuri şi cum s-a reflectat în selectarea opțiunilor investiției.
	Documentaţia trebuie să respecte principiile din domeniul dezvoltării durabile, egalității de gen, de șanse, nediscriminare şi accesibilitate prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară:

-
proiectul va prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități;

-
proiectul trebuie să respecte prevederile normativelor în vigoare privind adaptarea clădirilor civile şi spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;

-
orice resursă trebuie folosită eficient (apă, aer, lumină etc) în conformitate cu normativele şi certificările în vigoare;

-
proiectantul se va asigura că, din punct de vedere tehnologic, noul obiectiv de investiții va respecta standardele de eficiență energetică în conformitate cu normele și reglementările naționale și europene în vigoare;  

-
materialele folosite la anvelopare trebuie să respecte legislaţia în vigoare;

-
proiectul trebuie să prevadă măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categorii selectate;

-
proiectul trebuie să aplice normele tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale;

-
proiectul trebuie să descrie modul în care a fost analizată expunerea la diverse riscuri şi cum s-a reflectat în selectarea opțiunilor investiției.

	Calitatea/ coerența documentaţiei tehnico-economice SF trebuie să respecte:

-
Părţile scrise  să cuprindă foaia de capăt în care sunt prezentate:

•
denumirea proiectului (titlul);

•
denumirea obiectivului;

•
numele proprietarului/ beneficiarului/ deținătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;

•
datele proiectantului;

•
numărul proiectului/ contractului/ anul;

•
faza de proiectare;

•
data elaborării proiectului.

-
Partea scrisă să conţină lista cu semnături ale reprezentantului legal şi a întregului colectiv de elaborare, numele şi coordonatele proiectantului general, ale șefului de proiect (arhitect specialist/ expert atestat MDRAP), arhitect cu drept de semnătură atestat OAR), ale proiectanților de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/ responsabilității pe care le-au avut la elaborarea documentaţiei;

- documentaţia tehnico-economică SF trebuie să cuprindă:

a)
concluziile privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiției, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

b)
scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung): scenarii propuse (minimum două); scenariul recomandat de către elaborator; avantajele scenariului recomandat;

c)
studiile de teren trebuie să cuprindă: studiu topografic (planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional); studiu geotehnic (planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări); alte studii de specialitate necesare, după caz;

d)
caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

e)
situaţia existentă a utilităților şi analiza de consum: necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării; soluţii tehnice de asigurare cu utilități;

f)
concluziile evaluării impactului asupra mediului; g)
graficul de realizare a investiției;
	Calitatea/ coerența documentaţiei tehnico-economice SF trebuie să respecte:

-
Părţile scrise  să cuprindă foaia de capăt în care sunt prezentate:

•
denumirea proiectului (titlul);

•
denumirea obiectivului;

•
numele proprietarului/ beneficiarului/ deținătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;

•
datele proiectantului;

•
numărul proiectului/ contractului/ anul;

•
faza de proiectare;

•
data elaborării proiectului.

-
Partea scrisă să conţină lista cu semnături ale reprezentantului legal şi a întregului colectiv de elaborare, numele şi coordonatele proiectantului general, ale șefului de proiect (arhitect specialist/ expert atestat MDRAP), arhitect cu drept de semnătură atestat OAR), ale proiectanților de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii/ responsabilității pe care le-au avut la elaborarea documentaţiei;

- documentaţia tehnico-economică SF trebuie să cuprindă:

a)
concluziile privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiției, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

b)
scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung): scenarii propuse (minimum două); scenariul recomandat de către elaborator; avantajele scenariului recomandat;

c)
studiile de teren trebuie să cuprindă: studiu topografic (planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional); studiu geotehnic (planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări); alte studii de specialitate necesare, după caz;

d)
caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

e)
situaţia existentă a utilităților şi analiza de consum: necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării; soluţii tehnice de asigurare cu utilități;

f)
concluziile evaluării impactului asupra mediului;

g)
graficul de realizare a investiției;

	- trebuie să existe planșe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile, inclusiv referitoare la: 

1.
plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000);

2.
plan general (1:2000 -1:500);

3.
planuri şi secțiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalații, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

4.
planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz, planșe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp şi/ sau situaţia la momentul elaborării SF;

-
Să fie obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/ operatorii lor, dacă este cazul;

-
Să existe specificaţii şi descrieri tehnice  pentru organizarea de șantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele , căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații;

-
Soluțiile prezentate în documentaţia tehnico-economică sunt coerente şi corelate, în documentele specifice, din perspective îndeplinirii cerinţelor fundamentale, aplicabile conform legii 10/ 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

-
Piesele scrise trebuie corelate si respectă concluziile din studiile de teren, etc. Părţile desenate trebuie să fie complete şi să corespundă cu părţile scrise. Documentaţia tehnico-economică trebuie să prezinte informaţii privind identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico – economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora conform HG 907/ 2016;

-
Devizele (general şi pe obiecte) estimative trebuie să fie clare, complete, realiste, strâns corelate între ele şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Devizele trebuie să fie corelate cu piesele desenate. Eșalonarea costurilor trebuie corelată cu graficul de realizare a investiției;

-
Soluția tehnică propusă prin proiect trebuie să răspundă în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia;

-
Trebuie descrise ipotezele de lucru şi modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate. Trebuie realizată analiza şi selecţia variantei optime;

-
Situaţia actuală/ existentă a obiectivului de investiţii trebuie să fie detaliată şi completă. Trebuie să existe o corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la prevederile din documentaţia tehnico-economică (diferitele faze ale acesteia);

-
Documentaţia tehnico-economică respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii.
	- trebuie să existe planșe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile, inclusiv referitoare la: 

1.
plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000);

2.
plan general (1:2000 -1:500);

3.
planuri şi secțiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalații, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

4.
planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz, planșe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp şi/ sau situaţia la momentul elaborării SF;

-
Să fie obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/ operatorii lor, dacă este cazul;

-
Să existe specificaţii şi descrieri tehnice  pentru organizarea de șantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele , căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații;

-
Soluțiile prezentate în documentaţia tehnico-economică sunt coerente şi corelate, în documentele specifice, din perspective îndeplinirii cerinţelor fundamentale, aplicabile conform legii 10/ 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

-
Piesele scrise trebuie corelate si respectă concluziile din studiile de teren, etc. Părţile desenate trebuie să fie complete şi să corespundă cu părţile scrise. Documentaţia tehnico-economică trebuie să prezinte informaţii privind identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico – economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora conform HG 907/ 2016;

-
Devizele (general şi pe obiecte) estimative trebuie să fie clare, complete, realiste, strâns corelate între ele şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Devizele trebuie să fie corelate cu piesele desenate. Eșalonarea costurilor trebuie corelată cu graficul de realizare a investiției;

-
Soluția tehnică propusă prin proiect trebuie să răspundă în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia;

-
Trebuie descrise ipotezele de lucru şi modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate. Trebuie realizată analiza şi selecţia variantei optime;

-
Situaţia actuală/ existentă a obiectivului de investiţii trebuie să fie detaliată şi completă. Trebuie să existe o corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la prevederile din documentaţia tehnico-economică (diferitele faze ale acesteia);

-
Documentaţia tehnico-economică respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii.

	Documentațiile tehnico-economice trebuie să respecte prevederile HG 907/ 2016. 


În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea / obligativitatea utilizării de produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate / declarație de performanţă, în concordanță cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini / specificaţiile tehnice.


Proiectantul trebuie să identifice riscuri şi mecanisme de gestionare în execuţia de lucrări. Proiectantul trebuie să respecte elementele de arhitectură ale complexului (materiale, culori etc).


Proiectantul are obligaţia întocmirii documentaţiei tehnico-economice atât pentru obținerea certificatului de urbanism cât și pentru obținerea avizelor indicate de acesta; documentaţia completă elaborată pentru obţinerea avizelor trebuie să respecte reglementările, normele şi cerinţele tuturor avizatorilor prevăzuți în Certificatul de Urbanism. Prin documentație completă de avize se înțelege elaborarea tuturor studiilor solicitate în vederea obținerii avizelor.


După semnarea contractului de prestări servicii, operatorul economic va actualiza, dacă va fi cazul, Nota Conceptuală și Tema de proiectare. Totodată, în situația în care Proiectantul, pe parcursul realizării serviciului de proiectare analizează și fundamentează, pe baza studiilor specifice, locația propusă și, în mod obiectiv, din punct de vedere tehnico-economic, constată că aceasta nu este optimă pentru a putea recomanda cel mai bun scenariu tehnico-economic, va avea obligația să repoziționeze investiția în interiorul aceluiași număr cadastral pe o suprafață indicată de beneficiarul final (toate documentele întocmite cu privire la poziția inițială a  amplasamentului vor fi modificate pe cale de consecință).
     Proiectantul are obligaţia previzionării sumelor necesare asigurării de racorduri şi branșamente şi a introducerii acestora în devizul general. Orice modificări ale documentaţiei şi / sau orice cheltuieli neprevăzute vor fi suportate în integralitate de proiectant.


Proiectantul are obligaţia de a asigura suport în vederea completării, suplimentării, revizuirii documentaţiei, precum şi a transmiterii de date / informaţii suplimentare în cazul unor solicitări de clarificări în perioada de evaluare a proiectului.


Proiectantul are libertatea de concept, cu condiţia de a se încadra armonios în structura construită şi cea naturală deja existentă (inclusiv prin prezentarea anticipată a variantelor arhitecturale propuse). 


Proiectantul are obligația să colaboreze cu beneficiarul (Consiliul Judeţean Constanţa), cu instituţia subordonată – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța și, după caz, cu proiectanții altor obiective investiționale pe care SCJU Apostol Andrei le are în vedere în aceeași zonă pe parcursul realizării lucrării astfel încât soluția să fie una integrată zonei arhitecturale în cauză.


Proiectantul trebuie să răspundă cu promptitudine solicitărilor beneficiarului, exprimate atât prin corespondență interinstituțională sau telefonică, inclusiv prin participarea (dacă va fi solicitată) anterior avizării de către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu prezentarea variantei conceptuale.


De asemenea, proiectantul se va asigura că, anterior supunerii avizării documentației tehnico-economice de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Județean Constanța, acesta va obține acordul managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța asupra soluției propuse. 


Totodată, proiectantul are libertatea de a decide în ceea ce privește alte soluţii tehnice care îmbunătățesc funcționalitatea obiectivului investițional, serviciile oferite şi capacitățile tehnice.
    Proiectantul se va asigura că va adopta cele mai optime soluții din punct de vedere tehnologic. Soluția finală îi aparține Proiectantului în cadrul libertății de concept împreună cu obligația de a obține toate avizele și acordurile necesare derulării lucrării în bune condiții. Proiectantul se va asigura că soluțiile tehnice propuse vor avea funcționabilitate deplină și că la final beneficiarul va obține toate autorizările și certificările necesare funcționării obiectivului propus.


Proiectantul, prin toate lucrările propuse în cadrul documentației tehnico-economice elaborate, se va asigura că beneficiarul nu va întâmpina dificultăți în obținerea la final a Autorizației de Funcționare pentru acest obiectiv de investiții. 

    În cadrul documentaţiei tehnico-economice se va preciza contribuţia proiectului la dezvoltarea locală/ judeţeană / regională, impactul economic preconizat precum şi concordanţa cu documentele strategice.  


Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice trebuie să se asigure că, la momentul predării către beneficiar, documentaţia va purta certificările necesare asupra unui obiectiv investițional de acest tip (de exemplu, prin utilizarea unei structuri organizatorice care să cuprindă cel puţin următorii specialiști – lista nu este nici exhaustivă dar nici limitativă: arhitect cu drept de semnătura, inginer construcții civile, inginer / specialist instalații electrice, inginer instalații sanitare, inginer instalații termice etc.).

În executarea contractului se vor respecta toate prevederile legale aplicabile.

La întocmirea ofertei se vor lua în calcul orice activităţi şi/sau lucrări (neincluse în prezenta documentaţie) considerate de către ofertant ca fiind necesare în vederea realizării unei lucrări de calitate, complete şi conforme cu legislaţia în vigoare, fără costuri suplimentare.

Contractantul va asigura documentarea corespunzătoare şi executarea tuturor schimbărilor (modificărilor) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului. 

Ofertantul câștigător este direct răspunzător de soluția propusă şi garantează aplicabilitatea şi conformitatea acesteia cu legislaţia, normativele, standardele şi reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea şi execuţia construcțiilor, inclusiv cele referitoare la securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului.

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022) valoarea estimativă a obiectivului de investiții (construcții și instalații, echipamente și dotări) este de 5.000.000 euro fără TVA, valoarea finală fiind însă stabilită prin documentaţia tehnico-economică.
Notă:

Atât din punct de vedere tehnic cât și arhitectural, Proiectantul va propune în limita de buget  soluții fezabile pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” respectând criteriile surselor de finanțare din Ghiduri ale Solicitantului. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură asupra documentației de proiectare elaborate de către Contractant vor aparține/se transferă integral Beneficiarului.

  Plata taxelor pentru timbru arhitectură şi pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism va fi suportată de Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa - prin Consiliul Judeţean Constanţa.

După caz, în situația în care proiectantul apreciază necesar conform legii, proiectul va fi verificat de verificator tehnici atestați – prin grija beneficiarului (achiziție distinctă) – pe domenii/subdomenii şi specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor pentru toate cerințele ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții.

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții (raportat la acest aspect, Proiectantul trebuie să transmită Beneficiarului lista cu verificatori).
	Documentațiile tehnico-economice trebuie să respecte prevederile HG 907/ 2016. 


În documentaţia tehnică se va preciza explicit necesitatea / obligativitatea utilizării de produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate / declarație de performanţă, în concordanță cu cerinţele şi nivelurile minimale de performanţă prevăzute de actele normative şi referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice şi caietele de sarcini / specificaţiile tehnice.


Proiectantul trebuie să identifice riscuri şi mecanisme de gestionare în execuţia de lucrări. Proiectantul trebuie să respecte elementele de arhitectură ale complexului (materiale, culori etc).


Proiectantul are obligaţia întocmirii documentaţiei tehnico-economice atât pentru obținerea certificatului de urbanism cât și pentru obținerea avizelor indicate de acesta; documentaţia completă elaborată pentru obţinerea avizelor trebuie să respecte reglementările, normele şi cerinţele tuturor avizatorilor prevăzuți în Certificatul de Urbanism. Prin documentație completă de avize se înțelege elaborarea tuturor studiilor solicitate în vederea obținerii avizelor.


După semnarea contractului de prestări servicii, operatorul economic va actualiza, dacă va fi cazul, Nota Conceptuală și Tema de proiectare. Totodată, în situația în care Proiectantul, pe parcursul realizării serviciului de proiectare analizează și fundamentează, pe baza studiilor specifice, locația propusă și, în mod obiectiv, din punct de vedere tehnico-economic, constată că aceasta nu este optimă pentru a putea recomanda cel mai bun scenariu tehnico-economic, va avea obligația să repoziționeze investiția în interiorul aceluiași număr cadastral pe o suprafață indicată de beneficiarul final (toate documentele întocmite cu privire la poziția inițială a amplasamentului vor fi modificate pe cale de consecință).
     Proiectantul are obligaţia previzionării sumelor necesare asigurării de racorduri şi branșamente şi a introducerii acestora în devizul general. Orice modificări ale documentaţiei şi / sau orice cheltuieli neprevăzute vor fi suportate în integralitate de proiectant.


Proiectantul are obligaţia de a asigura suport în vederea completării, suplimentării, revizuirii documentaţiei, precum şi a transmiterii de date / informaţii suplimentare în cazul unor solicitări de clarificări în perioada de evaluare a proiectului.


Proiectantul are libertatea de concept, cu condiţia de a se încadra armonios în structura construită şi cea naturală deja existentă (inclusiv prin prezentarea anticipată a variantelor arhitecturale propuse). 


Proiectantul are obligația să colaboreze cu beneficiarul (Consiliul Judeţean Constanţa), cu instituţia subordonată – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța și, după caz, cu proiectanții altor obiective investiționale pe care SCJU Apostol Andrei le are în vedere în aceeași zonă pe parcursul realizării lucrării astfel încât soluția să fie una integrată zonei arhitecturale în cauză.


Proiectantul trebuie să răspundă cu promptitudine solicitărilor beneficiarului, exprimate atât prin corespondență interinstituțională sau telefonică, inclusiv prin participarea (dacă va fi solicitată) anterior avizării de către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu prezentarea variantei conceptuale.


De asemenea, proiectantul se va asigura că, anterior supunerii avizării documentației tehnico-economice de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Județean Constanța, acesta va obține acordul managementului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța asupra soluției propuse. 


Totodată, proiectantul are libertatea de a decide în ceea ce privește alte soluţii tehnice care îmbunătățesc funcționalitatea obiectivului investițional, serviciile oferite şi capacitățile tehnice.
     Proiectantul se va asigura că va adopta cele mai optime soluții din punct de vedere tehnologic. Soluția finală îi aparține Proiectantului în cadrul libertății de concept împreună cu obligația de a obține toate avizele și acordurile necesare derulării lucrării în bune condiții. Proiectantul se va asigura că soluțiile tehnice propuse vor avea funcționabilitate deplină și că la final beneficiarul va obține toate autorizările și certificările necesare funcționării obiectivului propus.


Proiectantul, prin toate lucrările propuse în cadrul documentației tehnico-economice elaborate, se va asigura că beneficiarul nu va întâmpina dificultăți în obținerea la final a Autorizației de Funcționare pentru acest obiectiv de investiții.
În cadrul documentaţiei tehnico-economice se va preciza contribuţia proiectului la dezvoltarea locală/ judeţeană / regională, impactul economic preconizat precum şi concordanţa cu documentele strategice.  


Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice trebuie să se asigure că, la momentul predării către beneficiar, documentaţia va purta certificările necesare asupra unui obiectiv investițional de acest tip (de exemplu, prin utilizarea unei structuri organizatorice care să cuprindă cel puţin următorii specialiști – lista nu este nici exhaustivă dar nici limitativă: arhitect cu drept de semnătura, inginer construcții civile, inginer / specialist instalații electrice, inginer instalații sanitare, inginer instalații termice etc.).

În executarea contractului se vor respecta toate prevederile legale aplicabile.

La întocmirea ofertei se vor lua în calcul orice activităţi şi/sau lucrări (neincluse în prezenta documentaţie) considerate de către ofertant ca fiind necesare în vederea realizării unei lucrări de calitate, complete şi conforme cu legislaţia în vigoare, fără costuri suplimentare.

Contractantul va asigura documentarea corespunzătoare şi executarea tuturor schimbărilor (modificărilor) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului. 

Ofertantul câștigător este direct răspunzător de soluția propusă şi garantează aplicabilitatea şi conformitatea acesteia cu legislaţia, normativele, standardele şi reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea şi execuţia construcțiilor, inclusiv cele referitoare la securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului.

Conform Notei conceptuale și Temei de proiectare nr. 37615/07.07.2022 (nr. CJC 29441/07.07.2022) valoarea estimativă a obiectivului de investiții (construcții și instalații, echipamente și dotări) este de 5.000.000 euro fără TVA, valoarea finală fiind însă stabilită prin documentaţia tehnico-economică.
Notă:

Atât din punct de vedere tehnic cât și arhitectural, Proiectantul va propune în limita de buget  soluții fezabile pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” respectând criteriile surselor de finanțare din Ghiduri ale Solicitantului. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură asupra documentației de proiectare elaborate de către Contractant vor aparține/se transferă integral Beneficiarului.

  Plata taxelor pentru timbru arhitectură şi pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism va fi suportată de Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa - prin Consiliul Judeţean Constanţa.

După caz, în situația în care proiectantul apreciază necesar conform legii, proiectul va fi verificat de verificator tehnici atestați – prin grija beneficiarului (achiziție distinctă) – pe domenii/subdomenii şi specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor pentru toate cerințele ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții.

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții (raportat la acest aspect, Proiectantul va transmite Beneficiarului lista cu verificatori).

	DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

      Contractul de achiziţie publică intră în vigoare la data semnării şi înregistrării acestuia de către ambele părţi (ulterior semnării acestuia constituindu-se garanția de bună execuție) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.



Durata estimată a contractului pentru achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” este de 120 de zile calendaristice.

      Termenul de prestare a serviciilor este de 60 de zile calendaristice.

În maxim 60 de zile calendaristice de la data menționată în ordinul de începere prestatorul are obligația predării documentației tehnico – economice faza SF pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” în integralitatea ei (inclusiv cu verificarea tehnică a acesteia - dacă este cazul, contractată distinct de CJC).

     Ofertantul câștigător va începe prestarea serviciului de proiectare numai în baza unui ordin de începere emis de către beneficiar. Prestarea serviciilor se va face de la data menționată în ordinul de începere. Beneficiarul poate emite şi ordine de suspendare, dacă este cazul.

     Proiectantul are obligația de a supune spre analiza Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Constanța documentația tehnico-economică finalizată pentru obținerea avizului CTE. Ulterior obținerii avizului favorabil al Comisiei Tehnico-Economice (CTE), indicatorii tehnico-economici vor fi aprobați prin Hotărâre de Consiliu Județean.

     În maximum 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, proiectantul va transmite documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism.

     După caz, în situația în care proiectantul apreciază necesară verificarea proiectului conform legii, în maximum 5 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere, proiectantul va transmite beneficiarului lista tuturor verificatorilor, necesară pentru documentația tehnico-economică, precum şi valorile și specificațiile tehnice aferente acestora.

     În maximum 10 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere, proiectantul va transmite Nota Conceptuală și Tema de proiectare actualizată, dacă este cazul. Totodată, în situația în care Proiectantul, pe parcursul realizării serviciului de proiectare analizează și fundamentează, pe baza studiilor specifice, locația propusă și, în mod obiectiv, din punct de vedere tehnico-economic, constată că aceasta nu este optimă pentru a putea recomanda cel mai bun scenariu tehnico-economic, va avea obligația să repoziționeze investiția în interiorul aceluiași număr cadastral pe o suprafață indicată de beneficiarul final (toate documentele întocmite cu privire la poziția inițială a amplasamentului vor fi modificate pe cale de consecință).
     În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii Certificatului de Urbanism, Proiectantul are obligația transmiterii către Beneficiar a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor de la Avizatorii stabiliți prin C.U. sau de către alte organisme autorizate, acolo unde  posibil. 

     În ceea ce privește avizele solicitate şi obținute conform CU, prevederile avizatorilor vor fi integrate în documentația tehnico-economică elaborată.

     Prelungirea termenelor de recepție a documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin C.U. se va face numai cu acordul beneficiarului, ca urmare a unei notificări prealabile justificată de prestator.

     În cazul neîncadrării în termenele aferente fiecărei activități din motive neimputabile contractantului, acesta va respecta durata totală de prestare a serviciilor de proiectare pentru îndeplinirea tuturor activităţilor aferente.

     În funcţie de aspectele dificil de anticipat la acest moment, este posibilă suspendarea contractului până la definitivarea situațiilor ce pot împiedica buna desfăşurare a prestării serviciilor (durată îndelungată obținere avize, durată îndelungată aprobare noua Notă Conceptuală și Temă de Proiectare – dacă este cazul, etc.).

     Termenul de prestare a serviciilor se suspendă ,,de drept” pană la obținerea de către Beneficiar a tuturor avizelor și acordurilor necesare proiectului (inclusiv aprobare instituțională a Notei Conceptuale și a Temei de proiectare, obținere C.U., achiziția serviciilor de verificare tehnică de către CJC, obținerea avizului C.T.E. și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de consiliu județean), operatorul economic urmând să reia prestarea serviciilor după primirea acestora.

      Proiectantul trebuie să răspundă solicitărilor Avizatorilor/Beneficiarului  în termenul indicat de aceștia (inclusiv, după caz prin susținerea documentației tehnico-economice la avizare), cât și prin participarea, anterior avizării de către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu prezentarea variantei conceptuale.

      Notă: În situația în care instituțiile avizatoare stabilite prin Certificatul de Urbanism solicită beneficiarului clarificări/completării la documentațiile tehnico-economice necesare obținerii avizelor și acordurilor, completări care nu se datorează prestării defectuoase din partea operatorului economic, perioada de prestare a serviciilor poate fi prelungită prin act adițional la solicitarea Prestatorului.
	DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

      Contractul de achiziţie publică intră în vigoare la data semnării şi înregistrării acestuia de către ambele părţi (ulterior semnării acestuia constituindu-se garanția de bună execuție) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.



Durata estimată a contractului pentru achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF (studii de teren – geotehnic verificat Af, topografic vizat OCPI, analiză cost-beneficiu, studiu de însorire, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător, analiza DNSH, analiză radon, expertiză tehnică – dacă este cazul, etc.) și alte studii de specialitate necesare realizării investiției – după caz, precum și întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizațiilor pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” este de 120 de zile calendaristice.

      Termenul de prestare a serviciilor este de __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 60 de zile calendaristice).

În maxim __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 60 de zile calendaristice) de la data menționată în ordinul de începere prestatorul are obligația predării documentației tehnico – economice faza SF pentru obiectivul de investiție „Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” în integralitatea ei (inclusiv cu verificarea tehnică a acesteia - dacă este cazul, contractată distinct de CJC).

     Ofertantul câștigător va începe prestarea serviciului de proiectare numai în baza unui ordin de începere emis de către beneficiar. Prestarea serviciilor se va face de la data menționată în ordinul de începere. Beneficiarul poate emite şi ordine de suspendare, dacă este cazul.

     Proiectantul are obligația de a supune spre analiza Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Constanța documentația tehnico-economică finalizată pentru obținerea avizului CTE. Ulterior obținerii avizului favorabil al Comisiei Tehnico-Economice (CTE), indicatorii tehnico-economici vor fi aprobați prin Hotărâre de Consiliu Județean.

     În maximum __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 10 zile calendaristice) de la primirea ordinului de începere, proiectantul va transmite documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism.

     După caz, în situația în care proiectantul apreciază necesară verificarea proiectului conform legii, în maximum __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 5 zile calendaristice) de la emiterea ordinului de începere, proiectantul va transmite beneficiarului lista tuturor verificatorilor, necesară pentru documentația tehnico-economică, precum şi valorile și specificațiile tehnice aferente acestora.

     În maximum __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 10 zile calendaristice) de la primirea ordinului de începere, proiectantul va transmite Nota Conceptuală și Tema de proiectare actualizată, dacă este cazul. Totodată, în situația în care Proiectantul, pe parcursul realizării serviciului de proiectare analizează și fundamentează, pe baza studiilor specifice, locația propusă și, în mod obiectiv, din punct de vedere tehnico-economic, constată că aceasta nu este optimă pentru a putea recomanda cel mai bun scenariu tehnico-economic, va repoziționa investiția în interiorul aceluiași număr cadastral pe o suprafață indicată de beneficiarul final (toate documentele întocmite cu privire la poziția inițială a amplasamentului vor fi modificate pe cale de consecință).
     În termen de maximum __ zile calendaristice (se va oferta cu încadrarea în termenul maximal solicitat de 15 zile calendaristice) de la data primirii Certificatului de Urbanism, Proiectantul va transmite către Beneficiar documentațiile necesare obținerii avizelor și acordurilor de la Avizatorii stabiliți prin C.U. sau de către alte organisme autorizate, acolo unde  posibil. 

     În ceea ce privește avizele solicitate şi obținute conform CU, prevederile avizatorilor vor fi integrate în documentația tehnico-economică elaborată.

     Prelungirea termenelor de recepție a documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin C.U. se va face numai cu acordul beneficiarului, ca urmare a unei notificări prealabile justificată de prestator.

     În cazul neîncadrării în termenele aferente fiecărei activități din motive neimputabile contractantului, acesta va respecta durata totală de prestare a serviciilor de proiectare pentru îndeplinirea tuturor activităţilor aferente.

     În funcţie de aspectele dificil de anticipat la acest moment, este posibilă suspendarea contractului până la definitivarea situațiilor ce pot împiedica buna desfăşurare a prestării serviciilor (durată îndelungată obținere avize, durată îndelungată aprobare noua Notă Conceptuală și Temă de Proiectare – dacă este cazul, etc.).

     Termenul de prestare a serviciilor se suspendă ,,de drept” pană la obținerea de către Beneficiar a tuturor avizelor și acordurilor necesare proiectului (inclusiv aprobare instituțională a Notei Conceptuale și a Temei de proiectare, obținere C.U., achiziția serviciilor de verificare tehnică de către CJC, obținerea avizului C.T.E. și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de consiliu județean), operatorul economic urmând să reia prestarea serviciilor după primirea acestora.

      Proiectantul trebuie să răspundă solicitărilor Avizatorilor/Beneficiarului  în termenul indicat de aceștia (inclusiv, după caz prin susținerea documentației tehnico-economice la avizare), cât și prin participarea, anterior avizării de către Comisia Tehnico-Economică (CTE) la o ședință de progres cu prezentarea variantei conceptuale.

      Notă: În situația în care instituțiile avizatoare stabilite prin Certificatul de Urbanism solicită beneficiarului clarificări/completării la documentațiile tehnico-economice necesare obținerii avizelor și acordurilor, completări care nu se datorează prestării defectuoase din partea operatorului economic, perioada de prestare a serviciilor poate fi prelungită prin act adițional la solicitarea Prestatorului.

	MODALITĂȚI DE PLATĂ  

       Prestatorul va preda documentaţia tehnico-economică în trei exemplare tipărite, un exemplar electronic complet cu ștampile şi semnături și un exemplar al documentației în format editabil. 



Documentaţia tehnico-economică se va recepționa în baza unui proces verbal de predare-primire cantitativă şi a unui proces verbal de recepție calitativă, acesta fiind  reprezentat de avizul Comisiei Tehnico – Economice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa.

   Factura se va emite după recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor, respectiv aviz favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean. 



Plata serviciilor va fi efectuată prin virament, într-o singură tranșă, în termen de 30 zile de la data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcare din sistemul RO e-factura, după recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor (aviz favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean).
	MODALITĂȚI DE PLATĂ  

       Prestatorul va preda documentaţia tehnico-economică în trei exemplare tipărite, un exemplar electronic complet cu ștampile şi semnături și un exemplar al documentației în format editabil. 



Documentaţia tehnico-economică se va recepționa în baza unui proces verbal de predare-primire cantitativă şi a unui proces verbal de recepție calitativă, acesta fiind  reprezentat de avizul Comisiei Tehnico – Economice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa.

   Factura se va emite după recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor, respectiv aviz favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean. 



Plata serviciilor va fi efectuată prin virament, într-o singură tranșă, în termen de 30 zile de la data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcare din sistemul RO e-factura, după recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de către achizitor (aviz favorabil CTE și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Consiliu Județean).

	GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA constituită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, în conformitate cu art. 39 și 40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Restituirea garanției se va face conform HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
	GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA constituită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți, în conformitate cu art. 39 și 40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Restituirea garanției se va face conform HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

	MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE

      Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condiţiile standard de asigurare a calităţii, de protecție a mediului, conform legislației în domeniu în vigoare.  


Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele din Specificațiile tehnice, precum şi legislația aflată în vigoare.



Conținutul propunerii tehnice va detalia cel puțin obiectivul general al proiectului, localizarea amplasamentului, descrierea lucrărilor propuse precum și cerințele pentru elaborarea documentației.
	MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE

      Prezenta propunere tehnică îndeplinește condiţiile standard de asigurare a calităţii, de protecție a mediului, conform legislației în domeniu în vigoare, respectă în totalitate cerințele din Specificațiile tehnice, precum şi legislația aflată în vigoare.



Conținutul prezentei propuneri tehnice detaliază obiectivul general al proiectului, localizarea amplasamentului, descrierea lucrărilor propuse precum și cerințele pentru elaborarea documentației.


Operator economic, _______________  (semnătură autorizată)
� Prezenta declarație echivalează cu asumarea integrală prin semnătură și ștampilă a fiecărei pagini din modelul de contract publicat - rugăm a NU se mai transmite modelul de contract semnat și ștampilat pe fiecare pagină


� Nota: *2 se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în Romînia.
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