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DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizaril ,,REABILITARE S| MODERNIZARE
DRUMULUI JUDETEAN DJ 223 TRONSONUL CERNAVODA - RASOVA - ALIMAN - [ON CORVIN"

Valoare (fara Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) TVA (rotunijit) (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli (rotunjit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1.1 btinerea terenului 0,00 0.00 0.00
1.2 Amengjarea terenului 412.234,25 78.324,51 490.558,74
1.3 ﬁ}menojc”lri pentru profegticvmediului 0.00 0.00 0.00
s aducerea la starea initiald
1.4 Che”Uleh penTrU reloccreolproiecﬁo 821 653,56 156.114,18 977.767.74
utilitatilor
Total capitolul 1 1.233.887,81 234,438,649 1.468.326,50
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuiui
C eltuieli pel_w’rru.c:sig.uroreo utilitcilor 00 0.00 0.00
cesarg obiectivului
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru prolectare si asistentd tehnicd
3.1 studii 46.200,00 8.778,00 54.978,00
3.1.1 | studii de teren 46.200.00 8.778.00 54.978,00
3.1.2 chc?n‘ privind impactul asupra 0.00 * 0,00 0,00
mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieii
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 272.600,00 51.794,00 324.394,00
autorizatij
3.3 Experﬁzare fehnica ]0.000,00 ].900,00 11 .900,00
3.4 (.?ertifif:areq perfo.rmantei e.nergefice 0.00 0,00 0,00
si auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 1.756.444 .90 333.724,54 2,090.169.44
3-3.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3-5:2 | Studiiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiv de fezabilitate/documentatie
3.3.3 | de avizare a lucrarilor de interventii si 79.200,00 15.048.00 24.248.00
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Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 | vedereq obfinerii 758.964,38 144.203,24 903.167,62
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
(P.A.C)
Verificarea tehnica de calitate a
3.55 | proiectului tehnic si a detdliilor de 14.500,00 2.755,00 17.255.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 903.780.52 171.718,30 1.075.498,82
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15.750,00 2.992,50 18.742,50
3.7 Consultanta 130.000,00 24.700,00 154.700,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 130.000,00 24.700,00 154.700,00
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asisfenfo fehnica ].582.368,99 300.650,] 1 1.883.01 9, 10
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 485.368,99 92.220,11 577.589,10
proiectantului
38] N Pe perioode de executie a |UC|'CIri|Or 242000,00 45980.00 287980&:‘
Pentru participarea proiectantului Ia
fazele incluse in programul de control
3.8.1.2 | allucrarilor de executie, avizat de 243.368,99 46.240,11 289.609.10
caire Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 1.097.000,00 208.430,00 1.305.430,00
TOTAL CAPITOLUL 3 3.813.343,8¢9 724 539,15 4.537.903,04
CAPITOLUL 4. Cheltvieli pentru investitia de baza
4.1 Consiructii sl instalatii 105.321.182,%0 20.011.024,7% 125.332.207,64
4.2 Montaqj utilaje: echipamente 0,00 0,00 0,00
tehnologice si functionale
4.3 Utilajfe, echipamente tehnologice si 0.00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 tunctionale care nu necesita montaj 0,00 0,00 0.00
si echipamente de fransport
4.5 Dotéri 0,00 0,00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL4 | 105.321.182,90 | 20.011 024,76 | 125.332.207,44
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 850.623,45 161.618,50 1.012.242,15
5.1.1 | Lucrar de constructii si instalati 185.959.99 35.332,40 221.292.39
aferente organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizérii de 664.663,66 126.286,10 790.949,76

sanfier
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5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 1.174.151 .36 0.00 1.174.151 .34
' creditului T ' ) ’
521 | Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00

creditului bancii finantatoare ' '
5272 Cota gferenfc ISC peTirU controlul 533.705.16 0,00 533.705,16
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
5.2.3 | statuluiin amenajarea teritoriului, 106.741,04 0.00 106.741,04
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cotaaferenta Casei Sociale a 533.705,16 0.00 533.705.16
Constructorilor - CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme 0,00 0.00 0.00
si autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltvieli diverse $i neprevdazute 5.854.750,460 1.1 12.782,62 6.969.533,22
54 | Chellvieli pentry informare si 34.000,00 6.460,00 40.460,00
publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5 7.915.525,61 1.280.841,12 9.196.386,73

CAPITOLUL 6. Cheliuieli pentru probe tehnologice si teste sl predare la beneficiar

6.1 Pregdtirea personaiului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0.00 0,00

TOTAL CAPITOLUL & 0,00 0.00 0,00
TOTAL GENERAL 118.283.9460,21 22.250.863,72 | 140.534.823,93
DIN CARE C+M 106.741.030,70 | 20.280.795.85 127.021.824,55
Proiectant, Beneficiar,

3.C. GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L.

U.A.T. JUDETUL CONSTANTA
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