

Formular F1

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M
		ron	ron	
1		2	3	
1.2	Amenajarea terenului			
124	Amenajare teren	412.234,25	412.234,25	412.234,25
TOTAL capitol/ subcapitol		412.234,25	412.234,25	412.234,25
4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
101	Terasamente ELIGIBIL	5.663.775,72		5.663.775,72
1011	Terasamente NEELIGIBIL	14.473,37		14.473,37
102	Structura rutiera	47.265.347,26		47.265.347,26
103	Acostamente	13.065.003,31		13.065.003,31
104	Drumuri laterale ELIGIBIL	552.921,56		552.921,56
1041	Drumuri laterale NEELIGIBIL	513.106,90		513.106,90
105	Intersectie DN ELIGIBIL	131.571,43		131.571,43
1051	Intersectie DN NEELIGIBIL	45.446,80		45.446,80
106	Parapet	2.215.241,37		2.215.241,37
107	Podete transversale	18.039,84		18.039,84
108	Podet dalat Km 63+425	8.190,45		8.190,45
109	Podet DN 800 L=10 m	53.038,89		53.038,89
110	Podet DN 1000 L=10m (36 buc)	1.986.687,33		1.986.687,33
111	Podet tip P2 L=8.40m (2buc)	218.997,46		218.997,46
112	Podet tip P2 L=9.60m (17buc)	1.708.122,58		1.708.122,58
113	Podet prefabricat C2 L=9.60m	191.592,05		191.592,05
114	Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m	271.941,57		271.941,57
115	Podet Dalat D5-L3, L=11.30m	591.039,30		591.039,30
116	Podete drumuri laterale DN 400	163.740,77		163.740,77
117	Consolidari	5.915.136,55		5.915.136,55
118	Semnalizare rutiera	1.853.378,74		1.853.378,74
119	Statii de autobous	334.635,89		334.635,89

Formular F1

Executant 2020 Obiectiv 02B

0	1	2	3	4	5
120	Trotuare			1.494.673,35	1.494.673,35
121	Pista biciclete			488.187,96	488.187,96
122	Accese proprietati			440.989,69	440.989,69
123	Scurgerea apelor			13.651.804,33	13.651.804,33
125	Pod KM 61+277			895.260,28	895.260,28
126	Pod KM 64+877			241.703,68	241.703,68
127	Pod KM 69+772			1.027.985,83	1.027.985,83
128	Pod KM 72+110			2.857.374,97	2.857.374,97
129	Pod KM 82+935			1.441.773,67	1.441.773,67
	TOTAL capitol/ subcapitol			105.321.182,90	105.321.182,90
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
130	Organizare de santier			850.623,65	850.623,65
	TOTAL capitol/ subcapitol			850.623,65	850.623,65
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			106.584.040,80	106.584.040,80
	Taxa pe valoarea adaugata			20.250.967,76	20.250.967,76
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)			126.835.008,56	126.835.008,56

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 101 Terasamente ELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.1.01 Sapaturi		1.438.370,03
4.1.2	02.1.02 Umplutura		820.064,32
4.1.3	02.1.03 Frezare sistem rutier		3.238.080,99
4.1.4	02.1.04 Scarificare, nivelare si compa		90.092,00
4.1.5	02.1.05 Compactare SRN		77.168,38
TOTAL I			5.663.775,72
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			5.663.775,72
Taxa pe valoarea adaugata			1.076.117,39
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			6.739.893,11

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1011 Terasamente NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.011.01 Sapaturi	14.473,37	14.473,37
	TOTAL I	14.473,37	14.473,37
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		14.473,37
	Taxa pe valoarea adaugata	2.749,94	2.749,94
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	17.223,31	17.223,31

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 102 Structura rutiera

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.2.01 Strat deseuri de cariera		5.689.462,90
4.1.2	02.2.02 Strat de piatra sparta 63/80		4.063.063,48
4.1.3	02.2.03 Strat de piatra sparta 0/63		11.826.076,64
4.1.4	02.2.04 Amorsare suprafete granulare		917.301,42
4.1.5	02.2.05 Strat de binder BAD22.4		14.395.070,94
4.1.6	02.2.06 Amorsare suprafete bituminoase		481.767,83
4.1.7	02.2.07 Strat de uzura BA16		8.623.384,03
4.1.8	02.2.08 Strat de uzura BA16		1.269.220,02
	TOTAL I		47.265.347,26
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		47.265.347,26

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

8.980.415,98
56.245.763,24

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 103 Acostamente

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.3.01 Strat deseuri de cariera		4.974.108,38
4.1.2	02.3.02 Strat de piatra sparta 63/80		3.182.668,17
4.1.3	02.3.03 Strat de piatra sparta 0/63		3.650.575,01
4.1.4	02.3.04 Amorsare suprafete granulare		16.051,95
4.1.5	02.3.05 Strat de binder BAD22.4		412.190,21
4.1.6	02.3.06 Amorsare suprafete bituminoase		14.577,96
4.1.7	02.3.07 Strat de uzura BA16		814.831,63
	TOTAL I		13.065.003,31
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		13.065.003,31
	Taxa pe valoarea adaugata		2.482.350,62
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		15.547.353,93

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.4.01 Strat deseuri de cariera		124.045,45
4.1.2	02.4.02 Strat de piatra sparta 63/80		97.155,46
4.1.3	02.4.03 Strat de piatra sparta 0/63		79.929,48
4.1.4	02.4.04 Amorsare suprafete granulare		9.006,91
4.1.5	02.4.05 Strat de binder BAD22.4		144.021,99
4.1.6	02.4.06 Amorsare suprafete bituminoase		5.118,78
4.1.7	02.4.07 Strat de uzura BA16		93.643,49
TOTAL I			552.921,56
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			552.921,56
Taxa pe valoarea adaugata			105.055,10
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			657.976,66

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.41.01 Strat deseuri de cariera		116.135,39
4.1.2	02.41.02 Strat de piatra sparta 63/80		86.213,93
4.1.3	02.41.03 Strat de piatra sparta 0/63		74.833,51
4.1.4	02.41.04 Amorsare suprafete granulare		8.432,51
4.1.5	02.41.05 Strat de BAD22.4		134.838,67
4.1.6	02.41.06 Amorsare suprafete bituminoase		4.792,34
4.1.7	02.41.07 Strat de uzura BA16		87.860,55
TOTAL I			513.106,90
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			513.106,90
Taxa pe valoarea adaugata			97.490,32
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			610.597,22

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.5.01 Sapaturi		4.531,94
4.1.2	02.5.02 Strat de nisip		9.621,74
4.1.3	02.5.03 Strat de balast		35.247,48
4.1.4	02.5.04 Strat de piatra sparta		18.511,68
4.1.5	02.5.05 Amorsare suprafete granulare		1.269,03
4.1.6	02.5.06 Strade baza AB31.5		25.116,58
4.1.7	02.5.07 Amorsare suprafete bituminoase		711,31
4.1.8	02.5.08 Strat de binder BAD22.4		20.014,14
4.1.9	02.5.09 Amorsare suprafete bituminoase		711,31
4.1.10	02.5.10 Strat de uzura MAS16m		15.836,21
TOTAL I			131.571,42
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			131.571,42
Taxa pe valoarea adaugata			24.998,58
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			156.570,00

BENEFICIAR
UAT JUDEȚUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.051.01	Sapaturi	1.582,61
4.1.2	02.051.02	Strat de nisip	3.361,99
4.1.3	02.051.03	Strat de balast	11.789,09
4.1.4	02.051.04	Stratde piatra sparta	6.468,95
4.1.5	02.051.05	Amorsare suprafete granulare	443,48
4.1.6	02.051.06	Strat de baza AB31.5	8.776,57
4.1.7	02.051.07	Amorsare suprafete bituminoase	248,58
4.1.8	02.051.08	Strat de binder BAD22.4	6.993,94
4.1.9	02.051.09	Amorsare suprafete bituminoase	248,58
4.1.10	02.051.10	Strat de uzura MAS 16m	5.533,01
TOTAL I			45.446,80
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			45.446,80
Taxa pe valoarea adaugata			8.634,90
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			54.081,70

BENEFICIAR
UAT JUDEȚUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 106 Parapet

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.6.01	Parapet metalic	2.189.005,55
4.1.2	02.6.02	Parapet pietonal	26.235,83
		TOTAL I	2.215.241,38
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	2.215.241,38
		Taxa pe valoarea adaugata	420.895,86
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	2.636.137,24

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 107 Podete transversale

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.7.01 Demolare podete existente		18.039,84
	TOTAL I		18.039,84
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		18.039,84
	Taxa pe valoarea adaugata		3.427,57
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		21.467,41

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 108 Podet dalat Km 63+425

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
		1		ron
		2		
4.1.	Construcții si instalatii aferente acestora			
4.1.1	02.11.01	Sapaturi		99,11
4.1.2	02.11.02	Strat de balast		133,73
4.1.3	02.11.03	Turnare beton		5.369,01
4.1.4	02.11.04	Cofraje		1.029,24
4.1.5	02.11.05	Montare armaturi		1.559,37
		TOTAL I		8.190,46
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		8.190,46
		Taxa pe valoarea adaugata		1.556,19
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		9.746,65

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 109 Podet DN 800 L=10 m

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.9.01	Sapatura	1.538,58
4.1.2	02.9.02	Strat drenant din nisip h=10cm	316,31
4.1.3	02.9.03	Strat de piatra sparta	2.472,84
4.1.4	02.9.04	Cofraje	2.874,97
4.1.5	02.9.05	Turnare beton	7.060,50
4.1.6	02.9.06	Tub beton DN 800	11.471,41
4.1.7	02.9.07	Montare armaturi	715,04
4.1.8	02.9.08	Hidroizolatii	1.138,36
4.1.9	02.9.09	Aripi prefabricate A1	6.723,68
4.1.10	02.9.10	Searator hidrocarburi	18.727,20
TOTAL I			53.038,89
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			53.038,89
Taxa pe valoarea adaugata			10.077,40
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			63.116,29

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA) ron
	1		
	2		
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.10.01	Sapaturi	64.879,98
4.1.2	02.10.02	Strat drenant din nisip h=10cm	4.365,22
4.1.3	02.10.03	Strat de piatra sparta	111.625,81
4.1.4	02.10.04	Cofraje	93.149,02
4.1.5	02.10.05	Turnare beton	167.527,10
4.1.6	02.10.06	Tub beton DN 1000	770.612,58
4.1.7	02.10.07	Montare armaturi	28.019,63
4.1.8	02.10.08	Hidroizolatii	52.157,75
4.1.9	02.10.09	Aripi prefabricate A1	20.171,04
4.1.10	02.10.10	Separator hidrocarburi	674.179,20
TOTAL I			1.986.687,33
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1.986.687,33
Taxa pe valoarea adaugata			377.470,59
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			2.364.157,92

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	ron		
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.11.01	Sapatura	5.269,41
4.1.2	02.11.02	Strat de balast	43.743,99
4.1.3	02.11.03	Turnare beton	39.359,27
4.1.4	02.11.04	Hidroizolatii	6.737,04
4.1.5	02.11.05	Cadru prefabricat P2	40.914,79
4.1.6	02.11.06	Dren de piatra	5.400,77
4.1.7	02.11.07	Geotextil	463,09
4.1.8	02.11.08	Timpane prefabricate CP2	20.302,76
4.1.9	02.11.09	Parapet metalic	7.424,55
4.1.10	02.11.10	Aripi prefabricate A0	5.732,47
4.1.11	02.11.11	Saltea din piatra bruta	444,97
4.1.12	02.11.12	Cofraje	5.749,94
4.1.13	02.11.13	Separator hidrocarburi	37.454,40
TOTAL I			218.997,45
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			218.997,45
Taxa pe valoarea adaugata			41.609,52
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			260.606,97

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)	
			ron	
			1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
4.1.1	02.12.01	Sapaturi	51.187,89	
4.1.2	02.12.02	Strat de balast	4.791,75	
4.1.3	02.12.03	Turnare beton	416.203,90	
4.1.4	02.12.04	Hidroizolatii	65.445,56	
4.1.5	02.12.05	Cadru prefabricat P2	397.459,49	
4.1.6	02.12.06	Dren de piatra	52.465,49	
4.1.7	02.12.07	Geotextil	4.498,61	
4.1.8	02.12.08	Timpane prefabricate CP2`	172.573,46	
4.1.9	02.12.09	Parapet metalic	63.108,70	
4.1.10	02.12.10	Aripi prefabricate A0	103.184,38	
4.1.11	02.12.11	Saltea din piatra bruta	8.011,50	
4.1.12	02.12.12	Cofraje	50.829,47	
4.1.13	02.12.13	Separator hidrocarburi	318.362,40	
TOTAL I			1.708.122,60	
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1.708.122,60	
Taxa pe valoarea adaugata			324.543,29	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			2.032.665,89	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.13.01 Sapaturi	8.337,58	
4.1.2	02.13.02 Strat de balast	452,20	
4.1.3	02.13.03 Turnare beton	67.818,72	
4.1.4	02.13.04 Hidroizolatii	5.166,10	
4.1.5	02.13.05 Cadru prefabricat C2	59.794,47	
4.1.6	02.13.06 Dren de piatra	11.463,04	
4.1.7	02.13.07 Geotextil	225,21	
4.1.8	02.13.08 Timpane prefabricate T2	3.491,25	
4.1.9	02.13.09 Parapet metalic	3.712,28	
4.1.10	02.13.10 Aripi prefabricate tip A2	8.666,55	
4.1.11	02.13.11 Cofraje	3.737,46	
4.1.12	02.13.12 Separator hidrocarburi	18.727,20	
TOTAL I		191.592,06	
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		191.592,06	
Taxa pe valoarea adaugata		36.402,50	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		227.994,56	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	ron		
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.14.01	Sapaturi	10.733,34
4.1.2	02.14.02	Strat de balast	7.412,68
4.1.3	02.14.03	Turnare beton	56.911,97
4.1.4	02.14.04	Hidroizolatii	7.026,81
4.1.5	02.14.05	Aripi prefabricate A3	10.988,02
4.1.6	02.14.06	Timpane prefabricate D5	9.838,92
4.1.7	02.14.07	Dren de piatra	13.364,43
4.1.8	02.14.08	Geotextil	318,58
4.1.9	02.14.09	Parapet metalic	5.444,67
4.1.10	02.14.10	Cofraje	7.762,42
4.1.11	02.14.11	Separator hidrocarburi	18.727,20
4.1.12	02.14.12	Elevatii prefabricate L3	59.073,54
4.1.13	02.14.13	Dale marginale D5	64.338,98
TOTAL I			271.941,56
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			271.941,56
Taxa pe valoarea adaugata			51.668,88
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			323.610,44

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.15.01	Sapaturi	23.567,47
4.1.2	02.15.02	Strat de balast	15.888,79
4.1.3	02.15.03	Turnare beton	106.860,19
4.1.4	02.15.04	Hidroizolatii	16.371,74
4.1.5	02.15.05	Aripi prefabricate A3	21.976,04
4.1.6	02.15.06	Timpane prefabricate D5	29.517,31
4.1.7	02.15.07	Dren de piatra	31.137,92
4.1.8	02.15.08	Geotextil	742,26
4.1.9	02.15.09	Parapet metalic	10.889,34
4.1.10	02.15.10	Cofraje	17.249,82
4.1.11	02.15.11	Separator hidrocarburi	37.454,40
4.1.12	02.15.12	Elevatii prefabricate L3	137.838,27
4.1.13	02.15.13	Dale marginale D5	141.545,76
TOTAL I			591.039,31
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			591.039,31
Taxa pe valoarea adaugata			112.297,48
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			703.336,79

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 116 Podete drumuri laterale DN 400

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	ron		
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.16.01	Podet corugat DN400 L=20.00m	11.803,21
4.1.2	02.16.02	Podet corugat DN400 L=17m(2buc	20.806,94
4.1.3	02.16.03	Podet corugat DN400 L=14m(5buc	45.019,29
4.1.4	02.16.04	Podet corugat DN400 L=12.00m	8.069,76
4.1.5	02.16.05	Podet corugat DN400 L=11m(3buc	22.810,73
4.1.6	02.16.06	Podet corugat DN400 L=10m(6buc	42.823,54
4.1.7	02.16.07	Podet corugat DN400 L=8m(2buc	12.407,28
TOTAL I			163.740,75
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			163.740,75

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)

31.110,75
194.851,50

BENEFICIAR
UAT JUDETLUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 117 Consolidari

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
		1		ron
		1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			
4.1.1	02.17.01	Zid de sprijin B.A. H=2.10m		231.834,39
4.1.2	02.17.02	Zid de sprijin din gabioane		5.683.302,15
		TOTAL I		5.915.136,54
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		5.915.136,54
		Taxa pe valoarea adaugata		1.123.875,94
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		7.039.012,48

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 118 Semnalizare rutiera

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.18.01 Semnalizare provizorie		393.316,43
4.1.2	02.18.02 Semnalizare definitiva		1.460.062,31
TOTAL I			1.853.378,74
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1.853.378,74
Taxa pe valoarea adaugata			352.141,96
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			2.205.520,70

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 119 Statii de autobus

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
				ron
		1		2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora			334.635,89
4.1.1	02.19.01 Statii autobus			334.635,89
TOTAL I				334.635,89
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				334.635,89
Taxa pe valoarea adaugata				63.580,82
TOTAL valoare (inclusiv TVA)				398.216,71

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 120 Trotuare

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.20.01 Trotuare 6188 m		1.494.673,35
TOTAL I			1.494.673,35
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1.494.673,35
Taxa pe valoarea adaugata			283.987,94
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			1.778.661,29

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 121 Pista biciclete

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.21.01 Pista biciclete		488.187,96
TOTAL I			488.187,96
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			488.187,96
Taxa pe valoarea adaugata			92.755,71
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			580.943,67

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 122 Accese proprietati

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.22.01 Accese proprietati		440.989,69
	TOTAL I		440.989,69
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		440.989,69
	Taxa pe valoarea adaugata		83.788,04
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		524.777,73

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 123 Scurgerea apelor

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.23.01 Rigola triunghiulara		345.389,93
4.1.2	02.23.02 Sant trapeziodal		4.649.331,93
4.1.3	02.23.03 Rigola carosabila 0.75 m		2.085.994,72
4.1.4	02.23.04 Rigola carosabila 0.90 m		5.807.673,47
4.1.5	02.23.05 Sant ranforsat din beton		553.632,23
4.1.6	02.23.06 Sant pereat 2.10 m		61.787,02
4.1.7	02.23.07 Sant pereat 2.30 m		58.243,61
4.1.8	02.23.08 Sant pereat 3.35 m		89.751,41
TOTAL I			13.651.804,32
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			13.651.804,32
Taxa pe valoarea adaugata			2.593.842,83
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			16.245.647,15

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 124 Amenajare teren

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
		1		ron
		2		
I.	Construcții si instalatii aferente acestora			
1	02.24.01	Spargeri betoane		141.982,70
2	02.24.02	Defrisari		82.476,30
3	02.24.03	Protectie taluz		187.775,25
		TOTAL I		412.234,25
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		412.234,25
		Taxa pe valoarea adaugata		78.324,51
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		490.558,76

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 125 Pod KM 61+277

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.25.01 Infrastructura		247.088,48
4.1.2	02.25.02 Cale pod		99.828,85
4.1.3	02.25.03 Racord cu teras si albia		96.368,85
4.1.4	02.25.04 Lucrari pregatitoare		22.134,04
4.1.5	02.25.05 Reparatii spurastructura		352.651,88
4.1.6	02.25.06 Placa de suprabetonare		66.692,59
4.1.7	02.25.07 Amenajare albie		10.495,60
TOTAL I			895.260,29
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			895.260,29
Taxa pe valoarea adaugata			170.099,45
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			1.065.359,74

BENEFICIAR
UAT JUDEȚUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 126 Pod KM 64+877

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.26.01 Lucrari pregatitoare		11.072,08
4.1.2	02.26.02 Placa de suprabetonare		38.681,86
4.1.3	02.26.03 Cale pod		90.153,88
4.1.4	02.26.04 Racord cu teras si albia		101.795,85
TOTAL I			241.703,67
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			241.703,67
Taxa pe valoarea adaugata			45.923,69
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			287.627,36

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 127 Pod KM 69+772

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.27.01 Lucrari pregatitoare	43.997,56	
4.1.2	02.27.02 Grinzi noi	153.247,43	
4.1.3	02.27.03 Reparatii grinzi existente	382.095,67	
4.1.4	02.27.04 Infrastructura	111.326,41	
4.1.5	02.27.05 Cale pod	106.408,60	
4.1.6	02.27.06 Racord cu teras si albia	230.910,16	
TOTAL I		1.027.985,83	
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		1.027.985,83	
Taxa pe valoarea adaugata		195.317,31	
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		1.223.303,14	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 128 Pod KM 72+110

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora		
4.1.1	02.28.01 Suprastructura		2.747,47
4.1.2	02.28.02 Racordare cu terasamente		63.106,02
4.1.3	02.28.03 Lucrari in albie		2.791.521,47
TOTAL I			2.857.374,96
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			2.857.374,96
Taxa pe valoarea adaugata			542.901,24
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			3.400.276,20

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 129 Pod KM 82+935

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	02.29.01 Lucrari pregatitoare		44.980,42
4.1.2	02.29.02 Infrastructura		709.517,07
4.1.3	02.29.03 Suprastructura		546.674,81
4.1.4	02.29.04 Racordare cu terasamente		110.302,30
4.1.5	02.29.05 Amenajare albie		30.299,08
TOTAL I			1.441.773,68
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			1.441.773,68
Taxa pe valoarea adaugata			273.936,99
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			1.715.710,67

BENEFICIAR
UAT JUDETEL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F2

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 130 Organizare de santier

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1		2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora			
1	02.130.01	Constructii		185.959,99
2	02.130.02	Cheltuieli Conexa		664.663,66
		TOTAL I		850.623,65
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		850.623,65
		Taxa pe valoarea adaugata		161.618,50
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		1.012.242,15

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRINOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Terasamente ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.1.01 Sapaturi

Executanti2020 Obiectiv02B Obiect101 Categ02.1.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	921,58350	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	483388,98
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	483388,98
2	TSC35B3 82	SUTE MC	921,58350	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	152614,23
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	152614,23
3	TRA01A05P 82	TONE	165885,03000	0,00	0,00
				0,00	29,86
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	746482,64
				4,50	746512,49
Cheltuieli directe			0,00	29,86	636.003,21
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	0,67	0,67
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	30,53	636.003,21
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		27.650,33
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		28.203,33
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		1.438.370,03

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Terasamente ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.1.02 Umplutura

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect101	Categ02.1.02
---------------	-------------	-----------	--------------

[ron]

Nr. crt.	Capitol de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RCSA06A	02	M CUB	19344,50000	7737,80
				0,40	388425,18
				20,08	226620,82
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM				11,72	0,00
				0,00	622783,80
				32,19	
2	TRA01A05P	82	TONE	34820,10000	0,00
				0,00	0,00
				0,00	6,27
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	156690,45
				4,50	156696,72
Cheltuieli directe			7.737,80	388.431,45	226.620,82
Alte cheltuieli directe					156.690,45
Contrib. asig. munca			2,250%	8.739,71	8.739,71
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.737,80	397.171,15	226.620,82
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		15.764,40
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		16.079,69
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		820.064,32

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Terasamente ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.1.03 Frezare sistem rutier

Executant2020 Obiectiv02B Obiect101 Categ02.1.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DG05A1 82	MP	133412,00000	0,00	0,00
				11,47	1530758,62
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN			10,61	1415058,39
	COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				22,08	2945817,01
2	TRA01A05P 82	TONE	29350,64000	0,00	0,00
				0,00	5,28
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	132077,88
				4,50	132083,16
Cheltuieli directe			0,00	1.530.763,90	1.415.058,39
Alte cheltuieli directe					132.077,88
Contrib. asig. munca			2,250%	34.442,19	34.442,19
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	1.565.206,09	1.415.058,39
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		62.246,85
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		63.491,78
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		3.238.080,99

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Terasamente ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.1.04 Scarificare, nivelare si compa

Executant2020 Obiectiv02B Obiect101 Categ02.1.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH02A1	82	SUTE MP	1149,61000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	SCARIFICAREA IMPIETRUIRII CU AUTOGREDER			10,12	11634,05
				0,00	0,00
				10,12	11634,05
2	TSE05A1	82	SUTE MP	1149,61000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S			17,25	19830,77
	I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 1			0,00	0,00
				17,25	19830,77
3	TSD07XA1	91	SUTE MP	1149,61000	
				0,00	0,00
				4,51	5183,47
	COMPACTAREA MECANICA CU RULOU COMPRESOR STATIC10-1			43,34	49828,70
	2T			0,00	0,00
				47,85	55012,16
Cheltuieli directe				0,00	5.183,47
Alte cheltuieli directe					81.293,52
Contrib. asig. munca				2,250%	116,63
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	5.300,09
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	1.731,87
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	1.766,51
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	90.092,00

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 Terasamente ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.1.05 Compactare SRN

Executant2020 Obiectiv02B Obiect101 Categ02.1.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSD07XA1	91	SUTE MP	1546,71800	0,00
					0,00
				4,51	6973,98
				43,34	67040,94
				0,00	0,00
				47,85	74014,93
Cheltuieli directe			0,00	6.973,98	67.040,94
Alte cheltuieli directe					0,00
	Contrib. asig. munca	2,250%		156,91	156,91
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	7.130,90	67.040,94
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.483,44
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.513,11
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		77.168,38

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1011 Terasamente NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.011.01 Sapatari

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1011 Categ 02.011.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	9,27330	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	4864,03
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	4864,03
2	TSC35B3 82	SUTE MC	9,27330	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	1535,66
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	1535,66
3	TRA01A05P 82	TONE	1669,19000	0,00	0,00
				0,00	0,30
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	7511,36
				4,50	7511,66
Cheltuieli directe			0,00	0,30	6.399,69
Alte cheltuieli directe					7.511,36
Contrib. asig. munca			2,250%	0,01	0,01
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,31	6.399,69
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		278,23
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		283,79
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		14.473,37

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.01 Strat deseuri de cariera

Executant2020 Obiectiv02B Obiect102 Categ02.2.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12A1D	82	M CUB	24556,61000	
				64,99	1595934,08
				14,34	352196,30
				29,28	718919,31
				0,00	0,00
				108,61	2667049,70
2	TRA01A50	82	TONE	55871,20000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	2793560,00
				50,00	2793560,00
Cheltuieli directe				1.595.934,08	352.196,30
Alte cheltuieli directe				7.924,42	7.924,42
Contrib. asig. munca				2,250%	7.924,42
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.595.934,08	360.120,72
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	109.370,68
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	111.558,10
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	5.689.462,90

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.02 Strat de piatra sparta 63/80

Executant2020 Obiectiv02B Obiect102 Categ02.2.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12C163/80 82	M CUB	17719,47000	89,10 5,38 24,20 0,00 118,67	1578804,78 95302,40 428740,30 0,00 2102847,47
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50 82	TONE	36005,96000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 1800298,00 1800298,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			1.578.804,78	95.302,40	428.740,30
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	2.144,30	2.144,30
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.578.804,78	97.446,70	428.740,30
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		78.105,80
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		79.667,91
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		4.063.063,48

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.03 Strat de piatra sparta 0/63

Executant2020 Obiectiv02B Obiect102 Categ02.2.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82	M CUB	47529,35000	
				85,92	4083721,75
				10,76	511246,60
				28,48	1353445,77
				0,00	0,00
				125,15	5948414,12
2	TRA01A50	82	TONE	108138,77000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	5406938,50
				50,00	5406938,50
Cheltuieli directe				4.083.721,75	511.246,60
Alte cheltuieli directe				1.353.445,77	5.406.938,50
Contrib. asig. munca				2,250%	11.503,05
TOTAL CHELT. DIRECTE				4.083.721,75	522.749,65
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	11.366.855,67
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	227.337,11
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po	231.883,86
					11.826.076,64

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.04 Amorsare suprafete granulare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect102 Categ02.2.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DB01B1 82	MP	268895,33000	0,02	5377,91
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,08	22049,42
	SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$			0,00	0,00
				0,10	27427,32
2	DB02A1 [11] 82	MP	268895,33000	2,70	726297,04
				0,36	95933,79
	AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER			0,11	28570,13
				0,00	0,00
				3,16	850800,96
3	TRA05A50 82	TONE	24,20000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	1294,70
				53,50	1294,70
Cheltuieli directe			731.674,95	95.933,79	50.619,55
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		2.158,51	2.158,51
TOTAL CHELT. DIRECTE			731.674,95	98.092,30	50.619,55
Cheltuieli indirecte					
	Io =	2,000% x To			17.633,63
Profit					
	Po =	2,000% x (To+Io)			17.986,30
TOTAL GENERAL pe categorie					
	Vo =	To+Io+Po			917.301,42

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.05 Strat de binder BAD22.4

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 102 Categ 02.2.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB12A1 82	TONE	1936,05000	0,69 18,76 10,88 0,00 30,32	1335,87 36312,73 21054,54 0,00 58703,15
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA					
2	DB12B1 [10] 82	TONE	36784,88000	0,69 7,39 13,64 0,00 21,72	25381,57 271817,82 501745,76 0,00 798945,15
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					
3	OG0362	TONE	38720,93000	285,00 0,00 0,00 0,00 285,00	11035465,05 0,00 0,00 0,00 11035465,05
BETON ASFALTIC BAD22,4					
4	TRA01A50 82	TONE	38720,93000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 1936046,50 1936046,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			11.062.182,49	308.130,55	522.800,31 1.936.046,50 13.829.159,85
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%		6.932,94	6.932,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			11.062.182,49	315.063,49	522.800,31 1.936.046,50 13.836.092,79
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			276.721,86
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			282.256,29
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			14.395.070,94

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.06 Amorsare suprafete bituminoase

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 102 Categ 02.2.06 | ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	251953,00000	0,01	3023,44	
					0,00	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,05	11337,89	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	\$			0,00	0,00	
					0,06	14361,32	
2	DB02D1	82	SUTE MP	2519,53000	136,68	344369,36	
					35,86	90339,81	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	11350,48	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00	
					177,04	446059,66	
3	TRA05A50	82	TONE	11,33788	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	606,58	
					53,50	606,58	
Cheltuieli directe			347.392,80	90.339,81	22.688,37	606,58	461.027,55
Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,250%		2.032,65			2.032,65
TOTAL CHELT. DIRECTE			347.392,80	92.372,46	22.688,37	606,58	463.060,20
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				9.261,20
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				9.446,43
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				481.767,83

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.07 Strat de uzura BA16

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 102 Categ 02.2.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB16D1 82	MP	11124,52000	0,07 2,08 0,99 0,00 3,14	734,22 23141,00 11033,30 0,00 34908,52
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
2	DB16H1 82	MP	211365,83000	0,07 0,94 1,64 0,00 2,65	13950,14 198147,01 347274,06 0,00 559371,21
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
3	000425	TONE	21359,08000	310,00 0,00 0,00 0,00 310,00	6621314,80 0,00 0,00 0,00 6621314,80
BETON ASFALTIC BA16					
4	TRA01A50 82	TONE	21359,08000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 1067954,00 1067954,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			6.635.999,16	221.288,02	358.307,36 1.067.954,00 8.283.548,54
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	4.978,98	4.978,98
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.635.999,16	226.267,00	358.307,36 1.067.954,00 8.288.527,52
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		165.770,55
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		169.085,96
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		8.623.384,03

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 102 Structura rutiera

Categoria de lucrari: 02.2.08 Strat de uzura BAR16

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 102 Categ 02.2.08

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
			Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4	5			
1	DB16D1	82	MP		1745,28000	0,07				115,19
						2,08				3630,50
						0,99				1730,97
						0,00				0,00
						3,14				5476,65
2	DB16H1	82	MP		33160,40000	0,07				2188,59
						0,94				31086,55
						1,64				54482,54
						0,00				0,00
						2,65				87757,67
3	0000032		TONE		3350,95000	286,00				958371,70
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						286,00				958371,70
4	TRA01A50	82	TONE		3350,95000	0,00				0,00
						0,00				0,00
						0,00				0,00
						50,00				167547,50
						50,00				167547,50
Cheltuieli directe					960.675,47	34.717,05	56.213,51	167.547,50	1.219.153,53	
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca					2,250%	781,13				781,13
TOTAL CHELT. DIRECTE					960.675,47	35.498,18	56.213,51	167.547,50	1.219.934,66	
Cheltuieli indirecte					Io = 2,000% x To					24.398,69
Profit					Po = 2,000% x (To+Io)					24.886,67
TOTAL GENERAL pe categorie					Vo = To+Io+Po					1.269.220,02

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.01 Strat deseuri de cariera

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12A1D 82	M CUB	21469,03000	64,99	1395272,26
				14,34	307913,55
	STRAT FUND REPROF DESEU DE CARIERA PT DRUM CU ASTE			29,28	628527,32
	RNERE MECANICA			0,00	0,00
				108,61	2331713,13
2	TRA01A50 82	TONE	48846,33000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2442316,50
				50,00	2442316,50
Cheltuieli directe			1.395.272,26	307.913,55	628.527,32
Alte cheltuieli directe					2.442.316,50
Contrib. asig. munca			2,250%	6.928,05	6.928,05
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.395.272,26	314.841,61	628.527,32
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		95.619,15
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		97.531,54
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		4.974.108,38

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.02 Strat de piatra sparta 63/80

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA12C163/80 82	M CUB	13879,97000	89,10 5,38 24,20 0,00 118,67	1236705,33 74652,03 335839,75 0,00 1647197,11
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50 82	TONE	28204,09000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 1410204,50 1410204,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			1.236.705,33	74.652,03	335.839,75
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	1.679,67	1.679,67
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.236.705,33	76.331,70	335.839,75
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		61.181,63
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		62.405,26
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		3.182.668,17

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.03 Strat de piatra sparta 0/63

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	DA12B1	82	M CUB	14253,63000	85,92	1224671,89			
					10,76	153318,32			
					28,48	405886,37			
					0,00	0,00			
					125,15	1783876,57			
2	TRA01A50	82	TONE	34429,85000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					50,00	1721492,50			
					50,00	1721492,50			
Cheltuieli directe				1.224.671,89	153.318,32	405.886,37	1.721.492,50	3.505.369,07	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib. asig. munca	2,250%			3.449,66			3.449,66	
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.224.671,89	156.767,98	405.886,37	1.721.492,50	3.508.818,74	
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To				70.176,37	
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)				71.579,90	
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				3.650.575,01	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.04 Amorsare suprafete granulare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01B1	82	MP	18174,80000	0,02 0,00 0,08 0,00 0,10	363,50 0,00 1490,33 0,00 1853,83	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT							
SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$							
2	DB02A1 [11]	82	MP	18174,80000	0,27 0,36 0,11 0,00 0,73	4926,10 6484,22 1931,07 0,00 13341,39	
AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER							
3	TRA05A50	82	TONE	1,63573	0,00 0,00 0,00 53,50 53,50	0,00 0,00 0,00 87,51 87,51	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE							
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KM\$							
Cheltuieli directe			5.289,59	6.484,22	3.421,41	87,51	15.282,73
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		145,90			145,90
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.289,59	6.630,12	3.421,41	87,51	15.428,63
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					308,57
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					314,74
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					16.051,95

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.05 Strat de binder BAD22.4

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB12A1	82	TONE	55,43000	0,69	38,25	
				18,76	1039,65		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE				10,88	602,80		
RE MANUALA				0,00	0,00		
				30,32	1680,70		
2	DB12B1[10]	82	TONE	1053,31000	0,69	726,78	
				7,39	7783,32		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE				13,64	14367,15		
RE MECANICA				0,00	0,00		
				21,72	22877,25		
3	OG0362		TONE	1108,74000	285,00	315990,90	
				0,00	0,00		
BETON ASFALTIC BAD22,4				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				285,00	315990,90		
4	TRA01A50	82	TONE	1108,74000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	55437,00		
				50,00	55437,00		
Cheltuieli directe			316.755,93	8.822,97	14.969,95	55.437,00	395.985,85
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		198,52			198,52
TOTAL CHELT. DIRECTE			316.755,93	9.021,49	14.969,95	55.437,00	396.184,37
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					7.923,69
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					8.082,16
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					412.190,21

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.06 Amorsare suprafete bituminoase

Executant2020 Obiectiv02B Obiect103 Categ02.3.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82	MP	21023,25000	
				0,01	252,28
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	946,05
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00
				0,06	1198,33
2	DB02A1[22]	82	MP	21023,25000	
				0,14	2860,00
				0,36	7500,46
	AMORS SUPRAF BITUMIN IN VEDEREA APLIC STRAT DE UZU			0,11	2233,72
	RA			0,00	0,00
				0,60	12594,19
3	TRA05A50	82	TONE	0,94600	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KMS			53,50	50,61
				53,50	50,61
Cheltuieli directe			3.112,28	7.500,46	3.179,77
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	168,76	168,76
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.112,28	7.669,23	3.179,77
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		280,24
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		285,84
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		14.577,97

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 103 Acostamente

Categoria de lucrari: 02.3.07 Strat de uzura BA16

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect103		Categ02.3.07		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DB16D1	82	MP	1051,16000	0,07	69,38			
					2,08	2186,60			
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	1042,54			
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00			
					3,14	3298,52			
2	DB16H1	82	MP	19972,09000	0,07	1318,16			
					0,94	18723,04			
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	32814,14			
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00			
					2,65	52855,34			
3	000425		TONE	2018,24000	310,00	625654,40			
					0,00	0,00			
	BETON ASFALTIC BA16				0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					310,00	625654,40			
4	TRA01A50	82	TONE	2018,24000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00			
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		50,00	100912,00			
					50,00	100912,00			
Cheltuieli directe				627.041,93	20.909,64	33.856,68	100.912,00	782.720,26	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca		2,250%		470,47				470,47	
TOTAL CHELT. DIRECTE				627.041,93	21.380,10	33.856,68	100.912,00	783.190,72	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					15.663,81	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					15.977,09	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					814.831,63	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.01 Strat deseuri de cariera

Executant2020 Obiectiv02B Obiect 104 Categ02.4.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA12A1D	82	M CUB	535,40000	64,99	34795,65	
				14,34	7678,82		
STRAT FUND REPROF DESEU DE CARIERA PT DRUM CU ASTE				29,28	15674,37		
RNERE MECANICA				0,00	0,00		
				108,61	58148,84		
2	TRA01A50	82	TONE	1218,14000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	60907,00		
				50,00	60907,00		
Cheltuieli directe			34.795,65	7.678,82	15.674,37	60.907,00	119.055,84
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	172,77			172,77
TOTAL CHELT. DIRECTE			34.795,65	7.851,60	15.674,37	60.907,00	119.228,61
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				2.384,57
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				2.432,26
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				124.045,45

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.02 Strat de piatra sparta 63/80

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 104 Categ 02.4.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12C163/80 82	M CUB	401,55000	89,10	35778,11
				5,38	2159,70
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			24,20	9715,90
	MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			0,00	0,00
				118,67	47653,71
2	TRA01A50 82	TONE	913,61000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	45680,50
				50,00	45680,50
Cheltuieli directe			35.778,11	2.159,70	9.715,90
Alte cheltuieli directe					45.680,50
Contrib. asig. munca			2,250%	48,59	48,59
TOTAL CHELT. DIRECTE			35.778,11	2.208,29	9.715,90
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.867,66
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.905,01
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		97.155,46

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.03 Strat de piatra sparta 0/63

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 104 Categ 02.4.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82	M CUB	321,24000	
				85,92	27600,94
				10,76	3455,40
				28,48	9147,63
				0,00	0,00
				125,15	40203,97
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50	82	TONE	730,88000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	36544,00
				50,00	36544,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
Cheltuieli directe				27.600,94	3.455,40
Alte cheltuieli directe				9.147,63	36.544,00
Contrib. asig. munca				2,250%	77,75
TOTAL CHELT. DIRECTE				27.600,94	3.533,15
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	9.147,63
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	36.544,00
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	76.825,72
					1.536,51
					1.567,24
					79.929,48

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.04 Amorsare suprafete granulare

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect 104		Categ02.4.04		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DB01A1	82	MP	2677,00000	0,01	32,12			
					0,00	0,00			
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,05	120,47			
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$				0,00	0,00			
					0,06	152,59			
2	DB02A1 [11]	82	MP	2677,00000	2,70	7230,68			
					0,36	955,07			
	AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER				0,11	284,43			
					0,00	0,00			
					3,16	8470,19			
3	TRA05A50	82	TONE	0,24093	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00			
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	12,89			
					53,50	12,89			
Cheltuieli directe				7.262,81	955,07	404,90	12,89	8.635,6	
Alte cheltuieli directe									
	Contrib. asig. munca	2,250%		21,49				21,4	
TOTAL CHELT. DIRECTE				7.262,81	976,56	404,90	12,89	8.657,1	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					173,1	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					176,6	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					9.006,9	

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.05 Strat de binder BAD22.4

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect104	Categ02.4.05
---------------	-------------	-----------	--------------

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB12A1	82	TONE	96,37000	0,69 18,76 10,88 0,00 30,32	66,50 1807,52 1048,02 0,00 2922,04	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA							
2	DB12B1[10]	82	TONE	289,12000	0,69 7,39 13,64 0,00 21,72	199,49 2136,42 3943,60 0,00 6279,51	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA							
3	OG0362		TONE	385,49000	285,00 0,00 0,00 0,00	109864,65 0,00 0,00 0,00	
BETON ASFALTIC BAD22,4							
4	TRA01A50	82	TONE	385,49000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 19274,50 19274,50	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.							
Cheltuieli directe			110.130,64	3.943,94	4.991,62	19.274,50	138.340,70
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	88,74			88,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			110.130,64	4.032,68	4.991,62	19.274,50	138.429,44
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				2.768,59
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				2.823,96
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				144.021,99

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.06 Amorsare suprafete bituminoase

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 104 Categ 02.4.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	2677,00000	0,01	32,12	
					0,00	0,00	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					0,05	120,47	
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					0,00	0,00	
					0,06	152,59	
2	DB02D1	82	SUTE MP	26,77000	136,68	3658,92	
					35,86	959,86	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					4,51	120,60	
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					0,00	0,00	
					177,04	4739,38	
3	TRA05A50	82	TONE	0,12046	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00	0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$					53,50	6,44	
					53,50	6,44	
Cheltuieli directe			3.691,05	959,86	241,06	6,44	4.898,42
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		21,60			21,60
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.691,05	981,46	241,06	6,44	4.920,01
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				98,40
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				100,37
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				5.118,78

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 104 Drumuri laterale ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.4.07 Strat de uzura BA16

Executant2020 Obiectiv02B Obiect104 Categ02.4.07

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB16D1	82	MP	669,25000	0,07	44,17	
				2,08	1392,16		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	663,76		
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00		
				3,14	2100,09		
2	DB16H1	82	MP	2007,75000	0,07	132,51	
				0,94	1882,19		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	3298,73		
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00		
				2,65	5313,43		
3	000425		TONE	257,00000	310,00	79670,00	
				0,00	0,00		
BETON ASFALTIC BA16				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				310,00	79670,00		
4	TRA01A50	82	TONE	57,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	2850,00		
				50,00	2850,00		
Cheltuieli directe			79.846,68	3.274,35	3.962,50	2.850,00	89.933,52
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		73,67			73,67
TOTAL CHELT. DIRECTE			79.846,68	3.348,02	3.962,50	2.850,00	90.007,20
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				1.800,14
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				1.836,15
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po				93.643,49

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.01 Strat deseuri de cariera

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1041 Categ02.41.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12A1D	82	M CUB	501,26000	
				64,99	32576,89
				14,34	7189,18
				29,28	14674,89
				0,00	0,00
				108,61	54440,96
2	TRA01A50	82	TONE	1140,46000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	57023,00
				50,00	57023,00
Cheltuieli directe				32.576,89	7.189,18
Alte cheltuieli directe				14.674,89	57.023,00
Contrib. asig. munca				2,250%	161,76
TOTAL CHELT. DIRECTE				32.576,89	7.350,94
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	2.232,51
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	2.277,16
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	116.135,39

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.02 Strat de piatra sparta 63/80

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1041 Categ02.41.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12C163/80 82	M CUB	375,95000	89,10 5,38 24,20 0,00 118,67	33497,15 2022,01 9096,49 0,00 44615,64
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50 82	TONE	764,10000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 38205,00 38205,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			33.497,15	2.022,01	9.096,49
Alte cheltuieli directe					38.205,00
Contrib. asig. munca			2,250%	45,50	45,50
TOTAL CHELT. DIRECTE			33.497,15	2.067,50	9.096,49
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.657,32
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.690,47
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		86.213,93

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.03 Strat de piatra sparta 0/63

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect1041	Categ02.41.03
---------------	-------------	------------	---------------

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA12B1	82	M CUB	300,76000	85,92	25841,30	
				10,76	3235,11		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				28,48	8564,44		
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				0,00	0,00		
				125,15	37640,85		
2	TRA01A50	82	TONE	684,28000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	34214,00		
				50,00	34214,00		
Cheltuieli directe			25.841,30	3.235,11	8.564,44	34.214,00	71.854,85
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		72,79			72,79
TOTAL CHELT. DIRECTE			25.841,30	3.307,90	8.564,44	34.214,00	71.927,64
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					1.438,55
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					1.467,32
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					74.833,51

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.04 Amorsare suprafete granulare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1041 Categ02.41.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1 82	MP	2506,28000	0,01	30,08
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	112,78
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00
				0,06	142,86
2	DB02A1[11] 82	MP	2506,28000	2,70	6769,56
				0,36	894,17
	AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER			0,11	266,29
				0,00	0,00
				3,16	7930,02
3	TRA05A50 82	TONE	0,22556	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	12,07
				53,50	12,07
Cheltuieli directe			6.799,64	894,17	379,07
Alte cheltuieli directe					12,07
	Contrib. asig. munca	2,250%		20,12	20,12
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.799,64	914,28	379,07
Cheltuieli indirecte					162,10
Profit					165,34
TOTAL GENERAL pe categorii					8.432,51

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.05 Strat de BAD22.4

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1041 Categ 02.41.05

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB12A1 82	TONE	90,22000	0,69	62,25
				18,76	1692,17
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			10,88	981,14
	RE MANUALA			0,00	0,00
				30,32	2735,57
2	DB12B1[10] 82	TONE	270,69000	0,69	186,78
				7,39	2000,23
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			13,64	3692,21
	RE MECANICA			0,00	0,00
				21,72	5879,22
3	OG0362	TONE	360,91000	285,00	102859,35
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC BAD22,4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				285,00	102859,35
4	TRA01A50 82	TONE	360,91000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	18045,50
				50,00	18045,50
Cheltuieli directe			103.108,38	3.692,41	4.673,35
Alte cheltuieli directe					18.045,50
Contrib. asig. munca			2,250%	83,08	83,08
TOTAL CHELT. DIRECTE			103.108,38	3.775,49	4.673,35
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		2.592,05
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		2.643,90
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		134.838,67

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.06 Amorsare suprafete bituminoase

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1041 Categ 02.41.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	2506,28000	0,01	30,08	
				0,00	0,00		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,05	112,78		
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$				0,00	0,00		
				0,06	142,86		
2	DB02D1	82	SUTE MP	25,06280	136,68	3425,58	
				35,86	898,65		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	112,91		
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00		
				177,04	4437,14		
3	TRA05A50	82	TONE	0,11278	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00		
HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	6,03		
				53,50	6,03		
Cheltuieli directe			3.455,66	898,65	225,69	6,03	4.586,03
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		20,22			20,22
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.455,66	918,87	225,69	6,03	4.606,25
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				92,13
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				93,97
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				4.792,34

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1041 Drumuri laterale NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.41.07 Strat de uzura BA16

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1041 Categ02.41.07

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB16D1	82	MP	626,57000	0,07	41,35	
					2,08	1303,38	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	621,43	
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00	
					3,14	1966,16	
2	DB16H1	82	MP	1879,71000	0,07	124,06	
					0,94	1762,15	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	3088,36	
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00	
					2,65	4974,58	
3	000425		TONE	240,61000	310,00	74589,10	
					0,00	0,00	
	BETON ASFALTIC BA16				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					310,00	74589,10	
4	TRA01A50	82	TONE	57,00000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		50,00	2850,00	
					50,00	2850,00	
Cheltuieli directe			74.754,51	3.065,53	3.709,80	2.850,00	84.379,84
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		68,97			68,97
TOTAL CHELT. DIRECTE			74.754,51	3.134,51	3.709,80	2.850,00	84.448,82
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				1.688,98
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				1.722,76
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				87.860,55

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.01 Sapaturi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 105 Categ 02.5.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	2,90160	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1521,95
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1521,95
2	TSC35B3 82	SUTE MC	2,90160	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	480,50
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	480,50
3	TRA01A05P 82	TONE	522,98000	0,00	0,00
				0,00	0,09
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2353,41
				4,50	2353,50
Cheltuieli directe			0,00	0,09	2.002,45
Alte cheltuieli directe					2.353,41
Contrib. asig. munca			2,250%	0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,10	2.002,45
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		87,12
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		88,86
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		4.531,94

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.02 Strat de nisip

Executant2020 Obiectiv02B Obiect105 Categ02.5.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06B2	82	M CUB	37,20000	
				116,30	4326,21
				6,61	245,91
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				20,67	768,96
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00	0,00
				143,58	5341,09
2	TRA01A50	82	TONE	78,03000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	3901,50
				50,00	3901,50
Cheltuieli directe			4.326,21	245,91	768,96
Alte cheltuieli directe					3.901,50
Contrib. asig. munca			2,250%	5,53	5,53
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.326,21	251,45	768,96
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		184,96
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		188,66
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		9.621,74

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.03 Strat de balast

Executant2020 Obiectiv02B Obiect105 Categ02.5.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06B1	82	M CUB	116,60000	
				151,69	17687,40
				6,61	770,79
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			20,67	2410,24
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	0,00
				178,97	20868,44
2	TRA01A50	82	TONE	259,86000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	12993,00
				50,00	12993,00
Cheltuieli directe			17.687,40	770,79	2.410,24
Alte cheltuieli directe					12.993,00
Contrib. asig. munca			2,250%	17,34	17,34
TOTAL CHELT. DIRECTE			17.687,40	788,14	2.410,24
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		677,58
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		691,13
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		35.247,48

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.04 Strat de piatra sparta

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 105 Categ 02.5.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA12B1	82	M CUB	74,40000	85,92	6392,45
				10,76	800,28	
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				28,48	2118,61	
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				0,00	0,00	
				125,15	9311,34	
2	TRA01A50	82	TONE	169,27000	0,00	0,00
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	8463,50	
				50,00	8463,50	
Cheltuieli directe			6.392,45	800,28	2.118,61	8.463,50
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		18,01		18,01
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.392,45	818,29	2.118,61	8.463,50
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			355,86
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			362,97
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			18.511,68

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.05 Amorsare suprafete granulare

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 105 Categ 02.5.05 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01B1	82	MP	372,00000	0,02	7,44	
					0,00	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,08	30,50	
	SUPORT DIN MACAD SAU PAV	NEBITUM EXEC MECANIC	\$		0,00	0,00	
					0,10	37,94	
2	DB02A1[11]	82	MP	372,00000	2,70	1004,79	
					0,36	132,72	
	AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER				0,11	39,53	
					0,00	0,00	
					3,16	1177,03	
3	TRA05A50	82	TONE	0,03348	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	1,79	
					53,50	1,79	
Cheltuieli directe			1.012,23	132,72	70,03	1,79	1.216,77
Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,250%		2,99			2,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.012,23	135,70	70,03	1,79	1.219,75
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				24,40
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				24,88
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				1.269,03

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.06 Strade baza AB31.5

Executant2020 Obiectiv02B Obiect105 Categ02.5.06

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB14A1	82	TONE	17,85000	0,69	12,32	
					13,92	248,39	
STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN					11,31	201,88	
					0,00	0,00	
					25,92	462,59	
2	DB14B1	82	TONE	53,58000	0,69	36,97	
					7,39	395,93	
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU					13,64	730,83	
ASTERN MECANICA					0,00	0,00	
					21,72	1163,73	
3	0000451		TONE	71,43000	265,00	18928,95	
					0,00	0,00	
MIXTURA ASFALTICA AB31.5					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					265,00	18928,95	
4	TRA01A50	82	TONE	71,43000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				\$	50,00	3571,50	
					50,00	3571,50	
Cheltuieli directe			18.978,24	644,33	932,71	3.571,50	24.126,78
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		14,50			14,50
TOTAL CHELT. DIRECTE			18.978,24	658,82	932,71	3.571,50	24.141,27
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				482,83
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				492,48
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				25.116,58

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.07 Amorsare suprafete bituminoase

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 105 Categ 02.5.07

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	372,00000	0,01	4,46	
				0,00	0,00		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,05	16,74		
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$				0,00	0,00		
				0,06	21,20		
2	DB02D1	82	SUTE MP	3,72000	136,68	508,45	
				35,86	133,38		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	16,76		
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00		
				177,04	658,59		
3	TRA05A50	82	TONE	0,01674	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00		
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	0,90		
				53,50	0,90		
Cheltuieli directe			512,91	133,38	33,50	0,90	680,69
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		3,00			3,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			512,91	136,38	33,50	0,90	683,69
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				13,67
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				13,95
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				711,31

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.08 Strat de binder BAD22.4

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 105 Categ 02.5.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB12A1	82	TONE	13,39000	0,69 18,76 10,88 0,00 30,32	9,24 251,14 145,62 0,00 406,00	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA							
2	DB12B1 [10]	82	TONE	40,18000	0,69 7,39 13,64 0,00 21,72	27,72 296,91 548,06 0,00 872,69	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA							
3	OG0362		TONE	53,57000	285,00 0,00 0,00 0,00 285,00	15267,45 0,00 0,00 0,00 15267,45	
BETON ASFALTIC BAD22,4							
4	TRA01A50	82	TONE	53,57000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 2678,50 2678,50	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$							
Cheltuieli directe			15.304,41	548,05	693,67	2.678,50	19.224,63
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	12,33			12,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			15.304,41	560,38	693,67	2.678,50	19.236,97
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				384,74
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				392,43
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po				20.014,14

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.09 Amorsare suprafete bituminoase

Executant2020 Obiectiv02B Obiect 105 Categ02.5.09				ron			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	372,00000	0,01 0,00 0,05 0,00 0,06	4,46 0,00 16,74 0,00 21,20	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$							
2	DB02D1	82	SUTE MP	3,72000	136,68 35,86 4,51 0,00 177,04	508,45 133,38 16,76 0,00 658,59	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
3	TRA05A50	82	TONE	0,01674	0,00 0,00 0,00 53,50 53,50	0,00 0,00 0,00 0,90 0,90	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KMS							
Cheltuieli directe			512,91	133,38	33,50	0,90	680,6
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	3,00			3,0
TOTAL CHELT. DIRECTE			512,91	136,38	33,50	0,90	683,6
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				13,6
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				13,9
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				711,3

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 105 Intersectie DN ELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.5.10 Strat de uzura MAS16m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect105 Categ02.5.10

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB16D1	82	MP	93,00000	0,07	6,14	
					2,08	193,46	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	92,24	
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00	
					3,14	291,83	
2	DB16H1	82	MP	279,00000	0,07	18,41	
					0,94	261,55	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	458,40	
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00	
					2,65	738,36	
3	125689		TONE	35,72000	347,00	12394,84	
					0,00	0,00	
	MIXTURA ASFALTICA MAS 16				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					347,00	12394,84	
4	TRA01A50	82	TONE	35,72000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	1786,00	
					50,00	1786,00	
Cheltuieli directe			12.419,39	455,01	550,63	1.786,00	15.211,03
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		10,24			10,24
TOTAL CHELT. DIRECTE			12.419,39	465,25	550,63	1.786,00	15.221,27
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					304,43
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					310,51
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					15.836,21

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.01 Sapaturi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1051 Categ 02.051.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	1,01400	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	531,86
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	531,86
2	TSC35B3 82	SUTE MC	1,01400	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	167,92
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	167,92
3	TRA01A05P 82	TONE	182,52000	0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	821,34
				4,50	821,37
Cheltuieli directe			0,00	0,03	699,78
Alte cheltuieli directe					821,34
Contrib. asig. munca			2,250%	0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,03	699,78
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		30,42
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		31,03
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		1.582,61

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.02 Strat de nisip

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	ron
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06B2	82	M CUB	13,00000	116,30	1511,85
					6,61	85,94
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				20,67	268,72
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00	0,00
					143,58	1866,51
2	TRA01A50	82	TONE	27,26000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		50,00	1363,00
					50,00	1363,00
Cheltuieli directe			1.511,85	85,94	268,72	1.363,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	1,93		1,93
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.511,85	87,87	268,72	1.363,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			64,63
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			65,92
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			3.361,99

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.03 Strat de balast

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1051 Categ 02.051.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA06B1	82	M CUB	39,00000	151,69	5916,03	
					6,61	257,81	
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					20,67	806,17	
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					0,00	0,00	
					178,97	6980,01	
2	TRA01A50	82	TONE	86,91000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00	
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	4345,50	
					50,00	4345,50	
Cheltuieli directe			5.916,03	257,81	806,17	4.345,50	11.325,51
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		5,80			5,80
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.916,03	263,61	806,17	4.345,50	11.331,31
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					226,63
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					231,16
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					11.789,09

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.04 Stratde piatra sparta

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.04

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82	M CUB	26,00000	
				85,92	2233,92
				10,76	279,67
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				28,48	740,38
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				0,00	0,00
				125,15	3253,96
2	TRA01A50	82	TONE	59,15000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	2957,50
				50,00	2957,50
Cheltuieli directe			2.233,92	279,67	740,38
Alte cheltuieli directe				2.957,50	6.211,46
Contrib. asig. munca		2,250%		6,29	6,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.233,92	285,96	740,38
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To		2.957,50	6.217,76
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			124,36
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			126,84
					6.468,95

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.05 Amorsare suprafete granulare

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 1051 Categ 02.051.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01B1	82	MP	130,00000	0,02	2,60	
				0,00	0,00		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,08	10,66		
SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$				0,00	0,00		
				0,10	13,26		
2	DB02A1 [11]	82	MP	130,00000	2,70	351,14	
				0,36	46,38		
AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER				0,11	13,81		
				0,00	0,00		
				3,16	411,33		
3	TRA05A50	82	TONE	0,01170	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00		
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	0,63		
				53,50	0,63		
Cheltuieli directe			353,74	46,38	24,47	0,63	425,21
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		1,04			1,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			353,74	47,42	24,47	0,63	426,26
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				8,53
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				8,70
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				443,48

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.06 Strat de baza AB31.5

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB14A1	82	TONE	6,24000	0,69	4,31	
				13,92	86,83		
STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN				11,31	70,57		
				0,00	0,00		
				25,92	161,71		
2	DB14B1	82	TONE	18,72000	0,69	12,92	
				7,39	138,33		
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU				13,64	255,34		
ASTERN MECANICA				0,00	0,00		
				21,72	406,59		
3	0000451		TONE	24,96000	265,00	6614,40	
				0,00	0,00		
MIXTURA ASFALTICA AB31.5				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				265,00	6614,40		
4	TRA01A50	82	TONE	24,96000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1248,00		
				50,00	1248,00		
Cheltuieli directe			6.631,62	225,17	325,92	1.248,00	8.430,70
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	5,07			5,07
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.631,62	230,23	325,92	1.248,00	8.435,77
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				168,72
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				172,09
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				8.776,57

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.07 Amorsare suprafete bituminoase

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	130,00000	0,01	1,56	
					0,00	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,05	5,85	
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	\$			0,00	0,00	
					0,06	7,41	
2	DB02D1	82	SUTE MP	1,30000	136,68	177,68	
					35,86	46,61	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	5,86	
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00	
					177,04	230,15	
3	TRA05A50	82	TONE	0,00585	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00	
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	0,31	
					53,50	0,31	
Cheltuieli directe			179,24	46,61	11,71	0,31	237,88
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		1,05		1,05	
TOTAL CHELT. DIRECTE			179,24	47,66	11,71	0,31	238,92
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To			4,78	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)			4,87	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po			248,58	

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.08 Strat de binder BAD22.4

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB12A1 82	TONE	4,68000	0,69	3,23
				18,76	87,78
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			10,88	50,90
	RE MANUALA			0,00	0,00
				30,32	141,90
2	DB12B1[10] 82	TONE	14,04000	0,69	9,69
				7,39	103,75
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			13,64	191,51
	RE MECANICA			0,00	0,00
				21,72	304,94
3	OG0362	TONE	18,72000	285,00	5335,20
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC BAD22,4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				285,00	5335,20
4	TRA01A50 82	TONE	18,72000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	936,00
				50,00	936,00
Cheltuieli directe			5.348,12	191,53	242,40
Alte cheltuieli directe					936,00
Contrib. asig. munca			2,250%	4,31	4,31
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.348,12	195,83	242,40
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		134,45
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		137,14
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		6.993,94

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.09 Amorsare suprafete bituminoase

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.09

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82	MP	130,00000			
				0,01	1,56		
				0,00	0,00		
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	5,85		
	SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00		
				0,06	7,41		
2	DB02D1	82	SUTE MP	1,30000			
				136,68	177,68		
				35,86	46,61		
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			4,51	5,86		
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00		
				177,04	230,15		
3	TRA05A50	82	TONE	0,00585			
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00		
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	0,31		
				53,50	0,31		
Cheltuieli directe			179,24	46,61	11,71	0,31	237,88
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		1,05			1,05
TOTAL CHELT. DIRECTE			179,24	47,66	11,71	0,31	238,92
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				4,78
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				4,87
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				248,58

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1051 Intersectie DN NEELIGIBIL

Categoria de lucrari: 02.051.10 Strat de uzura MAS 16m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect1051 Categ02.051.10

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB16D1	82	MP	32,50000			
				0,07	2,15		
				2,08	67,61		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	32,23		
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00		
				3,14	101,98		
2	DB16H1	82	MP	97,50000			
				0,07	6,44		
				0,94	91,40		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	160,19		
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00		
				2,65	258,03		
3	125689	TONE	12,48000	347,00	4330,56		
				0,00	0,00		
MIXTURA ASFALTICA MAS 16				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				347,00	4330,56		
4	TRA01A50	82	TONE	12,48000			
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	624,00		
				50,00	624,00		
Cheltuieli directe			4.339,14	159,01	192,43	624,00	5.314,57
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	3,58			3,58
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.339,14	162,59	192,43	624,00	5.318,15
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				106,36
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				108,49
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				5.533,01

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Parapet

Categoria de lucrari: 02.6.01 Parapet metalic

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 106 Categ 02.6.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DF09A1 [2]	82	M	17690,00000	
				4,66	82488,47
				11,76	208032,10
				17,25	305152,50
				0,00	0,00
				33,67	595673,07
	MONTARE PARAP METALIC TIP N2				
2	0000452	M	17690,00000	78,00	1379820,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,00	1379820,00
	PRAPET PETALIC TIP N2				
3	0000453	BUCATA	8845,00000	14,00	123830,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,00	123830,00
	PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII				
Cheltuieli directe			1.586.138,47	208.032,10	305.152,50
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca			2,250%	4.680,72	4.680,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.586.138,47	212.712,82	305.152,50
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		42.080,08
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		42.921,68
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		2.189.005,55

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 106 Parapet

Categoria de lucrari: 02.6.02 Parapet pietonal

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 106 Categ 02.6.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF09A1 82	M	40,00000	5,53 16,32 0,00 0,00 21,86	221,24 652,97 0,00 0,00 874,21
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
2	7000174	M	40,00000	580,00 0,00 0,00 0,00 580,00	23200,00 0,00 0,00 0,00 23200,00
PARAPET METALIC PIETONAL POD					
3	2100957	M CUB	3,32000	278,00 0,00 0,00 0,00 278,00	922,96 0,00 0,00 0,00 922,96
BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622					
4	TRA06A50 82	TONE	7,96800	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 199,20 199,20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
5	TRA01A50 82	TONE	0,12000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
Cheltuieli directe			24.344,20	652,97	25.202,37
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	14,69	14,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			24.344,20	667,66	25.217,06
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		504,34
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		514,43
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		26.235,83

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 107 Podete transversale

Categoria de lucrari: 02.7.01 Demolare podete existente

Executant2020 Obiectiv02B Obiect107 Categ02.7.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPCB18F	99	M CUB	122,50000	0,20	24,50	
				61,31	7510,94		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,BETON SIMPLU CU MIJLOAC				54,30	6651,75		
E MECANICE				0,00	0,00		
				115,81	14187,19		
2	TSC35B3	82	SUTE MC	1,22500	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60	202,86		
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00	0,00		
				165,60	202,86		
3	TRA01A05P	82	TONE	294,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,05		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	1323,00		
				4,50	1323,05		
4	CL17B1	82	TONE	7,50000	9,60	72,00	
				166,37	1247,79		
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA RECUPERARE				0,00	0,00		
A SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE				0,00	0,00		
				175,97	1319,79		
5	TRI1AA01D3	82	TONE	7,50000	0,00	0,00	
				9,86	73,95		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				0,00	0,00		
RIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.3				0,00	0,00		
				9,86	73,95		
6	TRA01A05P	82	TONE	7,50000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	33,75		
				4,50	33,75		
Cheltuieli directe			96,50	8.832,73	6.854,61	1.356,75	17.140,59
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		198,74			198,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			96,50	9.031,47	6.854,61	1.356,75	17.339,33
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				346,79
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				353,72
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				18.039,84



Executant2020	Obiectiv02B	Obiect107	Categ02.7.01	ron	
0	1	2	3	4	5

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 108 Podet dalat Km 63+425

Categoria de lucrari: 02.11.01 Sapaturi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect108 Categ02.11.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC	0,06350	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	33,31	
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00	
					524,52	33,31	
2	TSC35B3	82	SUTE MC	0,06350	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	10,52	
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00	
					165,60	10,52	
3	TRA01A05P	82	TONE	11,43000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				\$	4,50	51,44	
					4,50	51,44	
Cheltuieli directe			0,00	0,00	43,82	51,44	95,26
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%		0,00		0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,00	43,82	51,44	95,26
Cheltuieli indirecte			Io =	2,000% x To			1,91
Profit			Po =	2,000% x (To+Io)			1,94
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo =	To+Io+Po			99,11

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 108 Podet datat Km 63+425

Categoria de lucrari: 02.11.02 Strat de balast

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 108 Categ 02.11.02

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA06A1	82	M CUB	0,40500			
				151,69	61,44		
				20,68	8,38		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				33,10	13,40		
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA				0,00	0,00		
				205,47	83,22		
2	TRA01A50	82	TONE	0,90262			
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	45,13		
				50,00	45,13		
Cheltuieli directe			61,44	8,38	13,40	45,13	128,35
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	0,19			0,19
TOTAL CHELT. DIRECTE			61,44	8,57	13,40	45,13	128,54
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				2,57
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				2,62
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				133,73

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 108 Podet dalat Km 63+425

Categoria de lucrari: 02.11.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 108 Categ 02.11.03

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	PB02A1	82	M CUB	11,68000	0,40 38,71 26,60 0,00 65,71	4,67 452,16 310,69 0,00 767,52	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE S PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL							
2	0000238		M CUB	1,28000	366,00 0,00 0,00 0,00 366,00	468,48 0,00 0,00 0,00 468,48	
BETON C30/37							
3	000417		M CUB	10,40000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	3213,60 0,00 0,00 0,00 3213,60	
BETON CLASA C25/30							
4	TRA06A50	82	TONE	28,03000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 700,75 700,75	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				\$			
Cheltuieli directe			3.686,75	452,16	310,69	700,75	5.150,35
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	10,17			10,17
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.686,75	462,33	310,69	700,75	5.160,52
Cheltuieli indirecte			Io =	2,000% x To			103,21
Profit			Po =	2,000% x (To+Io)			105,27
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo =	To+Io+Po			5.369,01

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 108 Podet dalat Km 63+425

Categoria de lucrari: 02.11.04 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect108 Categ02.11.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02B1	82	MP	17,90000	
				15,59	279,13
				38,80	694,52
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE				0,00	0,00
				54,39	973,65
Cheltuieli directe			279,13	694,52	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca		2,250%		15,63	15,63
TOTAL CHELT. DIRECTE			279,13	710,14	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			19,79
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			20,18
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			1.029,24

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 108 Podet dalat Km 63+425

Categoria de lucrari: 02.11.05 Montare armaturi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect108 Categ02.11.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CZ0305B1 82	KG	103,00000	6,21	639,63
				1,74	179,12
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	52,89
				0,00	0,00
				8,46	871,64
2	2000509	KG	103,00000	6,00	618,00
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	618,00
3	TRA01A50 82	TONE	0,10300	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST:=. 50 KM.		\$	50,00	5,15
				50,00	5,15
Cheltuieli directe			1.257,63	179,12	52,89
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		4,03	4,03
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.257,63	183,15	52,89
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		29,98
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		30,58
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		1.559,37

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.01 Sapatura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect109 Categ02.9.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	0,98580	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	517,07
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	517,07
2	TSC35B3 82	SUTE MC	0,98580	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	163,25
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	163,25
3	TRA01A05P 82	TONE	177,44000	0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	798,48
				4,50	798,51
Cheltuieli directe			0,00	0,03	680,32
Alte cheltuieli directe					798,48
Contrib. asig. munca			2,250%	0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,03	680,32
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		29,58
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		30,17
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		1.538,58

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.02 Strat drenant din nisip h=10cm

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 109 Categ 02.9.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06A2	82	M CUB	1,10400	
				116,30	128,39
				20,68	22,84
				33,10	36,54
				0,00	0,00
				170,08	187,77
2	TRA01A50	82	TONE	2,31500	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	115,75
				50,00	115,75
Cheltuieli directe			128,39	22,84	36,54
Alte cheltuieli directe					115,75
Contrib. asig. munca			2,250%	0,51	0,51
TOTAL CHELT. DIRECTE			128,39	23,35	36,54
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		6,08
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		6,20
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		316,31

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.03 Strat de piatra sparta

Executant2020 Obiectiv02B Obiect109 Categ02.9.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1	82	M CUB	8,60600	
				85,92	739,43
				29,58	254,57
				46,26	398,09
				0,00	0,00
				161,76	1392,09
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50	82	TONE	19,58000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	979,00
				50,00	979,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
Cheltuieli directe				739,43	254,57
Alte cheltuieli directe				398,09	979,00
Contrib. asig. munca				2,250%	5,73
TOTAL CHELT. DIRECTE				739,43	260,30
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	47,54
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	48,49
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po	2.472,84

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.04 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect109 Categ02.9.04

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02B1	82	MP	50,00000	
				15,59	779,69
				38,80	1939,99
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				54,39	2719,68
Cheltuieli directe				779,69	1.939,99
Alte cheltuieli directe				0,00	0,00
	Contrib. asig. munca	2,250%		43,65	43,65
TOTAL CHELT. DIRECTE				779,69	1.983,64
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	55,27
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	56,37
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po	2.874,97

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.05 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 109 Categ 02.9.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	PB02A1	82	M CUB	15,58000	0,40	6,23	
				38,71	603,13		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE S				26,60	414,43		
PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00		
				65,71	1023,79		
2	000417		M CUB	15,58000	309,00	4814,22	
				0,00	0,00		
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				309,00	4814,22		
3	TRA06A50	82	TONE	37,39000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	934,75		
				25,00	934,75		
Cheltuieli directe			4.820,45	603,13	414,43	934,75	6.772,76
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		13,57			13,57
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.820,45	616,71	414,43	934,75	6.786,34
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				135,73
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				138,44
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				7.060,50

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.06 Tub beton DN 800

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 109 Categ 02.9.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	ACC03F1 82	M	10,00000	10,91 33,17 56,84 0,00 100,92	109,11 331,67 568,40 0,00 1009,18
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG IMBINA TE CU CEP SI BUZA AVIND DN 800 MM					
2	0000455	M	10,00000	950,00 0,00 0,00 0,00 950,00	9500,00 0,00 0,00 0,00 9500,00
TUB BETON ARMAT DN 800					
3	TRA04A50 82	TONE	9,52000	0,00 0,00 0,00 53,50 53,50	0,00 0,00 0,00 509,32 509,32
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
Cheltuieli directe			9.609,11	331,67	568,40
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	7,46	7,46
TOTAL CHELT. DIRECTE			9.609,11	339,13	568,40
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		220,52
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		224,93
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		11.471,41

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.07 Montare armaturi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 109 Categ 02.9.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CZ0305B1 82	KG	47,23000	6,21	293,30
				1,74	82,13
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	24,25
				0,00	0,00
				8,46	399,68
2	2000418	KG	4,21000	6,00	25,26
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	25,26
3	2000470	KG	9,34000	6,00	56,04
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	56,04
4	2000509	KG	33,68000	6,00	202,08
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	202,08
5	TRA01A50 82	TONE	0,04723	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2,36
				50,00	2,36
Cheltuieli directe			576,68	82,13	24,25
Alte cheltuieli directe					2,36
Contrib. asig. munca			2,250%	1,85	1,85
TOTAL CHELT. DIRECTE			576,68	83,98	24,25
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		13,75
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		14,02
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		715,04

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.08 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 109 Categ 02.9.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	22,00000	
				32,00	704,00
				0,90	19,71
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	723,71
2	PF03A1	82	MP	22,00000	
				5,64	124,17
				10,33	227,17
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT				0,62	13,55
PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM				0,00	0,00
				16,59	364,89
Cheltuieli directe			828,17	246,88	13,55
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca			2,250%	5,55	5,55
TOTAL CHELT. DIRECTE			828,17	252,44	13,55
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		21,88
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		22,32
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		1.138,36

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.09 Aripa prefabricate A1

Executant2020 Obiectiv02B Obiect109 Categ02.9.09 | ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000246	BUCATA	2,00000	2100,00	4200,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICATA TIP A1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2100,00	4200,00
2	TRA04A50	82	TONE	6,76200	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	361,77
				53,50	361,77
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			4.355,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					361,77
Contrib. asig. munca			2,250%	1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.355,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		129,25
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		131,84
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		6.723,68

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 109 Podet DN 800 L=10 m

Categoria de lucrari: 02.9.10 Searator hidrocarburi

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect109		Categ02.9.10		ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5			
1	000456	BUCATA	1,00000	18000,00		18000,00			
				0,00		0,00			
SEARATOR HIDROCARBURI				0,00		0,00			
				0,00		0,00			
				18000,00		18000,00			
Cheltuieli directe			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca		2,250%		0,00	0,00				
TOTAL CHELT. DIRECTE			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To		360,00				
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)		367,20				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		18.727,20				

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.01 Sapaturi

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect110		Categ02.10.01		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
	Observatii				d) transport				
	Corectii				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02A1	82	SUTE MC	41,56950	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52			21804,03	
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00			0,00	
					524,52			21804,03	
2	TSC35B3	82	SUTE MC	41,56950	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60			6883,91	
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00			0,00	
					165,60			6883,91	
3	TRA01A05P	82	TONE	7482,51000	0,00			0,00	
					0,00			1,35	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00			0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50			33671,30	
					4,50			33672,64	
Cheltuieli directe				0,00	1,35	28.687,94	33.671,30	62.360,5	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca			2,250%		0,03			0,0	
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	1,38	28.687,94	33.671,30	62.360,6	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					1.247,2	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					1.272,1	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					64.879,9	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.02 Strat drenant din nisip h=10cm

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 110 Categ 02.10.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A2	82	M CUB	15,23500	
				116,30	1771,77
				20,68	315,12
				33,10	504,23
				0,00	0,00
				170,08	2591,12
2	TRA01A50	82	TONE	31,95000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	1597,50
				50,00	1597,50
Cheltuieli directe				1.771,77	315,12
Alte cheltuieli directe				504,23	1.597,50
Contrib. asig. munca				2,250%	7,09
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.771,77	322,21
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	83,91
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	85,59
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	4.365,22

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.03 Strat de piatra sparta

Executant2020 Obiectiv02B Obiect110 Categ02.10.03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1	82	M CUB	388,48000	
				85,92	33378,20
				29,58	11491,56
				46,26	17969,92
				0,00	0,00
				161,76	62839,69
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
2	TRA01A50	82	TONE	883,86000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	44193,00
				50,00	44193,00
Cheltuieli directe				33.378,20	11.491,56
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca				2,250%	258,56
TOTAL CHELT. DIRECTE				33.378,20	11.750,12
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	2.145,82
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	2.188,74
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	111.625,81

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.04 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect110 Categ02.10.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02B1	82	MP	1620,00000	
				15,59	25262,04
				38,80	62855,64
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE				0,00	0,00
				54,39	88117,68
Cheltuieli directe			25.262,04	62.855,64	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca		2,250%		1.414,25	1.414,25
TOTAL CHELT. DIRECTE			25.262,04	64.269,90	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			1.790,64
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			1.826,45
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			93.149,02

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.05 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 110 Categ 02.10.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PB02A1 82	M CUB	369,67000	0,40 38,71 26,60 0,00 65,71	147,87 14310,71 9833,22 0,00 24291,80
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE S PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
2	000417	M CUB	369,67000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	114228,03 0,00 0,00 0,00 114228,03
BETON CLASA C25/30					
3	TRA06A50 82	TONE	887,20000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 22180,00 22180,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
Cheltuieli directe			114.375,90	14.310,71	9.833,22
Alte cheltuieli directe					22.180,00
Contrib. asig. munca			2,250%	321,99	321,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			114.375,90	14.632,70	9.833,22
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		3.220,44
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		3.284,85
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		167.527,10

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.06 Tub beton DN 1000

Executant2020 Obiectiv02B Obiect110 Categ02.10.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	ACC03F1	82	M	360,00000	10,91	3927,85	
				33,17	11940,05		
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG IMBINA				56,84	20462,40		
TE CU CEP SI BUZA AVIND DN 1000 MM				0,00	0,00		
				100,92	36330,30		
2	0000456		M	360,00000	1890,00	680400,00	
				0,00	0,00		
TUB BETON ARMAT DN 1000				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1890,00	680400,00		
3	TRA04A50	82	TONE	442,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE				0,00	0,00		
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*				53,50	23689,80		
				53,50	23689,80		
Cheltuieli directe			684.327,85	11.940,05	20.462,40	23.689,80	740.420,10
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		268,65			268,65
TOTAL CHELT. DIRECTE			684.327,85	12.208,70	20.462,40	23.689,80	740.688,75
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				14.813,78
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				15.110,05
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				770.612,58

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.07 Montare armaturi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 110 Categ 02.10.07

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CZ0305B1 82	KG	1850,76000	6,21 1,74 0,51 0,00 8,46	11493,22 3218,49 950,37 0,00 15662,08
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52					
2	2000418	KG	160,20000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00	961,20 0,00 0,00 0,00 961,20
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM					
3	2000470	KG	371,16000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00	2226,96 0,00 0,00 0,00 2226,96
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM					
4	2000509	KG	1319,40000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00	7916,40 0,00 0,00 0,00 7916,40
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM					
5	TRA01A50 82	TONE	1,85076	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 92,54 92,54
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			22.597,78	3.218,49	950,37
Alte cheltuieli directe					92,54
Contrib. asig. munca			2,250%	72,42	72,42
TOTAL CHELT. DIRECTE			22.597,78	3.290,91	950,37
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		538,63
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		549,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		28.019,63

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.08 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 110 Categ 02.10.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	1008,00000	
				32,00	32256,00
				0,90	903,21
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	33159,21
2	PF03A1	82	MP	1008,00000	
				5,64	5689,15
				10,33	10408,60
				0,62	620,93
				0,00	0,00
				16,59	16718,68
Cheltuieli directe				37.945,15	11.311,81
Alte cheltuieli directe				620,93	0,00
Contrib. asig. munca				2,250%	254,52
TOTAL CHELT. DIRECTE				37.945,15	11.566,32
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	1.002,65
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	1.022,70
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	52.157,75

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.09 Aripa prefabricate A1

Executant2020 Obiectiv02B Obiect110 Categ02.10.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000246	BUCATA	6,00000	2100,00	12600,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICATA TIP A1			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2100,00	12600,00
2	TRA04A50	82	TONE	20,28600	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	1085,30
				53,50	1085,30
3	PI06B1	82	BUCATA	6,00000	77,95
				35,86	215,13
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	5014,80
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	5697,63
Cheltuieli directe			13.067,70	215,13	5.014,80
Alte cheltuieli directe					1.085,30
Contrib. asig. munca			2,250%	4,84	4,84
TOTAL CHELT. DIRECTE			13.067,70	219,97	5.014,80
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		387,76
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		395,51
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		20.171,04

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 110 Podet DN 1000 L=10m (36 buc)

Categoria de lucrari: 02.10.10 Separator hidrocarburi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect110 Categ02.10.10

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	36,00000	18000,00	648000,00
				0,00	0,00
SEARATOR HIDROCARBURI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	648000,00
Cheltuieli directe			648.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			648.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io =	2,000% x To			12.960,00
Profit	Po =	2,000% x (To+Io)			13.219,20
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po			674.179,20

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.01 Sapatura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC	3,37620	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	1770,88	
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00	
					524,52	1770,88	
2	TSC35B3	82	SUTE MC	3,37620	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	559,10	
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00	
					165,60	559,10	
3	TRA01A05P	82	TONE	607,71000	0,00	0,00	
					0,00	0,11	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				\$	4,50	2734,70	
					4,50	2734,80	
Cheltuieli directe			0,00	0,11	2.329,98	2.734,70	5.064,79
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,11	2.329,98	2.734,70	5.064,79
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					101,30
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					103,32
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					5.269,41

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.02 Strat de balast

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82	M CUB	132,48000	
				151,69	20096,29
				20,68	2740,23
				33,10	4384,69
				0,00	0,00
				205,47	27221,20
2	TRA01A50	82	TONE	295,25000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	14762,50
				50,00	14762,50
Cheltuieli directe			20.096,29	2.740,23	4.384,69
Alte cheltuieli directe					14.762,50
Contrib. asig. munca			2,250%	61,66	61,66
TOTAL CHELT. DIRECTE			20.096,29	2.801,88	4.384,69
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		840,91
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		857,73
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		43.743,99

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 111 Categ 02.11.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB02A1 82	M CUB	89,68000	0,40 38,71 26,60 0,00 65,71	35,87 3471,70 2385,49 0,00 5893,06
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE S PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
2	0000237	M CUB	69,15000	289,00 0,00 0,00 0,00 289,00	19984,35 0,00 0,00 0,00 19984,35
BETON C16/20					
3	000417	M CUB	20,53000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	6343,77 0,00 0,00 0,00 6343,77
BETON CLASA C25/30					
4	0000299	M CUB	0,51000	236,00 0,00 0,00 0,00 236,00	120,36 0,00 0,00 0,00 120,36
MORTAR DE CIMENT M100					
5	TRA06A50 82	TONE	216,45000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 5411,25 5411,25
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
Cheltuieli directe			26.484,35	3.471,70	2.385,49
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	78,11	78,11
TOTAL CHELT. DIRECTE			26.484,35	3.549,82	2.385,49
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		756,62
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		771,75
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		39.359,27

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.04 Hidroizolatii

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	130,20000	
				32,00	4166,40
				0,90	116,66
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	4283,06
2	PF03A1	82	MP	130,20000	
				5,64	734,85
				10,33	1344,44
				0,62	80,20
				0,00	0,00
				16,59	2159,50
Cheltuieli directe				4.901,25	1.461,11
Alte cheltuieli directe				80,20	0,00
Contrib. asig. munca				2,250%	32,87
TOTAL CHELT. DIRECTE				4.901,25	1.493,98
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	129,51
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	132,10
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	6.737,04

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.05 Cadru prefabricat P2

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 111 Categ 02.11.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000241	BUCATA	14,00000	1700,00	23800,00
				0,00	0,00
	CADRU PREFABRICAT TIP P2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1700,00	23800,00
2	TRA04A50	82	TONE	41,50000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	2220,25
				53,50	2220,25
3	PI06B1	82	BUCATA	14,00000	77,95
				35,86	501,98
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	11701,20
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	13294,48
Cheltuieli directe			24.891,30	501,98	11.701,20
Alte cheltuieli directe					2.220,25
	Contrib. asig. munca	2,250%		11,29	11,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			24.891,30	513,27	11.701,20
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		786,52
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		802,25
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		40.914,79

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.06 Dren de piatra

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.06				[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1DREN 82	M CUB	23,52000	73,74 29,58 19,21 0,00 122,53	1734,36 695,74 451,80 0,00 2881,90
DREN DIN PIATRA SPARTA					
2	TRA01A50 82	TONE	45,87000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 2293,50 2293,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe			1.734,36	695,74	451,80
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	15,65	15,65
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.734,36	711,40	451,80
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		103,82
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		105,90
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		5.400,77

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.07 Geotextil

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA19A1	82	MP	78,96000			
				5,05	398,75		
				0,57	45,34		
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR				0,00	0,00		
SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI				0,00	0,00		
				5,62	444,09		
Cheltuieli directe			398,75	45,34	0,00	0,00	444,09
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		1,02			1,02
TOTAL CHELT. DIRECTE			398,75	46,36	0,00	0,00	445,11
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					8,90
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					9,08
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					463,09

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.08 Timpane prefabricate CP2`

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000457	BUCATA	4,00000	3784,00	15136,00
				0,00	0,00
	TIMPAN PREFABRICAT CP2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3784,00	15136,00
2	TRA04A50	82	TONE	10,78000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	576,73
				53,50	576,73
3	PI06B1	82	BUCATA	4,00000	77,95
				35,86	143,42
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	3343,20
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	3798,42
Cheltuieli directe			15.447,80	143,42	3.343,20
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		3,23	3,23
TOTAL CHELT. DIRECTE			15.447,80	146,65	3.343,20
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		390,29
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		398,09
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		20.302,76

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.09 Parapet metalic

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DF09A1 [2]	82	M	60,00000	4,66	279,78	
					11,76	705,59	
	MONTARE PARAP METALIC TIP N2				17,25	1035,00	
					0,00	0,00	
					33,67	2020,37	
2	0000452		M	60,00000	78,00	4680,00	
					0,00	0,00	
	PRAPET PETALIC TIP N2				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					78,00	4680,00	
3	0000453	BUCATA		30,00000	14,00	420,00	
					0,00	0,00	
	PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					14,00	420,00	
Cheltuieli directe			5.379,78	705,59	1.035,00	0,00	7.120,37
Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,250%		15,88			15,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.379,78	721,47	1.035,00	0,00	7.136,25
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				142,72
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				145,58
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				7.424,55

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.10 Aripa prefabricate A0

Executant 020 Obiectiv 02B Obiect 111 Categ 02.11.10

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000245	BUCATA	2,00000	1680,00	3360,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICAT TIP A0			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1680,00	3360,00
2	TRA04A50	82	TONE	4,65500	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	249,04
				53,50	249,04
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			3.515,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					249,04
Contrib. asig. munca			2,250%	1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.515,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		110,20
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		112,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		5.732,47

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.11 Saltea din piatra bruta

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	IFB05A1[3]	82	M CUB	1,61000	95,16	153,21	
					31,37	50,51	
SALTEA DIN PIATRA BRUTA					40,89	65,83	
					0,00	0,00	
					167,42	269,55	
2	TRA01A50	82	TONE	3,14000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$		50,00	157,00	
					50,00	157,00	
Cheltuieli directe			153,21	50,51	65,83	157,00	426,55
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		1,14			1,14
TOTAL CHELT. DIRECTE			153,21	51,65	65,83	157,00	427,69
Cheltuieli indirecte	Io =	2,000% x To					8,55
Profit	Po =	2,000% x (To+Io)					8,72
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po					444,97

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.12 Cofraje

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect111		Categ02.11.12		ron		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	PC02B1	82	MP	100,00000	15,59	1559,39				
					38,80	3879,98				
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					0,00	0,00				
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE					0,00	0,00				
					54,39	5439,36				
Cheltuieli directe				1.559,39	3.879,98	0,00	0,00	5.439,36		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca		2,250%		87,30				87,30		
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.559,39	3.967,28	0,00	0,00	5.526,66		
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					110,53		
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					112,74		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					5.749,94		

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 111 Podet tip P2 L=8.40m (2buc)

Categoria de lucrari: 02.11.13 Separator hidrocarburi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect111 Categ02.11.13

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	2,00000	18000,00	36000,00
				0,00	0,00
	SEARATOR HIDROCARBURI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	36000,00
Cheltuieli directe			36.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			36.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		720,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		734,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		37.454,40

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.01 Sapaturi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02A1	82	SUTE MC	32,79680	0,00	0,00
					0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				524,52		17202,58
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00		0,00
				524,52		17202,58
2	TSC35B3	82	SUTE MC	32,79680	0,00	0,00
					0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60		5431,15
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00		0,00
				165,60		5431,15
3	TRA01A05P	82	TONE	5903,42000	0,00	0,00
					0,00	1,06
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00		0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50		26565,39
				4,50		26566,45
Cheltuieli directe			0,00	1,06	22.633,73	26.565,39
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	0,02		0,02
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	1,09	22.633,73	26.565,39
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			984,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			1.003,68
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			51.187,89

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.02 Strat de balast

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect112		Categ02.12.02		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DA06A1	82	M CUB	14,51000	151,69	2201,07			
					20,68	300,13			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					33,10	480,24			
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					0,00	0,00			
					205,47	2981,43			
2	TRA01A50	82	TONE	32,35000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	1617,50			
					50,00	1617,50			
Cheltuieli directe				2.201,07	300,13	480,24	1.617,50	4.598,93	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca			2,250%		6,75	6,75			
TOTAL CHELT. DIRECTE				2.201,07	306,88	480,24	1.617,50	4.605,68	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To		92,11				
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)		93,96				
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po		4.791,75				

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 112 Categ 02.12.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	PB02A1	82	M CUB	945,92000	0,40	378,37	
				38,71	36618,56		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE S				26,60	25161,47		
PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00		
				65,71	62158,40		
2	0000237		M CUB	671,74000	289,00	194132,86	
				0,00	0,00		
BETON C16/20				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				289,00	194132,86		
3	000417		M CUB	274,18000	309,00	84721,62	
				0,00	0,00		
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				309,00	84721,62		
4	0000299		M CUB	4,90000	236,00	1156,40	
				0,00	0,00		
MORTAR DE CIMENT M100				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				236,00	1156,40		
5	TRA06A50	82	TONE	2281,96000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				\$ 25,00	57049,00		
				25,00	57049,00		
Cheltuieli directe			280.389,25	36.618,56	25.161,47	57.049,00	399.218,28
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		823,92			823,92
TOTAL CHELT. DIRECTE			280.389,25	37.442,48	25.161,47	57.049,00	400.042,20
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				8.000,84
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				8.160,86
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				416.203,90

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.04 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 112 Categ 02.12.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	1264,80000	
				32,00	40473,60
				0,90	1133,31
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	41606,91
2	PF03A1	82	MP	1264,80000	
				5,64	7138,53
				10,33	13060,31
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT				0,62	779,12
PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM				0,00	0,00
				16,59	20977,96
Cheltuieli directe			47.612,13	14.193,62	779,12
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca			2,250%	319,36	319,36
TOTAL CHELT. DIRECTE			47.612,13	14.512,98	779,12
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.258,08
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.283,25
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		65.445,56

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.05 Cadru prefabricat P2

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 112 Categ 02.12.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000241	BUCATA	136,00000	1700,00	231200,00
				0,00	0,00
	CADRU PREFABRICAT TIP P2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1700,00	231200,00
2	TRA04A50	82	TONE	403,17000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	21569,60
				53,50	21569,60
3	PI06B1	82	BUCATA	136,00000	77,95
				35,86	4876,34
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	113668,80
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	129146,34
Cheltuieli directe			241.801,20	4.876,34	113.668,80
Alte cheltuieli directe					21.569,60
Contrib. asig. munca			2,250%	109,72	109,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			241.801,20	4.986,06	113.668,80
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		7.640,51
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		7.793,32
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		397.459,49

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.06 Dren de piatra

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1DREN 82	M CUB	228,48000	73,74 29,58 19,21 0,00 122,53	16848,12 6758,63 4388,87 0,00 27995,62
	DREN DIN PIATRA SPARTA				
2	TRA01A50 82	TONE	445,61000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 22280,50 22280,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		
Cheltuieli directe			16.848,12	6.758,63	4.388,87
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	152,07	152,07
TOTAL CHELT. DIRECTE			16.848,12	6.910,70	4.388,87
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.008,56
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.028,74
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		52.465,49

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.07 Geotextil

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA19A1	82	MP	767,04000	
				5,05	3873,55
				0,57	440,46
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,62	4314,01
Cheltuieli directe			3.873,55	440,46	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		9,91	9,91
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.873,55	450,37	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		86,48
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		88,21
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		4.498,61

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.08 Timpane prefabricate CP2`

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000457	BUCATA	34,00000	3784,00	128656,00
				0,00	0,00
	TIMPAN PREFABRICAT CP2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3784,00	128656,00
2	TRA04A50	82	TONE	91,63000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	4902,21
				53,50	4902,21
3	PI06B1	82	BUCATA	34,00000	77,95
				35,86	1219,09
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	28417,20
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	32286,59
Cheltuieli directe			131.306,30	1.219,09	28.417,20
Alte cheltuieli directe					4.902,21
Contrib. asig. munca			2,250%	27,43	27,43
TOTAL CHELT. DIRECTE			131.306,30	1.246,52	28.417,20
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		3.317,44
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		3.383,79
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		172.573,46

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.09 Parapet metalic

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 112 Categ 02.12.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DF09A1 [2]	82	M	510,00000	
				4,66	2378,13
				11,76	5997,53
				17,25	8797,50
				0,00	0,00
				33,67	17173,16
	MONTARE PARAP METALIC TIP N2				
2	0000452	M	510,00000	78,00	39780,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,00	39780,00
	PRAPET PETALIC TIP N2				
3	0000453	BUCATA	255,00000	14,00	3570,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,00	3570,00
	PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII				
Cheltuieli directe			45.728,13	5.997,53	8.797,50
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca			2,250%	134,94	134,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			45.728,13	6.132,48	8.797,50
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.213,16
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.237,43
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		63.108,70

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.10 Aripi prefabricate A0

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 112 Categ 02.12.10

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	ron
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	0000245	BUCATA	36,00000	1680,00	60480,00	
				0,00	0,00	
	ARIPA PREFABRICAT TIP A0			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				1680,00	60480,00	
2	TRA04A50	82	TONE	83,79000	0,00	0,00
				0,00	0,00	
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00	
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	4482,77	
				53,50	4482,77	
3	PI06B1	82	BUCATA	36,00000	77,95	2806,20
				35,86	1290,80	
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	30088,80	
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00	
				949,61	34185,80	
Cheltuieli directe			63.286,20	1.290,80	30.088,80	4.482,77
Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca	2,250%		29,04		29,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			63.286,20	1.319,84	30.088,80	4.482,77
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			1.983,55
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			2.023,22
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			103.184,38

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.11 Saltea din piatra bruta

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	IFB05A1[3]	82	M CUB	28,98000	95,16 31,37 40,89 0,00 167,42	2757,74 909,21 1184,99 0,00 4851,94	
SALTEA DIN PIATRA BRUTA							
2	TRA01A50	82	TONE	56,56000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 2828,00 2828,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				\$			
Cheltuieli directe			2.757,74	909,21	1.184,99	2.828,00	7.679,94
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	20,46			20,46
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.757,74	929,67	1.184,99	2.828,00	7.700,40
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				154,01
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				157,09
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				8.011,50

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.12 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PC02B1	82	MP	884,00000	
				15,59	13784,96
				38,80	34299,01
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				54,39	48083,97
Cheltuieli directe			13.784,96	34.299,01	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		771,73	771,73
TOTAL CHELT. DIRECTE			13.784,96	35.070,73	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		977,11
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		996,66
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		50.829,47

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 112 Podet tip P2 L=9.60m (17buc)

Categoria de lucrari: 02.12.13 Separator hidrocarburi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect112 Categ02.12.13

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	17,00000	18000,00	306000,00
				0,00	0,00
	SEARATOR HIDROCARBURI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	306000,00
Cheltuieli directe			306.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			306.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		6.120,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		6.242,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		318.362,40

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.01 Sapaturi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC	5,34200	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				524,52	2801,99		
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00	0,00		
				524,52	2801,99		
2	TSC35B3	82	SUTE MC	5,34200	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60	884,64		
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00	0,00		
				165,60	884,64		
3	TRA01A05P	82	TONE	961,56000	0,00	0,00	
				0,00	0,17		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	4327,02		
				4,50	4327,19		
Cheltuieli directe			0,00	0,17	3.686,62	4.327,02	8.013,81
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,18	3.686,62	4.327,02	8.013,82
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				160,28
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				163,48
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				8.337,58

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.02 Strat de balast

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	ron
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82	M CUB	1,37000	151,69	207,82
				20,68	28,34	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	45,34	
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00	
				205,47	281,50	
2	TRA01A50	82	TONE	3,05000	0,00	0,00
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	152,50	
				50,00	152,50	
Cheltuieli directe				207,82	28,34	45,34
Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,64		0,64
TOTAL CHELT. DIRECTE				207,82	28,97	45,34
Cheltuieli indirecte						
	Io =	2,000% x To				8,69
Profit						
	Po =	2,000% x (To+Io)				8,87
TOTAL GENERAL pe categorii						452,20
				Vo = To+Io+Po		

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 113 Categ 02.13.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PB02A1 82	M CUB	155,17000	0,40 38,71 26,60 0,00 65,71	62,07 6006,96 4127,52 0,00 10196,55
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE S PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
2	0000237	M CUB	120,20000	289,00 0,00 0,00 0,00 289,00	34737,80 0,00 0,00 0,00 34737,80
BETON C16/20					
3	000417	M CUB	34,97000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	10805,73 0,00 0,00 0,00 10805,73
BETON CLASA C25/30					
4	TRA06A50 82	TONE	372,40000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 9310,00 9310,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
Cheltuieli directe			45.605,60	6.006,96	4.127,52
Alte cheltuieli directe					9.310,00
Contrib. asig. munca			2,250%	135,16	135,16
TOTAL CHELT. DIRECTE			45.605,60	6.142,11	4.127,52
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.303,70
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.329,78
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		67.818,72

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.04 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 113 Categ 02.13.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	99,84000	
				32,00	3194,88
				0,90	89,46
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	3284,34
2	PF03A1	82	MP	99,84000	
				5,64	563,50
				10,33	1030,95
				0,62	61,50
				0,00	0,00
				16,59	1655,95
Cheltuieli directe				3.758,38	1.120,41
Alte cheltuieli directe				61,50	0,00
Contrib. asig. munca				2,250%	25,21
TOTAL CHELT. DIRECTE				3.758,38	1.145,62
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	99,31
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	101,30
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po	5.166,10

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.05 Cadru prefabricat C2

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000478	BUCATA	6,00000	8195,00	49170,00
				0,00	0,00
	CADRU PREFABRICATA TIP C2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				8195,00	49170,00
2	TRA04A50	82	TONE	48,60000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	2600,10
				53,50	2600,10
3	PI06B1	82	BUCATA	6,00000	77,95
				35,86	215,13
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	5014,80
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	5697,63
Cheltuieli directe			49.637,70	215,13	5.014,80
Alte cheltuieli directe					2.600,10
Contrib. asig. munca			2,250%	4,84	4,84
TOTAL CHELT. DIRECTE			49.637,70	219,97	5.014,80
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.149,45
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.172,44
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		59.794,47

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.06 Dren de piatra

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.06						[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3		4	5	
1	DA11B1DREN	82	M CUB	49,92000	73,74		3681,10
					29,58		1476,68
	DREN DIN PIATRA SPARTA				19,21		958,91
					0,00		0,00
					122,53		6116,69
2	TRA01A50	82	TONE	97,36000	0,00		0,00
					0,00		0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		50,00		4868,00
					50,00		4868,00
Cheltuieli directe				3.681,10	1.476,68	958,91	4.868,00
Alte cheltuieli directe							
	Contrib. asig. munca	2,250%			33,23		33,23
TOTAL CHELT. DIRECTE				3.681,10	1.509,90	958,91	4.868,00
Cheltuieli indirecte							220,36
Profit							224,77
TOTAL GENERAL pe categorii							11.463,04

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.07 Geotextil

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA19A1	82	MP	38,40000	5,05	193,92	
					0,57	22,05	
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR					0,00	0,00	
SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI					0,00	0,00	
					5,62	215,97	
Cheltuieli directe			193,92	22,05	0,00	0,00	215,97
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		0,50		0,50	
TOTAL CHELT. DIRECTE			193,92	22,55	0,00	0,00	216,47
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To			4,33	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)			4,42	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po			225,21	

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.08 Timpane prefabricate T2

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 113 Categ 02.13.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	0000458	BUCATA	2,00000	675,00	1350,00
				0,00	0,00
	TIMPAN PREFABRICAT TIP T2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				675,00	1350,00
2	TRA04A50	82	TONE	1,96000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	104,86
				53,50	104,86
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			1.505,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.505,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		67,11
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		68,46
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		3.491,25

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.09 Parapet metalic

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 113 Categ 02.13.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DF09A1 [2]	82	M	30,00000	
				4,66	139,89
				11,76	352,80
				17,25	517,50
				0,00	0,00
				33,67	1010,19
MONTARE PARAP METALIC TIP N2					
2	0000452		M	30,00000	
				78,00	2340,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,00	2340,00
PRAPET PETALIC TIP N2					
3	0000453	BUCATA		15,00000	
				14,00	210,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,00	210,00
PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII					
Cheltuieli directe			2.689,89	352,80	517,50
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib. asig. munca			2,250%	7,94	7,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.689,89	360,73	517,50
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		71,36
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		72,79
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		3.712,28

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.10 Aripi prefabricate tip A2

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.10

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000247	BUCATA	2,00000	2980,00	5960,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICATA TIP A2			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2980,00	5960,00
2	TRA04A50	82	TONE	8,77000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	469,20
				53,50	469,20
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			6.115,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					469,20
	Contrib. asig. munca	2,250%		1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.115,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte					469,20
	Io =	2,000% x To			166,60
Profit					169,93
	Po =	2,000% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii					Vo = To+Io+Po
					8.666,55

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.11 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii							
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	PC02B1	82	MP	65,00000		15,59	1013,60		
						38,80	2521,99		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO						0,00	0,00		
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE						0,00	0,00		
						54,39	3535,59		
Cheltuieli directe				1.013,60	2.521,99	0,00	0,00	3.535,59	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca			2,250%		56,74			56,74	
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.013,60	2.578,73	0,00	0,00	3.592,33	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					71,85	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					73,28	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					3.737,46	

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 113 Podet prefabricat C2 L=9.60m

Categoria de lucrari: 02.13.12 Separator hidrocarburi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect113 Categ02.13.12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	1,00000	18000,00	18000,00
				0,00	0,00
	SEARATOR HIDROCARBURI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	18000,00
Cheltuieli directe			18.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			18.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		360,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		367,20
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		18.727,20

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.01 Sapaturi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC	6,87700	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				524,52		3607,12	
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00		0,00	
				524,52		3607,12	
2	TSC35B3	82	SUTE MC	6,87700	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60		1138,83	
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00		0,00	
				165,60		1138,83	
3	TRA01A05P	82	TONE	1237,86000	0,00	0,00	
					0,00	0,22	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00		0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50		5570,37	
				4,50		5570,59	
Cheltuieli directe			0,00	0,22	4.745,96	5.570,37	10.316,55
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		0,01			0,01
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,23	4.745,96	5.570,37	10.316,55
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				206,33
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				210,46
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				10.733,34

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.02 Strat de balast

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82	M CUB	22,45000	
				151,69	3405,51
				20,68	464,36
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				33,10	743,03
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				0,00	0,00
				205,47	4612,89
2	TRA01A50	82	TONE	50,03000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	2501,50
				50,00	2501,50
Cheltuieli directe			3.405,51	464,36	743,03
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	10,45	10,45
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.405,51	474,81	743,03
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		142,50
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		145,35
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		7.412,68

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 114 Categ 02.14.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	PB02A1	82	M CUB	128,55000	0,40	51,42	
				38,71	4976,44		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE S				26,60	3419,43		
PRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00		
				65,71	8447,29		
2	0000237		M CUB	64,61000	289,00	18672,29	
				0,00	0,00		
BETON C16/20				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				289,00	18672,29		
3	000417		M CUB	63,94000	309,00	19757,46	
				0,00	0,00		
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				309,00	19757,46		
4	TRA06A50	82	TONE	308,52000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				\$	25,00	7713,00	
				25,00	7713,00		
Cheltuieli directe			38.481,17	4.976,44	3.419,43	7.713,00	54.590,04
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		111,97			111,97
TOTAL CHELT. DIRECTE			38.481,17	5.088,41	3.419,43	7.713,00	54.702,01
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				1.094,04
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				1.115,92
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				56.911,97

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.04 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 114 Categ 02.14.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	135,80000	
				32,00	4345,60
				0,90	121,68
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	4467,28
2	PF03A1	82	MP	135,80000	
				5,64	766,46
				10,33	1402,27
				0,62	83,65
				0,00	0,00
				16,59	2252,38
Cheltuieli directe				5.112,06	1.523,95
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		34,29	34,29
TOTAL CHELT. DIRECTE				5.112,06	1.558,24
Cheltuieli indirecte					
	Io =	2,000% x To			135,08
Profit					
	Po =	2,000% x (To+Io)			137,78
TOTAL GENERAL pe categorie					7.026,81

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.05 Aripa prefabricate A3

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 114 Categ 02.14.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000248	BUCATA	2,00000	4055,00	8110,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICATA TIP A3			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4055,00	8110,00
2	TRA04A50	82	TONE	10,29000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	550,52
				53,50	550,52
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			8.265,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					550,52
Contrib. asig. munca			2,250%	1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			8.265,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		211,23
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		215,45
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		10.988,02

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.06 Timpane prefabricate D5

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000459	BUCATA	2,00000	3537,00	7074,00
				0,00	0,00
	TIMPAN PREFABRICAT D5			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3537,00	7074,00
2	TRA04A50	82	TONE	9,01000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	482,04
				53,50	482,04
3	PI06B1	82	BUCATA	2,00000	77,95
				35,86	71,71
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	1671,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	1899,21
Cheltuieli directe			7.229,90	71,71	1.671,60
Alte cheltuieli directe					482,04
Contrib. asig. munca			2,250%	1,61	1,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.229,90	73,32	1.671,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		189,14
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		192,92
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		9.838,92

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.07 Dren de piatra

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1DREN 82	M CUB	58,20000	73,74	4291,67
				29,58	1721,60
	DREN DIN PIATRA SPARTA			19,21	1117,96
				0,00	0,00
				122,53	7131,24
2	TRA01A50 82	TONE	113,51000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	5675,50
				50,00	5675,50
Cheltuieli directe			4.291,67	1.721,60	1.117,96
Alte cheltuieli directe					5.675,50
Contrib. asig. munca			2,250%	38,74	38,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.291,67	1.760,34	1.117,96
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		256,91
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		262,05
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		13.364,43

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.08 Geotextil

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA19A1	82	MP	54,32000	
				5,05	274,32
				0,57	31,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,62	305,51
Cheltuieli directe			274,32	31,19	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,70	0,70
TOTAL CHELT. DIRECTE			274,32	31,89	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		6,12
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		6,25
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		318,58

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.09 Parapet metalic

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DF09A1 [2]	82	M	44,00000	4,66	205,17	
				11,76	517,43		
MONTARE PARAP METALIC TIP N2				17,25	759,00		
				0,00	0,00		
				33,67	1481,61		
2	0000452		M	44,00000	78,00	3432,00	
				0,00	0,00		
PRAPET PETALIC TIP N2				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				78,00	3432,00		
3	0000453	BUCATA		22,00000	14,00	308,00	
				0,00	0,00		
PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				14,00	308,00		
Cheltuieli directe			3.945,17	517,43	759,00	0,00	5.221,61
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		11,64			11,64
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.945,17	529,08	759,00	0,00	5.233,25
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				104,66
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				106,76
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				5.444,67

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.10 Cofraje

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect114		Categ02.14.10		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare	
	Simbol				a) materiale				
	Denumire resursa				b) manopera				
	Observatii				c) utilaj				
	Corectii				d) transport				
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	PC02B1	82	MP	135,00000		15,59	2105,17		
						38,80	5237,97		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO						0,00	0,00		
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE						0,00	0,00		
						54,39	7343,14		
Cheltuieli directe				2.105,17	5.237,97	0,00	0,00	7.343,14	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca		2,250%			117,85			117,85	
TOTAL CHELT. DIRECTE				2.105,17	5.355,82	0,00	0,00	7.460,99	
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To					149,22	
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)					152,20	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po					7.762,42	

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.11 Separator hidrocarburi

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.11

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	1,00000	18000,00	18000,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	18000,00
SEARATOR HIDROCARBURI					
Cheltuieli directe			18.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			18.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		360,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		367,20
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		18.727,20

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.12 Elevatii prefabricate L3

Executant2020 Obiectiv02B Obiect114 Categ02.14.12

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000479	BUCATA	12,00000	3495,00	41940,00
				0,00	0,00
	ELEVATIE PREFABRICATA TIP L3			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3495,00	41940,00
2	TRA04A50	82	TONE	64,20000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	3434,70
				53,50	3434,70
3	PI06B1	82	BUCATA	12,00000	77,95
				35,86	430,27
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	10029,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	11395,27
Cheltuieli directe			42.875,40	430,27	10.029,60
Alte cheltuieli directe					3.434,70
Contrib. asig. munca			2,250%	9,68	9,68
TOTAL CHELT. DIRECTE			42.875,40	439,95	10.029,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.135,59
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.158,30
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		59.073,54

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 114 Popdet dalat D5 -L3, L=9.70m

Categoria de lucrari: 02.14.13 Dale marginale D5

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 114 Categ 02.14.13

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000480	BUCATA	10,00000	4918,00	49180,00
				0,00	0,00
	DALE MARGINALE D5			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4918,00	49180,00
2	TRA04A50	82	TONE	59,00000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	3156,50
				53,50	3156,50
3	PI06B1	82	BUCATA	10,00000	77,95
				35,86	358,55
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	8358,00
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	9496,05
Cheltuieli directe			49.959,50	358,55	8.358,00
Alte cheltuieli directe					3.156,50
Contrib. asig. munca			2,250%	8,07	8,07
TOTAL CHELT. DIRECTE			49.959,50	366,62	8.358,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.236,81
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.261,55
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		64.338,98

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.01 Sapaturi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	15,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	7920,25
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	7920,25
2	TSC35B3 82	SUTE MC	15,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	2500,56
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	2500,56
3	TRA01A05P 82	TONE	2718,00000	0,00	0,00
				0,00	0,49
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	12231,00
				4,50	12231,49
Cheltuieli directe			0,00	0,49	10.420,81
Alte cheltuieli directe					12.231,00
Contrib. asig. munca			2,250%	0,01	0,01
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,50	10.420,81
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		453,05
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		462,11
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		23.567,47

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.02 Strat de balast

Executant2020 Obiectiv02B Obiect115 Categ02.15.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DA06A1	82	M CUB	48,12000			
				151,69	7299,47		
				20,68	995,32		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				33,10	1592,63		
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA				0,00	0,00		
				205,47	9887,41		
2	TRA01A50	82	TONE	107,24000			
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	5362,00		
				50,00	5362,00		
Cheltuieli directe			7.299,47	995,32	1.592,63	5.362,00	15.249,41
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		22,39			22,39
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.299,47	1.017,71	1.592,63	5.362,00	15.271,81
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					305,44
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					311,54
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					15.888,79

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.03 Turnare beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PB02A1 82	M CUB	242,71000	0,40 38,71 26,60 0,00 65,71	97,08 9395,82 6456,09 0,00 15948,99
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE S PRIJIN PEREURI ETC. MANUAL					
2	0000237	M CUB	150,48000	289,00 0,00 0,00 0,00 289,00	43488,72 0,00 0,00 0,00 43488,72
BETON C16/20					
3	000417	M CUB	92,23000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	28499,07 0,00 0,00 0,00 28499,07
BETON CLASA C25/30					
4	TRA06A50 82	TONE	582,50000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 14562,50 14562,50
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
Cheltuieli directe			72.084,87	9.395,82	6.456,09
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	211,41	211,41
TOTAL CHELT. DIRECTE			72.084,87	9.607,22	6.456,09
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		2.054,21
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		2.095,30
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		106.860,19

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.04 Hidroizolatii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF05A1	82	MP	316,40000	
				32,00	10124,80
				0,90	283,51
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	10408,31
2	PF03A1	82	MP	316,40000	
				5,64	1785,76
				10,33	3267,14
				0,62	194,90
				0,00	0,00
				16,59	5247,81
Cheltuieli directe				11.910,56	3.550,65
Alte cheltuieli directe					194,90
Contrib. asig. munca				2,250%	79,89
TOTAL CHELT. DIRECTE				11.910,56	3.630,54
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To	314,72
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)	321,01
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po	16.371,74

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.05 Aripa prefabricate A3

Executant2020 Obiectiv02B Obiect115 Categ02.15.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000248	BUCATA	4,00000	4055,00	16220,00
				0,00	0,00
	ARIPA PREFABRICATA TIP A3			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4055,00	16220,00
2	TRA04A50	82 TONE	20,58000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	1101,03
				53,50	1101,03
3	PI06B1	82 BUCATA	4,00000	77,95	311,80
				35,86	143,42
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	3343,20
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	3798,42
Cheltuieli directe			16.531,80	143,42	3.343,20
Alte cheltuieli directe					1.101,03
	Contrib. asig. munca	2,250%		3,23	3,23
TOTAL CHELT. DIRECTE			16.531,80	146,65	3.343,20
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		422,45
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		430,90
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		21.976,04

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.06 Timpane prefabricate D5

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.06

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000459	BUCATA	6,00000	3537,00	21222,00
				0,00	0,00
	TIMPAN PREFABRICAT D5			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3537,00	21222,00
2	TRA04A50	82	TONE	27,04000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	\$		53,50	1446,64
				53,50	1446,64
3	PI06B1	82	BUCATA	6,00000	77,95
				35,86	215,13
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	5014,80
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	5697,63
Cheltuieli directe			21.689,70	215,13	5.014,80
Alte cheltuieli directe					1.446,64
Contrib. asig. munca			2,250%	4,84	4,84
TOTAL CHELT. DIRECTE			21.689,70	219,97	5.014,80
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		567,42
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		578,77
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		29.517,31

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.07 Dren de piatra

Executant2020 Obiectiv02B Obiect115 Categ02.15.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA11B1DREN 82	M CUB	135,60000	73,74 29,58 19,21 0,00 122,53	9999,14 4011,16 2604,74 0,00 16615,05
	DREN DIN PIATRA SPARTA				
2	TRA01A50 82	TONE	264,47000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 13223,50 13223,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		
Cheltuieli directe			9.999,14	4.011,16	2.604,74
Alte cheltuieli directe					13.223,50
Contrib. asig. munca			2,250%	90,25	90,25
TOTAL CHELT. DIRECTE			9.999,14	4.101,41	2.604,74
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		598,58
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		610,55
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		31.137,92

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.08 Geotextil

Executant2020 Obiectiv02B Obiect115 Categ02.15.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA19A1	82	MP	126,56000	
				5,05	639,13
				0,57	72,67
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,62	711,80
Cheltuieli directe			639,13	72,67	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
	Contrib. asig. munca	2,250%		1,64	1,64
TOTAL CHELT. DIRECTE			639,13	74,31	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		14,27
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		14,55
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		742,26

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.09 Parapet metalic

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.09

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DF09A1 [2]	82	M	88,00000	4,66	410,34	
				11,76	1034,87		
MONTARE PARAP METALIC TIP N2				17,25	1518,00		
				0,00	0,00		
				33,67	2963,21		
2	0000452		M	88,00000	78,00	6864,00	
				0,00	0,00		
PRAPET PETALIC TIP N2				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				78,00	6864,00		
3	0000453	BUCATA		44,00000	14,00	616,00	
				0,00	0,00		
PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				14,00	616,00		
Cheltuieli directe			7.890,34	1.034,87	1.518,00	0,00	10.443,21
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		23,28			23,28
TOTAL CHELT. DIRECTE			7.890,34	1.058,15	1.518,00	0,00	10.466,50
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				209,33
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				213,52
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				10.889,34

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.10 Cofraje

Executant2020 Obiectiv02B Obiect115 Categ02.15.10

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PC02B1	82	MP	300,00000	
				15,59	4678,16
				38,80	11639,93
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				54,39	16318,09
Cheltuieli directe			4.678,16	11.639,93	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
	Contrib. asig. munca	2,250%		261,90	261,90
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.678,16	11.901,83	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		331,60
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		338,23
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		17.249,82

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.11 Separator hidrocarburi

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.11

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	000456	BUCATA	2,00000	18000,00	36000,00
				0,00	0,00
	SEARATOR HIDROCARBURI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				18000,00	36000,00
Cheltuieli directe			36.000,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,250%		0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			36.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		720,00
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		734,40
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		37.454,40

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.12 Elevatii prefabricate L3

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.12

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	0000479	BUCATA	28,00000	3495,00	97860,00
				0,00	0,00
	ELEVATIE PREFABRICATA TIP L3			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3495,00	97860,00
2	TRA04A50	82	TONE	149,80000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	8014,30
				53,50	8014,30
3	PI06B1	82	BUCATA	28,00000	77,95
				35,86	1003,95
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE			835,80	23402,40
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	26588,95
Cheltuieli directe			100.042,60	1.003,95	23.402,40
Alte cheltuieli directe					8.014,30
Contrib. asig. munca			2,250%	22,59	22,59
TOTAL CHELT. DIRECTE			100.042,60	1.026,54	23.402,40
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		2.649,72
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		2.702,71
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		137.838,27

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 115 Podet Dalat D5-L3, L=11.30m

Categoria de lucrari: 02.15.13 Dale marginale D5

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 115 Categ 02.15.13

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	0000480	BUCATA	22,00000	4918,00	108196,00
				0,00	0,00
	DALE MARGINALE D5			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4918,00	108196,00
2	TRA04A50	82	TONE	129,80000	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE			0,00	0,00
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		\$	53,50	6944,30
				53,50	6944,30
3	PI06B1	82	BUCATA	22,00000	77,95
				35,86	788,82
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			835,80	18387,60
	PNEURI DE 10-14,9 TF			0,00	0,00
				949,61	20891,32
Cheltuieli directe			109.910,90	788,82	18.387,60
Alte cheltuieli directe					6.944,30
Contrib. asig. munca			2,250%	17,75	17,75
TOTAL CHELT. DIRECTE			109.910,90	806,57	18.387,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		2.720,99
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		2.775,41
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		141.545,76

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.01 Podet corugat DN400 L=20.00m

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect116		Categ02.16.01		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02A1	82	SUTE MC	1,04880	0,00	0,00	524,52	0,00	550,12
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					0,00	0,00	524,52	0,00	550,12
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1									
2	TSC35B3	82	SUTE MC	1,04880	0,00	0,00	165,60	0,00	173,68
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					0,00	0,00	165,60	0,00	173,68
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M									
3	TRA01A05P	82	TONE	188,78000	0,00	0,00	0,00	4,50	849,51
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	4,50	849,54	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
4	DA06A1	82	M CUB	14,38000	151,69	20,68	33,10	0,00	2181,35
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL									297,44
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA									475,93
									0,00
									2954,72
5	TRA01A50	82	TONE	32,05000	0,00	0,00	0,00	50,00	1602,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00	0,00	50,00	1602,50	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									
6	PC02B1	82	MP	25,00000	15,59	38,80	0,00	0,00	389,85
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO									969,99
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE									0,00
									0,00
									1359,84
7	CZ0305B1	82	KG	30,98000	6,21	1,74	0,51	0,00	192,39
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52									53,87
									15,91
									0,00
									262,17
8	2000418		KG	3,02000	6,00	0,00	0,00	0,00	18,12
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM									0,00
									0,00
									0,00
									18,12



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.01	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	7,47000	6,00	44,82	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	44,82	
10	2000509	KG	20,49000	6,00	122,94	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	122,94	
11	TRA01A50	82 TONE	0,03098	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				50,00	1,55	
				50,00	1,55	
12	PB02A1	82 M CUB	1,55000	0,40	0,62	
				38,71	60,00	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				26,60	41,23	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00	
				65,71	101,85	
13	000417	M CUB	1,55000	309,00	478,95	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	478,95	
14	TRA06A50	82 TONE	3,72000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$				25,00	93,00	
				25,00	93,00	
15	0000481	M	20,00000	135,00	2700,00	
				0,00	0,00	
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	2700,00	
Cheltuieli directe			6.129,03	1.381,34	1.256,87	2.546,56 11.313,80
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		31,08		31,08
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.129,03	1.412,42	1.256,87	2.546,56 11.344,88
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				226,90
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				231,44
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				11.803,21

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.02 Podet corugat DN400 L=17m(2buc

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	1,78300	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	935,22
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	935,22
2	TSC35B3 82	SUTE MC	1,78300	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	295,26
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	295,26
3	TRA01A05P 82	TONE	320,94000	0,00	0,00
				0,00	0,06
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	1444,23
				4,50	1444,29
4	DA06A1 82	M CUB	24,32000	151,69	3689,17
				20,68	503,04
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	804,92
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				205,47	4997,13
5	TRA01A50 82	TONE	54,21000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2710,50
				50,00	2710,50
6	PC02B1 82	MP	50,00000	15,59	779,69
				38,80	1939,99
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE			0,00	0,00
				54,39	2719,68
7	CZ0305B1 82	KG	61,96000	6,21	384,77
				1,74	107,75
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	31,82
				0,00	0,00
				8,46	524,34
8	2000418	KG	6,04000	6,00	36,24
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	36,24



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	14,94000	6,00	89,64	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	89,64	
10	2000509	KG	40,98000	6,00	245,88	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	245,88	
11	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00	
			0,06196	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	3,10	
				50,00	3,10	
12	PB02A1	82	M CUB	0,40	1,24	
			3,10000	38,71	120,01	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				26,60	82,46	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00	
				65,71	203,71	
13	000417	M CUB	3,10000	309,00	957,90	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	957,90	
14	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00	
			7,44000	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	186,00	
				25,00	186,00	
15	0000481	M	34,00000	135,00	4590,00	
				0,00	0,00	
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	4590,00	
Cheltuieli directe			10.774,54	2.670,84	2.149,68	4.343,83
Alte cheltuieli directe						19.938,89
Contrib. asig. munca			2,250%	60,09		60,09
TOTAL CHELT. DIRECTE			10.774,54	2.730,93	2.149,68	4.343,83
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			399,98
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			407,98
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			20.806,94

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.03 Podet corugat DN400 L=14m(5buc

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	3,67080	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1925,41
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1925,41
2	TSC35B3 82	SUTE MC	3,67080	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	607,88
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	607,88
3	TRA01A05P 82	TONE	660,74000	0,00	0,00
				0,00	0,12
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2973,33
				4,50	2973,45
4	DA06A1 82	M CUB	49,71000	151,69	7540,66
				20,68	1028,21
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	1645,25
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				205,47	10214,12
5	TRA01A50 82	TONE	110,78000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	5539,00
				50,00	5539,00
6	PC02B1 82	MP	125,00000	15,59	1949,23
				38,80	4849,97
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE			0,00	0,00
				54,39	6799,20
7	CZ0305B1 82	KG	154,90000	6,21	961,93
				1,74	269,37
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	79,54
				0,00	0,00
				8,46	1310,84
8	2000418	KG	15,10000	6,00	90,60
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	90,60



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02 16.03	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	37,35000	6,00	224,10	
				0,00	0,00	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	224,10	
10	2000509	KG	102,45000	6,00	614,70	
				0,00	0,00	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	614,70	
11	TRA01A50	82 TONE	0,15490	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		50,00	7,75	
				50,00	7,75	
12	PB02A1	82 M CUB	7,75000	0,40	3,10	
				38,71	300,02	
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			26,60	206,15	
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00	
				65,71	509,27	
13	000417	M CUB	7,75000	309,00	2394,75	
				0,00	0,00	
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	2394,75	
14	TRA06A50	82 TONE	18,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	\$		25,00	465,00	
				25,00	465,00	
15	0000481	M	70,00000	135,00	9450,00	
				0,00	0,00	
	TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	9450,00	
Cheltuieli directe			23.229,07	6.447,69	4.464,24	8.985,08 43.126,07
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		145,07		145,07
TOTAL CHELT. DIRECTE			23.229,07	6.592,76	4.464,24	8.985,08 43.271,14
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				865,42
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				882,73
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				45.019,29

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.04 Podet corugat DN400 L=12.00m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02A1	82	SUTE MC	0,62930	0,00	0,00
					0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	330,08
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00
					524,52	330,08
2	TSC35B3	82	SUTE MC	0,62930	0,00	0,00
					0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	104,21
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00
					165,60	104,21
3	TRA01A05P	82	TONE	113,27000	0,00	0,00
					0,00	0,02
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50	509,72
					4,50	509,74
4	DA06A1	82	M CUB	8,46000	151,69	1283,32
					20,68	174,99
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					33,10	280,00
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					0,00	0,00
					205,47	1738,31
5	TRA01A50	82	TONE	18,85000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	942,50
					50,00	942,50
6	PC02B1	82	MP	25,00000	15,59	389,85
					38,80	969,99
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE					0,00	0,00
					54,39	1359,84
7	CZ0305B1	82	KG	30,98000	6,21	192,39
					1,74	53,87
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52					0,51	15,91
					0,00	0,00
					8,46	262,17
8	2000418		KG	3,02000	6,00	18,12
					0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM					0,00	0,00
					0,00	0,00
					6,00	18,12



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.04	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	7,47000	6,00	44,82	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	44,82	
10	2000509	KG	20,49000	6,00	122,94	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	122,94	
11	TRA01A50	82 TONE	0,03098	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1,55	
				50,00	1,55	
12	PB02A1	82 M CUB	1,55000	0,40	0,62	
				38,71	60,00	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID				26,60	41,23	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00	
				65,71	101,85	
13	000417	M CUB	1,55000	309,00	478,95	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	478,95	
14	TRA06A50	82 TONE	3,72000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	93,00	
				25,00	93,00	
15	0000481	M	12,00000	135,00	1620,00	
				0,00	0,00	
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	1620,00	
Cheltuieli directe			4.151,00	1.258,88	771,43	1.546,76
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	28,32		28,32
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.151,00	1.287,21	771,43	1.546,76
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			155,13
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			158,23
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			8.069,76

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.05 Podet corugat DN400 L=11m(3buc

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.05

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			b) manopera	
		Corectii			c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02A1	82	SUTE MC	1,73050	0,00	0,00
					0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	907,68
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00
					524,52	907,68
2	TSC35B3	82	SUTE MC	1,73050	0,00	0,00
					0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	286,57
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00
					165,60	286,57
3	TRA01A05P	82	TONE	311,49000	0,00	0,00
					0,00	0,06
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50	1401,71
					4,50	1401,76
4	DA06A1	82	M CUB	23,16000	151,69	3513,21
					20,68	479,04
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					33,10	766,53
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA					0,00	0,00
					205,47	4758,78
5	TRA01A50	82	TONE	51,63000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	2581,50
					50,00	2581,50
6	PC02B1	82	MP	75,00000	15,59	1169,54
					38,80	2909,98
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE					0,00	0,00
					54,39	4079,52
7	CZ0305B1	82	KG	92,94000	6,21	577,16
					1,74	161,62
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52					0,51	47,72
					0,00	0,00
					8,46	786,51
8	2000418		KG	9,06000	6,00	54,36
					0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM					0,00	0,00
					0,00	0,00
					6,00	54,36

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.05	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	22,41000	6,00	134,46	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC	PC 52 S 438	D= 8MM		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	134,46	
10	2000509	KG	61,47000	6,00	368,82	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC	PC 52 S 438	D=10MM		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	368,82	
11	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00	
			0,09294	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	4,65	
				50,00	4,65	
12	PB02A1	82	M CUB	0,40	1,86	
			4,65000	38,71	180,01	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				26,60	123,69	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00	
				65,71	305,56	
13	000417	M CUB	4,65000	309,00	1436,85	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	1436,85	
14	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00	
			11,16000	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	279,00	
				25,00	279,00	
15	0000481	M	33,00000	135,00	4455,00	
				0,00	0,00	
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	4455,00	
Cheltuieli directe			11.711,26	3.730,72	2.132,19	4.266,85
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		83,94		83,94
TOTAL CHELT. DIRECTE			11.711,26	3.814,66	2.132,19	4.266,85
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			438,50
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			447,27
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			22.810,73

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.06 Podet corugat DN400 L=10m(6buc

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	3,14640	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1650,35
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1650,35
2	TSC35B3 82	SUTE MC	3,14640	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	521,04
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	521,04
3	TRA01A05P 82	TONE	566,35000	0,00	0,00
				0,00	0,10
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2548,58
				4,50	2548,68
4	DA06A1 82	M CUB	41,89000	151,69	6354,42
				20,68	866,46
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	1386,43
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				205,47	8607,31
5	TRA01A50 82	TONE	93,36000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	4668,00
				50,00	4668,00
6	PC02B1 82	MP	150,00000	15,59	2339,08
				38,80	5819,97
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE			0,00	0,00
				54,39	8159,04
7	CZ0305B1 82	KG	185,88000	6,21	1154,31
				1,74	323,25
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	95,45
				0,00	0,00
				8,46	1573,01
8	2000418	KG	18,12000	6,00	108,72
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	108,72



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.06	[ron]			
0	1	2	3	4	5		
9	2000470	KG	44,82000	6,00	268,92		
				0,00	0,00		
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				6,00	268,92		
10	2000509	KG	122,94000	6,00	737,64		
				0,00	0,00		
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				6,00	737,64		
11	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	9,29		
				50,00	9,29		
12	PB02A1	82	M CUB	0,40	3,72		
				38,71	360,02		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID				26,60	247,38		
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00		
				65,71	611,12		
13	000417	M CUB	9,30000	309,00	2873,70		
				0,00	0,00		
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				309,00	2873,70		
14	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	558,00		
				25,00	558,00		
15	0000481	M	60,00000	135,00	8100,00		
				0,00	0,00		
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				135,00	8100,00		
Cheltuieli directe			21.940,51	7.369,79	3.900,66	7.783,87	40.994,83
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		165,82			165,82
TOTAL CHELT. DIRECTE			21.940,51	7.535,61	3.900,66	7.783,87	41.160,65
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				823,21
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				839,68
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				42.823,54

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 116 Podete drumuri laterale DN 400

Categoria de lucrari: 02.16.07 Podet corugat DN400 L=8m(2buc

Executant2020 Obiectiv02B Obiect116 Categ02.16.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	0,83920	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	440,18
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	440,18
2	TSC35B3 82	SUTE MC	0,83920	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	138,97
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	138,97
3	TRA01A05P 82	TONE	151,05000	0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	679,73
				4,50	679,75
4	DA06A1 82	M CUB	11,00000	151,69	1668,62
				20,68	227,52
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	364,07
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				205,47	2260,21
5	TRA01A50 82	TONE	24,52000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1226,00
				50,00	1226,00
6	PC02B1 82	MP	50,00000	15,59	779,69
				38,80	1939,99
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE			0,00	0,00
				54,39	2719,68
7	CZ0305B1 82	KG	61,96000	6,21	384,77
				1,74	107,75
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	31,82
				0,00	0,00
				8,46	524,34
8	2000418	KG	6,04000	6,00	36,24
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	36,24



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect116	Categ02.16.07	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	2000470	KG	14,94000	6,00	89,64	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	89,64	
10	2000509	KG	40,98000	6,00	245,88	
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	245,88	
11	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	3,10	
				50,00	3,10	
12	PB02A1	82	M CUB	0,40	1,24	
				38,71	120,01	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				26,60	82,46	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00	0,00	
				65,71	203,71	
13	000417	M CUB	3,10000	309,00	957,90	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	957,90	
14	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	186,00	
				25,00	186,00	
15	0000481	M	16,00000	135,00	2160,00	
				0,00	0,00	
TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				135,00	2160,00	
Cheltuieli directe			6.323,99	2.395,30	1.057,49	2.094,82
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	53,89		53,89
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.323,99	2.449,19	1.057,49	2.094,82
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			238,51
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			243,28
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			12.407,28

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 117 Consolidari

Categoria de lucrari: 02.17.01 Zid de sprijin B.A. H=2.10m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect117 Categ02.17.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	3,65750	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1918,43
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1918,43
2	TSC35B3 82	SUTE MC	3,65750	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	605,68
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	605,68
3	TRA01A05P 82	TONE	658,35000	0,00	0,00
				0,00	0,12
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2962,58
				4,50	2962,69
4	DA06A1 82	M CUB	12,00000	151,69	1820,32
				20,68	248,21
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			33,10	397,16
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				205,47	2465,69
5	TRA01A50 82	TONE	26,74000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1337,00
				50,00	1337,00
6	PC02B1 82	MP	125,00000	15,59	1949,23
				38,80	4849,97
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE			0,00	0,00
				54,39	6799,20
7	CZ0305B1 82	KG	5896,00000	6,21	36614,16
				1,74	10253,20
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	3027,60
				0,00	0,00
				8,46	49894,96
8	000452	KG	112,00000	8,00	896,00
				0,00	0,00
	OTEL BETON BST 500 D=8MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	896,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect117	Categ02.17.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	000453	KG	216,00000	8,00	1728,00
OTEL BETON BST 500 D=10 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	1728,00
10	0000467	KG	2144,00000	8,00	17152,00
OTEL BETON BST 500 D=12 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	17152,00
11	0000468	KG	3424,00000	8,00	27392,00
OTEL BETON BST 500 D=14 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	27392,00
12	TRA01A50	82 TONE	5,89600	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	294,80
				50,00	294,80
13	PB02A1	82 M CUB	69,60000	0,40	27,84
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				38,71	2694,36
				26,60	1851,36
				0,00	0,00
				65,71	4573,56
14	0000238	M CUB	65,20000	366,00	23863,20
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	23863,20
15	0000237	M CUB	4,40000	289,00	1271,60
BETON C16/20				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				289,00	1271,60
16	TRA06A50	82 TONE	167,04000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	4176,00
				25,00	4176,00
17	PF05A1	82 MP	140,00000	32,00	4480,00
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILIERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,90	125,45
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,90	4605,45
18	PF03A1	82 MP	140,00000	5,64	790,16
STRAT SUPTOR PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM				10,33	1445,64
				0,62	86,24
				0,00	0,00
				16,59	2322,04



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect117	Categ02.17.01	ron	
0	1	2	3	4	5
19	DA19A1	82	MP	767,04000	
				5,05	3873,55
				0,57	440,46
	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR			0,00	0,00
	SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI			0,00	0,00
				5,62	4314,01
20	0000440		M	84,00000	
				150,00	12600,00
				0,00	0,00
	TUB PVC RIFLAT D 110MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				150,00	12600,00
21	DA11B1DREN	82	M CUB	102,40000	
				73,74	7550,98
				29,58	3029,08
	DREN DIN PIATRA SPARTA			19,21	1967,00
				0,00	0,00
				122,53	12547,06
22	TRA01A50	82	TONE	199,72000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	9986,00
				50,00	9986,00
23	RCSA06A	02	M CUB	83,20000	
				0,40	33,28
				20,08	1670,60
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM			11,72	974,69
				0,00	0,00
				32,19	2678,57
24	TRA01A05P	82	TONE	149,76000	
				0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	673,92
				4,50	673,95
25	DF09A1	82	M	40,00000	
				5,53	221,24
				16,32	652,97
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	0,00
	SI STILPI METALICI			0,00	0,00
				21,86	874,21
26	7000174		M	40,00000	
				580,00	23200,00
				0,00	0,00
	PARAPET METALIC PIETONAL POD			0,00	0,00
				0,00	0,00
				580,00	23200,00
27	2100957		M CUB	3,32000	
				278,00	922,96
				0,00	0,00
	BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622			0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	922,96
28	TRA06A50	82	TONE	7,96800	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	199,20
				25,00	199,20



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect117	Categ02.17.01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
29	TRA01A50	82	TONE	0,12000	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					50,00	6,00
					50,00	6,00
Cheltuieli directe			166.386,52	25.410,08	10.828,16	19.635,50
Alte cheltuieli directe						222.260,25
	Contrib. asig. munca	2,250%		571,73		571,73
TOTAL CHELT. DIRECTE			166.386,52	25.981,81	10.828,16	19.635,50
Cheltuieli indirecte						222.831,98
		Io = 2,000% x To				4.456,64
	Profit	Po = 2,000% x (To+Io)				4.545,77
TOTAL GENERAL pe categorii						231.834,39
		Vo = To+Io+Po				

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 117 Consolidari

Categoria de lucrari: 02.17.02 Zid de spijin din gabioane

Executant2020 Obiectiv02B Obiect117 Categ02.17.02						ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC02A1	82	SUTE MC	120,80000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	63362,02	
UMIDIT,NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00	
					524,52	63362,02	
2	TSC35B3	82	SUTE MC	120,80000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	20004,48	
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00	
					165,60	20004,48	
3	TRA01A05P	82	TONE	21744,00000	0,00	0,00	
					0,00	3,91	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50	97848,00	
					4,50	97851,91	
4	TSJ05C1	82	MP	6040,00000	5,94	35847,40	
					3,75	22631,58	
PROTEJAREA TERASAM.CU PINZA NETESUTA"NETESIN" PE					0,00	0,00	
INTERIORUL DRENURILOR CA FILTRU INVERS					0,00	0,00	
					9,68	58478,98	
5	PB02A1	82	M CUB	981,50000	0,40	392,60	
					38,71	37995,94	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					26,60	26107,90	
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					0,00	0,00	
					65,71	64496,44	
6	0000238		M CUB	981,50000	366,00	359229,00	
					0,00	0,00	
BETON C30/37					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					366,00	359229,00	
7	TRA06A50	82	TONE	2355,60000	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					25,00	58890,00	
					25,00	58890,00	
8	IFI03D1	82	KG	92105,47000	0,67	61894,88	
					2,33	214664,69	
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA					0,00	0,00	
CU OTEL DIAM.12 MM					0,00	0,00	
					3,00	276559,57	



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect117	Categ02.17.02	ron			
0	1	2	3	4	5		
9	2000535	KG	92105,47000	6,00	552632,82		
				0,00	0,00		
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				6,00	552632,82		
10	IFI04A1	82	MP	45602,00000	13,18	600851,95	
				5,38	245257,59		
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE				0,00	0,00		
LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.				0,00	0,00		
				18,55	846109,54		
11	TRA01A50	82	TONE	92,10547	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				50,00	4605,27		
				50,00	4605,27		
12	CD02APEREU	02	M CUB	12080,00000	84,00	1014720,00	
				69,92	844623,94		
PIATRA BRUTA IN GABIOANE				8,88	107292,14		
				0,00	0,00		
				162,80	1966636,08		
13	TRA01A50	82	TONE	21260,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				50,00	1063040,00		
				50,00	1063040,00		
Cheltuieli directe			2.625.568,65	1.365.177,64	216.766,54	1.224.383,27	5.431.896,11
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	30.716,50	30.716,50		
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.625.568,65	1.395.894,14	216.766,54	1.224.383,27	5.462.612,60
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To	109.252,25			
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)	111.437,30			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po	5.683.302,15			

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 118 Semnalizare rutiera

Categoria de lucrari: 02.18.01 Semnalizare provizorie

Executant2020 Obiectiv02B Obiect118 Categ02.18.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DF24A1	82	BUCATA	40,00000	5254,43	210177,28	
					475,30	19011,89	
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN					0,00	0,00	
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					0,00	0,00	
					5729,73	229189,17	
2	DF16A1	82	KM	1,00000	781,15	781,15	
					59,43	59,43	
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					66,15	66,15	
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					0,00	0,00	
					906,73	906,73	
3	DF16A1	82	KM	38,76200	1042,34	40403,11	
					59,43	2303,66	
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					39,15	1517,53	
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					0,00	0,00	
					1140,92	44224,30	
4	DF16XA	91	ORE	5632,00000	0,00	0,00	
					17,93	100970,50	
PILOTI PT.DIRIJAREA CIRCULATIEI RUTIERE IN SCOPUL					0,00	0,00	
ASIGURARII FLUENTEI TRAFICULUI PE SECT.DRUM RESTR.					0,00	0,00	
					17,93	100970,50	
Cheltuieli directe			251.361,54	122.345,48	1.583,68	0,00	375.290,70
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	2.752,77			2.752,77
TOTAL CHELT. DIRECTE			251.361,54	125.098,25	1.583,68	0,00	378.043,47
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To				7.560,87
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)				7.712,09
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po				393.316,43

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 118 Semnalizare rutiera

Categoria de lucrari: 02.18.02 Semnalizare definitiva

Executant2020 Obiectiv02B Obiect118 Categ02.18.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1 82	BUCATA	573,00000	217,80	124799,40
				19,51	11176,64
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	0,00
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	0,00
				237,31	135976,04
2	DF19A1 82	BUCATA	781,00000	13,80	10777,80
				7,89	6160,50
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	0,00
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	0,00
				21,69	16938,30
3	000024	BUCATA	781,00000	177,00	138237,00
				0,00	0,00
	INDICATOARE RUTIERE DE ORICE TIP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				177,00	138237,00
4	0000461	BUCATA	31,00000	850,00	26350,00
				0,00	0,00
	PANOU INFORMATIONAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				850,00	26350,00
5	DF16B1 82	KM	116,28600	7992,64	929432,14
				59,43	6910,99
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			66,15	7692,32
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA			0,00	0,00
				8118,22	944035,44
6	DF17A1 82	MP	84,40000	16,73	1412,01
				8,60	726,22
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ			6,48	546,91
	CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			0,00	0,00
				31,81	2685,15
7	DF17A1 82	MP	35,00000	68,47	2396,45
				8,60	301,16
	MARCAJ REZONATOR			6,48	226,80
				0,00	0,00
				83,55	2924,41
8	DF02A1 82	BUCATA	38,00000	28,90	1098,20
				109,43	4158,24
	PLANT INDIC KM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				138,33	5256,44



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect118	Categ02.18.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	0000010	BUCATA	38,00000	250,00	9500,00
				0,00	0,00
BORNA KILOMETRICA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				250,00	9500,00
10	DF03A1	82 BUCATA	349,00000	3,29	1147,51
				10,04	3503,60
PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS				0,00	0,00
SI SCRIEREA				0,00	0,00
				13,33	4651,11
11	0000001	BUCATA	349,00000	100,00	34900,00
				0,00	0,00
BORNA HECTOMETRICA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				100,00	34900,00
12	RPAA20A	02 BUCATA	98,00000	531,85	52121,30
				40,52	3970,69
MONTAT LIMITATOR DE VITEZA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				572,37	56091,99
13	7801713	BUCATA	98,00000	255,00	24990,00
				0,00	0,00
LIMITATOR DE VITEZA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				255,00	24990,00
Cheltuieli directe			1.357.161,81	36.908,04	8.466,03
					0,00
Alte cheltuieli directe					1.402.535,88
Contrib. asig. munca		2,250%		830,43	830,43
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.357.161,81	37.738,48	8.466,03
					0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			28.067,33
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			28.628,67
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			1.460.062,31

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 119 Statii de autobus

Categoria de lucrari: 02.19.01 Statii autobus

Executant2020 Obiectiv02B Obiect119 Categ02.19.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	2,65000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1389,98
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1389,98
2	TSC35B3 82	SUTE MC	2,65000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	438,84
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	438,84
3	TRA01A05P 82	TONE	477,00000	0,00	0,00
				0,00	0,09
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2146,50
				4,50	2146,59
4	DA12C163/80 82	M CUB	106,00000	89,10	9444,60
				5,38	570,11
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			24,20	2564,78
	MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			0,00	0,00
				118,67	12579,49
5	TRA01A50 82	TONE	215,39000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	10769,50
				50,00	10769,50
6	DA12B1 82	M CUB	106,00000	85,92	9107,52
				10,76	1140,18
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			28,48	3018,46
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	0,00
				125,15	13266,16
7	TRA01A50 82	TONE	241,17000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	12058,50
				50,00	12058,50
8	DB01B1 82	MP	530,00000	0,02	10,60
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,08	43,46
	SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC		\$	0,00	0,00
				0,10	54,06



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect119	Categ02.19.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	DB02A1[11]	82	MP	530,00000	
				2,70	1431,55
				0,36	189,09
	AMORS SUPRAF IN VEDEREA APLIC STRAT DE BINDER			0,11	56,31
				0,00	0,00
				3,16	1676,95
10	TRA05A50	82	TONE	0,04770	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	2,55
				53,50	2,55
11	DB12A1	82	TONE	38,16000	
				0,69	26,33
				18,76	715,73
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			10,88	414,99
	RE MANUALA			0,00	0,00
				30,32	1157,05
12	DB12B1[10]	82	TONE	38,16000	
				0,69	26,33
				7,39	281,98
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE			13,64	520,50
	RE MECANICA			0,00	0,00
				21,72	828,81
13	OG0362		TONE	76,32000	
				285,00	21751,20
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC BAD22,4			0,00	0,00
				0,00	0,00
				285,00	21751,20
14	TRA01A50	82	TONE	76,32000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$			50,00	3816,00
				50,00	3816,00
15	DB01A1	82	MP	530,00000	
				0,01	6,36
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	23,85
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00
				0,06	30,21
16	DB02D1	82	SUTE MP	5,30000	
				136,68	724,40
				35,86	190,04
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			4,51	23,88
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00
				177,04	938,32
17	TRA05A50	82	TONE	0,02385	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	1,28
				53,50	1,28
18	DB16D1	82	MP	265,00000	
				0,07	17,49
				2,08	551,25
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			0,99	262,83
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				3,14	831,56



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect119	Categ02.19.01	ron	
0	1	2	3	4	5
19	DB16H1	82	MP	265,00000	
				0,07	17,49
				0,94	248,43
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			1,64	435,40
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			0,00	0,00
				2,65	701,31
20	000425		TONE	50,88000	
				310,00	15772,80
				0,00	0,00
	BETON ASFALTIC BA16			0,00	0,00
				0,00	0,00
				310,00	15772,80
21	TRA01A50	82	TONE	50,88000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2544,00
				50,00	2544,00
22	DF17A1	82	MP	47,70000	
				16,73	798,02
				8,60	410,44
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ			6,48	309,10
	CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			0,00	0,00
				31,81	1517,55
23	DE10A1	82	M	238,25000	
				50,43	12014,47
				10,58	2521,16
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25			0,00	0,00
	CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			0,00	0,00
				61,01	14535,63
24	2100911		M CUB	11,92000	
				278,00	3313,76
				0,00	0,00
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	3313,76
25	TRI1AC02D2	82	TONE	28,62000	
				0,00	0,00
				5,38	153,93
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN P			0,00	0,00
	URTARE PINA LA 10M,ARUNC.RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2		\$	0,00	0,00
				5,38	153,93
26	TRB01A11	82	TONE	28,62000	
				0,00	0,00
				12,37	354,03
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,37	354,03
27	TRI1AA08C1	82	TONE	28,62000	
				0,00	0,00
				4,48	128,27
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE			0,00	0,00
	PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1		\$	0,00	0,00
				4,48	128,27
28	TRA06A50	82	TONE	28,62000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	715,50
				25,00	715,50



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect119	Categ02.19.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	0000464	BUCATA	9,00000	22000,00	198000,00
				0,00	0,00
CABINA STATIE AUTOBUS				0,00	0,00
				0,00	0,00
				22000,00	198000,00
Cheltuieli directe			272.462,93	7.454,72	9.502,36
Alte cheltuieli directe					32.053,83
Contrib. asig. munca			2,250%	167,73	167,73
TOTAL CHELT. DIRECTE			272.462,93	7.622,45	9.502,36
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		6.432,83
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		6.561,49
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		334.635,89

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 120 Trotuare

Categoria de lucrari: 02.20.01 Trotuare 6188 m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect120 Categ02.20.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	27,84600	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	14605,78
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	14605,78
2	TSC35B3 82	SUTE MC	27,84600	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	4611,30
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	4611,30
3	TRA01A05P 82	TONE	5012,28000	0,00	0,00
				0,00	0,90
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	22555,26
				4,50	22556,16
4	DA12B1 82	M CUB	742,56000	85,92	63800,76
				10,76	7987,30
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			28,48	21145,14
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	0,00
				125,15	92933,20
5	TRA01A50 82	TONE	1689,47000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	84473,50
				50,00	84473,50
6	PB02A1 82	M CUB	618,80000	0,40	247,52
				38,71	23955,05
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			26,60	16460,08
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00
				65,71	40662,65
7	0000237	M CUB	618,80000	289,00	178833,20
				0,00	0,00
	BETON C16/20			0,00	0,00
				0,00	0,00
				289,00	178833,20
8	TRA06A50 82	TONE	1485,12000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	37128,00
				25,00	37128,00

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect120	Categ02.20.01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	DA06A2	82	M CUB	309,40000	116,30	35981,98
				20,68		6399,65
				15,15		4687,72
				0,00		0,00
				152,13		47069,35
10	TRA01A50	82	TONE	648,99000	0,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				50,00		32449,50
				50,00		32449,50
11	DD02A1	82	MP	6188,00000	10,28	63587,89
				11,97		74068,01
				0,28		1732,64
				0,00		0,00
				22,53		139388,54
12	1253265		MP	6188,00000	73,00	451724,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				73,00		451724,00
13	TRA01A50	82	TONE	891,07000	0,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				50,00		44553,50
				50,00		44553,50
14	DE11A1	82	M	6188,00000	0,79	4863,77
				5,44		33662,10
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				6,23		38525,87
15	0000465		M	6188,00000	21,00	129948,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				21,00		129948,00
16	2100911		M CUB	185,64000	278,00	51607,92
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				278,00		51607,92
17	TRA06A50	82	TONE	445,53000	0,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				25,00		11138,25
				25,00		11138,25
18	TRA01A50	82	TONE	222,76000	0,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				50,00		11138,00
				50,00		11138,00
Cheltuieli directe				980.595,03	146.073,02	63.242,66
Alte cheltuieli directe						243.436,01
Contrib. asig. munca				2,250%	3.286,64	3.286,64
TOTAL CHELT. DIRECTE				980.595,03	149.359,66	63.242,66
					243.436,01	1.436.633,37



Formular F3

<i>Executant2020</i>	<i>Obiectiv02B</i>	<i>Obiect120</i>	<i>Categ02.20.01</i>		[ron]
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To		28.732,67
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)		29.307,32
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		1.494.673,35

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 121 Pista biciclete

Categoria de lucrari: 02.21.01 Pista biciclete

Executant2020 Obiectiv02B Obiect121 Categ02.21.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02A1	82	SUTE MC	11,88450	0,00				0,00
					0,00				0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				524,52				6233,66
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00				0,00
					524,52				6233,66
2	TSC35B3	82	SUTE MC	11,88450	0,00				0,00
					0,00				0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60				1968,07
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00				0,00
					165,60				1968,07
3	TRA01A05P	82	TONE	2139,21000	0,00				0,00
					0,00				0,39
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00				0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			\$	4,50				9626,45
					4,50				9626,83
4	DA06A1	82	M CUB	396,15000	151,69				60093,18
					20,68				8193,99
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				15,15				6002,07
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				0,00				0,00
					187,53				74289,24
5	TRA01A50	82	TONE	882,89000	0,00				0,00
					0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00				44144,50
					50,00				44144,50
6	PB02A1	82	M CUB	264,10000	0,40				105,64
					38,71				10223,87
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				26,60				7025,06
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				0,00				0,00
					65,71				17354,57
7	0000237		M CUB	264,10000	289,00				76324,90
					0,00				0,00
	BETON C16/20				0,00				0,00
					0,00				0,00
					289,00				76324,90
8	TRA06A50	82	TONE	633,84000	0,00				0,00
					0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00				0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00				15846,00
					25,00				15846,00

Formular F3

Executanr2020	Obiectiv02B	Obiect121	Categ02.21 01	ron	
0	1	2	3	4	5
9	DB01A1	82	MP	2641,00000	
				0,01	31,69
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,05	118,85
	SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			0,00	0,00
				0,06	150,54
10	DB02D1	82	SUTE MP	26,41000	
				136,68	3609,72
				35,86	946,95
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			4,51	118,98
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00
				177,04	4675,65
11	TRA05A50	82	TONE	0,11884	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KMS			53,50	6,36
				53,50	6,36
12	DB16D1	82	MP	2641,00000	
				0,07	174,31
				2,08	5493,76
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			0,99	2619,34
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				3,14	8287,41
13	2018327		TONE	253,54000	
				368,00	93302,72
				0,00	0,00
	MIXTURA ASFALTICA TIP BA8			0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	93302,72
14	TRA01A50	82	TONE	253,54000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$			50,00	12677,00
				50,00	12677,00
15	DE11A1	82	M	2641,00000	
				0,79	2075,83
				5,44	14366,78
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE			0,00	0,00
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			0,00	0,00
				6,23	16442,60
16	0000465		M	2641,00000	
				21,00	55461,00
				0,00	0,00
	BORDURI BETON PT.TROTUARE 100X15X1000MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,00	55461,00
17	2100911		M CUB	79,30000	
				278,00	22045,40
				0,00	0,00
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	22045,40
18	TRA06A50	82	TONE	190,32000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$			25,00	4758,00
				25,00	4758,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect121	Categ02.21.01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
19	TRA01A50	82	TONE	95,08000	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				50,00	4754,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	4754,00	
Cheltuieli directe				313.224,38	39.225,73	24.086,03
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca				2,250%	882,58	882,58
TOTAL CHELT. DIRECTE				313.224,38	40.108,31	24.086,03
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To		9.384,62
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)		9.572,31
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po		488.187,96

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 122 Accese proprietati

Categoria de lucrari: 02.22.01 Accese proprietati

Executant2020 Obiectiv02B Obiect122 Categ02.22.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1 82	M CUB	252,00000	85,92	21651,84
				10,76	2710,62
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			28,48	7175,95
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	0,00
				125,15	31538,41
2	TRA01A50 82	TONE	573,35000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	28667,50
				50,00	28667,50
3	PB02A1 82	M CUB	210,00000	0,40	84,00
				38,71	8129,54
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID			26,60	5586,00
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00
				65,71	13799,54
4	0000237	M CUB	210,00000	289,00	60690,00
				0,00	0,00
	BETON C16/20			0,00	0,00
				0,00	0,00
				289,00	60690,00
5	TRA06A50 82	TONE	504,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	12600,00
				25,00	12600,00
6	DA06A2 82	M CUB	105,00000	116,30	12211,08
				20,68	2171,83
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	1590,86
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	15973,76
7	TRA01A50 82	TONE	220,24000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	11012,00
				50,00	11012,00
8	DD02A1 82	MP	2100,00000	10,28	21579,60
				11,97	25136,20
	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE			0,28	588,00
	NISIP			0,00	0,00
				22,53	47303,80

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect122	Categ02.22.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	1253265	MP	2100,00000	73,00	153300,00
				0,00	0,00
PAVELE AUTOBLOCANTE 6 CM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				73,00	153300,00
10	TRA01A50	82	TONE	302,40000	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	15120,00
				50,00	15120,00
11	DE11A1	82	M	840,00000	0,79
				5,44	4569,52
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE				0,00	0,00
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				0,00	0,00
				6,23	5229,76
12	0000465	M	840,00000	21,00	17640,00
				0,00	0,00
BORDURI BETON PT.TROTUARE 100X15X1000MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,00	17640,00
13	2100911	M CUB	25,20000	278,00	7005,60
				0,00	0,00
BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	7005,60
14	TRA01A50	82	TONE	30,24000	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1512,00
				50,00	1512,00
15	TRA06A50	82	TONE	60,48000	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1512,00
				25,00	1512,00
Cheltuieli directe			294.822,36	42.717,71	14.940,81
Alte cheltuieli directe					70.423,50
Contrib. asig. munca			2,250%	961,15	961,15
TOTAL CHELT. DIRECTE			294.822,36	43.678,86	14.940,81
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		8.477,31
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		8.646,86
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		440.989,69

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.01 Rigola triunghiulara

Executant2020 Obiectiv02B Obiect123 Categ02.23.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	11,91050	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	6247,30
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	6247,30
2	TSC35B3 82	SUTE MC	11,91050	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	1972,38
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	1972,38
3	TRA01A05P 82	TONE	2143,89000	0,00	0,00
				0,00	0,39
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	9647,51
				4,50	9647,89
4	DA06A2[1] 82	M CUB	101,67000	116,30	11823,81
				20,68	2102,95
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			59,59	6058,52
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MECANICA			0,00	0,00
				196,57	19985,28
5	TRA01A50 82	TONE	213,27000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	10663,50
				50,00	10663,50
6	IFA03C1[3] 82	M CUB	502,57000	0,60	301,54
				26,00	13064,61
	TURNARE BETON			110,75	55659,63
				0,00	0,00
				137,35	69025,78
7	0000238	M CUB	502,57000	366,00	183940,62
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	183940,62
8	TRA06A50 82	TONE	1206,16000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	30154,00
				25,00	30154,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe			196.065,98	15.167,94	69.937,82
Alte cheltuieli directe				50.465,01	331.636,74
Contrib. asig. munca		2,250%	341,28		341,28
TOTAL CHELT. DIRECTE			196.065,98	15.509,22	69.937,82
Cheltuieli indirecte	Io =	2,000% x To			6.639,56
Profit	Po =	2,000% x (To+Io)			6.772,35
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			345.389,93

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.02 Sant trapezoidal

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 123 Categ 02.23.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02A1	82	SUTE MC	196,46080	0,00	0,00
					0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					524,52	103047,62
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					0,00	0,00
					524,52	103047,62
2	TSC35B3	82	SUTE MC	196,46080	0,00	0,00
					0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					165,60	32533,91
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					0,00	0,00
					165,60	32533,91
3	TRA01A05P	82	TONE	35362,94000	0,00	0,00
					0,00	6,37
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50	159133,23
					4,50	159139,60
4	DA06A2 [1]	82	M CUB	1841,82000	116,30	214196,30
					20,68	38096,33
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					59,59	109754,05
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MECANICA					0,00	0,00
					196,57	362046,69
5	TRA01A50	82	TONE	3863,40000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	193170,00
					50,00	193170,00
6	IFA03C1 [3]	82	M CUB	6415,68000	0,60	3849,41
					26,00	166779,45
TURNARE BETON					110,75	710536,56
					0,00	0,00
					137,35	881165,42
7	0000238		M CUB	6415,68000	366,00	2348138,88
					0,00	0,00
BETON C30/37					0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	2348138,88
8	TRA06A50	82	TONE	15397,63000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					25,00	384940,75
					25,00	384940,75



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			2.566.184,59	204.882,15	955.872,14	737.243,98 4.464.182,86
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		4.609,85		4.609,85
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.566.184,59	209.492,00	955.872,14	737.243,98 4.468.792,71
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				89.375,85
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				91.163,37
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				4.649.331,93

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.03 Rigola carosabila 0.75 m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect123 Categ02.23.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	16,67250	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	8745,06
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	8745,06
2	TSC35B3 82	SUTE MC	16,67250	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	2760,97
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	2760,97
3	TRA01A05P 82	TONE	3001,02000	0,00	0,00
				0,00	0,54
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	13504,59
				4,50	13505,13
4	PC02B1 [1] 82	MP	7312,50000	50,25	367457,88
				38,80	283723,39
	COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,05	651181,27
5	CZ0305B1 82	KG	23166,00000	6,21	143860,86
				1,74	40285,91
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	11895,74
				0,00	0,00
				8,46	196042,51
6	0000466	KG	23166,00000	5,00	115830,00
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	115830,00
7	TRA01A50 82	TONE	23,16600	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1158,30
				50,00	1158,30
11	DA06A2 82	M CUB	109,68000	116,30	12755,35
				20,68	2268,63
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	1661,76
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	16685,74



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
12	TRA01A50	82	TONE	230,08000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00		11504,00
				50,00		11504,00
13	PB10A1	82	M CUB	936,00000	0,40	374,40
					56,33	52724,17
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET				38,08	35642,88
	CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL				0,00	0,00
					94,81	88741,45
14	0000238		M CUB	936,00000	366,00	342576,00
					0,00	0,00
	BETON C30/37				0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	342576,00
15	TRA06A50	82	TONE	2246,40000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00		56160,00
				25,00		56160,00
16	DE16A1	82	BUCATA	9931,00000	0,00	0,00
					5,38	53409,32
	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON				0,00	0,00
	ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV				0,00	0,00
					5,38	53409,32
17	2910406		BUCATA	9931,00000	44,00	436964,00
					0,00	0,00
	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA				0,00	0,00
					0,00	0,00
					44,00	436964,00
Cheltuieli directe			1.419.818,48	432.411,95	60.706,41	82.326,89
Alte cheltuieli directe						1.995.263,73
Contrib. asig. munca			2,250%	9.729,27		9.729,27
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.419.818,48	442.141,22	60.706,41	82.326,89
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			40.099,86
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			40.901,86
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			2.085.994,72

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.04 Rigola carosabila 0.90 m

Executant2020 Obiectiv02B Obiect123 Categ02.23.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	47,62720	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	24981,42
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	24981,42
2	TSC35B3 82	SUTE MC	47,62720	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	7887,06
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	7887,06
3	TRA01A05P 82	TONE	8572,89000	0,00	0,00
				0,00	1,54
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	38578,01
				4,50	38579,55
4	PC02B1[1] 82	MP	19611,20000	50,25	985475,55
				38,80	760910,25
	COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,05	1746385,79
5	CZ0305B1 82	KG	64716,96000	6,21	401892,32
				1,74	112543,44
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	33232,16
				0,00	0,00
				8,46	547667,92
6	0000466 82	KG	64716,96000	5,00	323584,80
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	323584,80
7	TRA01A50 82	TONE	64,71696	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	3235,85
				50,00	3235,85
11	DA06A2 82	M CUB	315,18000	116,30	36654,17
				20,68	6519,21
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	4775,29
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	47948,67



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.04	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
12	TRA01A50	82	TONE	661,12000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00		33056,00
				50,00		33056,00
13	PB10A1	82	M CUB	3130,79000	0,40	1252,32
					56,33	176355,02
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET				38,08	119220,48
	CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL				0,00	0,00
					94,81	296827,82
14	0000238		M CUB	3130,79000	366,00	1145869,14
					0,00	0,00
	BETON C30/37				0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	1145869,14
15	TRA06A50	82	TONE	7513,89000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00		187847,25
				25,00		187847,25
16	DE16A1	82	BUCATA	23324,00000	0,00	0,00
					5,38	125437,40
	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON				0,00	0,00
	ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV				0,00	0,00
					5,38	125437,40
17	2910406		BUCATA	23324,00000	44,00	1026256,00
					0,00	0,00
	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA				0,00	0,00
					0,00	0,00
					44,00	1026256,00
Cheltuieli directe			3.920.984,30	1.181.766,86	190.096,42	262.717,10
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	26.589,75		26.589,75
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.920.984,30	1.208.356,62	190.096,42	262.717,10
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			111.643,09
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			113.875,95
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			5.807.673,47

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.05 Sant ranforsat din beton

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 123 Categ 02.23.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	4,25000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	2229,21
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	2229,21
2	TSC35B3 82	SUTE MC	4,25000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	703,80
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	703,80
3	TRA01A05P 82	TONE	765,00000	0,00	0,00
				0,00	0,14
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	3442,50
				4,50	3442,64
4	PC02B1[1] 82	MP	1250,00000	50,25	62813,31
				38,80	48499,73
	COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,05	111313,04
5	CZ0305B1 82	KG	5940,00000	6,21	36887,40
				1,74	10329,72
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	3050,19
				0,00	0,00
				8,46	50267,31
6	0000466 82	KG	5940,00000	5,00	29700,00
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	29700,00
7	TRA01A50 82	TONE	5,94000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	297,00
				50,00	297,00
11	DA06A2 82	M CUB	24,25000	116,30	2820,18
				20,68	501,59
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	367,41
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	3689,18



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	TRA01A50	82	TONE	50,86000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2543,00
				50,00	2543,00
13	PB10A1	82	M CUB	410,00000	
				0,40	164,00
				56,33	23094,99
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET			38,08	15612,80
	CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL			0,00	0,00
				94,81	38871,79
14	0000238		M CUB	340,00000	
				366,00	124440,00
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	124440,00
15	0000155		M CUB	70,00000	
				278,00	19460,00
				0,00	0,00
	BETON DE CIMENT C8/10			0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	19460,00
16	TRA06A50	82	TONE	984,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	24600,00
				25,00	24600,00
17	0000440		M	600,00000	
				150,00	90000,00
				0,00	0,00
	TUB PVC RIFLAT D 110MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				150,00	90000,00
18	DA11B1DREN	82	M CUB	100,00000	
				73,74	7374,00
				29,58	2958,08
	DREN DIN PIATRA SPARTA			19,21	1920,90
				0,00	0,00
				122,53	12252,98
19	TRA01A50	82	TONE	195,04000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	9752,00
				50,00	9752,00
20	DA06A2	82	M CUB	24,25000	
				116,30	2820,18
				20,68	501,59
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	367,41
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	3689,18
21	TRA01A50	82	TONE	50,86000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	2543,00
				50,00	2543,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
22	RCSA06A	02	M CUB	10,00000	
				0,40	4,00
				20,08	200,79
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM				11,72	117,15
				0,00	0,00
				32,19	321,94
23	TRA01A05P	82	TONE	18,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	81,00
				4,50	81,00
Cheltuieli directe			376.483,07	86.086,63	24.368,87
Alte cheltuieli directe				43.258,50	530.197,07
Contrib. asig. munca			2,250%	1.936,95	1.936,95
TOTAL CHELT. DIRECTE			376.483,07	88.023,58	24.368,87
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		10.642,68
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		10.855,53
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		553.632,23

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.06 Sant pereat 2.10 m

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 123 Categ 02.23.06

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	1,90800	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1000,78
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1000,78
2	TSC35B3 82	SUTE MC	1,90800	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	315,96
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	315,96
3	TRA01A05P 82	TONE	343,44000	0,00	0,00
				0,00	0,06
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	1545,48
				4,50	1545,54
4	CZ0305B1 82	KG	1749,00000	6,21	10861,29
				1,74	3041,53
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	898,11
				0,00	0,00
				8,46	14800,93
5	0000466	KG	1749,00000	5,00	8745,00
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	8745,00
6	TRA01A50 82	TONE	1,74900	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	87,45
				50,00	87,45
7	DA06A2 82	M CUB	17,88000	116,30	2079,37
				20,68	369,83
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	270,90
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	2720,10
8	TRA01A50 82	TONE	37,52000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1876,00
				50,00	1876,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.06	ron	
0	1	2	3	4	5
9	PC02B1[1]	82	MP	46,11000	
				50,25	2317,06
				38,80	1789,06
	COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,05	4106,12
10	PB10A1	82	M CUB	46,11000	
				0,40	18,44
				56,33	2597,34
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET			38,08	1755,87
	CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL			0,00	0,00
				94,81	4371,65
11	0000238		M CUB	46,11000	
				366,00	16876,26
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	16876,26
12	TRA06A50	82	TONE	110,66000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	2766,50
				25,00	2766,50
Cheltuieli directe			40.897,42	7.797,82	4.241,63
Alte cheltuieli directe					6.275,43
Contrib. asig. munca			2,250%	175,45	175,45
TOTAL CHELT. DIRECTE			40.897,42	7.973,27	4.241,63
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.187,76
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.211,51
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		61.787,02

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.07 Sant pereat 2.30 m

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 123 Categ 02.23.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	1,86000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	975,61
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	975,61
2	TSC35B3 82	SUTE MC	1,86000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	308,02
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	308,02
3	TRA01A05P 82	TONE	334,80000	0,00	0,00
				0,00	0,06
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	\$		4,50	1506,60
				4,50	1506,66
4	CZ0305B1 82	KG	1650,00000	6,21	10246,50
				1,74	2869,37
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	847,28
				0,00	0,00
				8,46	13963,14
5	0000466	KG	1650,00000	5,00	8250,00
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	8250,00
6	TRA01A50 82	TONE	1,65000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		50,00	82,50
				50,00	82,50
7	DA06A2 82	M CUB	16,35000	116,30	1901,44
				20,68	338,18
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	247,72
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	2487,34
8	TRA01A50 82	TONE	34,29000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		50,00	1714,50
				50,00	1714,50



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.07	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	PC02B1 [1]	82	MP	43,50000	50,25	2185,90
					38,80	1687,79
COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA					0,00	0,00
					0,00	0,00
					89,05	3873,69
10	PB10A1	82	M CUB	43,50000	0,40	17,40
					56,33	2450,32
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					38,08	1656,48
CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					0,00	0,00
					94,81	4124,20
11	0000238		M CUB	43,50000	366,00	15921,00
					0,00	0,00
BETON C30/37					0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	15921,00
12	TRA06A50	82	TONE	104,40000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					25,00	2610,00
					25,00	2610,00
Cheltuieli directe			38.522,24	7.345,72	4.035,10	55.816,66
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	165,28		165,28
TOTAL CHELT. DIRECTE			38.522,24	7.511,00	4.035,10	55.981,94
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			1.119,64
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			1.142,03
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			58.243,61

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 123 Scurgerea apelor

Categoria de lucrari: 02.23.08 Sant pereat 3.35 m

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 123 Categ 02.23.08

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82	SUTE MC	3,76200	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			524,52	1973,24
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				524,52	1973,24
2	TSC35B3 82	SUTE MC	3,76200	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			165,60	622,99
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			0,00	0,00
				165,60	622,99
3	TRA01A05P 82	TONE	677,16000	0,00	0,00
				0,00	0,12
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	3047,22
				4,50	3047,34
4	CZ0305B1 82	KG	2845,92000	6,21	17673,16
				1,74	4949,08
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR PE SANTIER DIN PC 52			0,51	1461,38
				0,00	0,00
				8,46	24083,63
5	0000466	KG	2845,92000	5,00	14229,60
				0,00	0,00
	PLASA STNB 100X100X6			0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,00	14229,60
6	TRA01A50 82	TONE	2,84592	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	142,30
				50,00	142,30
7	DA06A2 82	M CUB	13,20000	116,30	1535,11
				20,68	273,03
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-			15,15	199,99
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				152,13	2008,13
8	TRA01A50 82	TONE	27,68000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1384,00
				50,00	1384,00

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect123	Categ02.23.08	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	PC02B1[1]	82	MP	62,04000	50,25	3117,55
					38,80	2407,14
COFRAJE PT RIGOLA CAROSABILA					0,00	0,00
					0,00	0,00
					89,05	5524,69
10	PB10A1	82	M CUB	63,36000	0,40	25,34
					56,33	3569,02
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					38,08	2412,75
CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					0,00	0,00
					94,81	6007,11
11	0000238		M CUB	63,36000	366,00	23189,76
					0,00	0,00
BETON C30/37					0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	23189,76
12	TRA06A50	82	TONE	152,06000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					25,00	3801,50
					25,00	3801,50
Cheltuieli directe			59.770,52	11.198,39	6.670,35	8.375,02
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	251,96		251,96
TOTAL CHELT. DIRECTE			59.770,52	11.450,36	6.670,35	8.375,02
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			1.725,33
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			1.759,83
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			89.751,41

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 124 Amenajare teren

Categoria de lucrari: 02.24.01 Spargeri betoane

Executanti2020 Obiectiv02B Obiect124 Categ02.24.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCB18F	99	M CUB	1052,60000	
				0,20	210,52
				61,31	64538,86
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, BETON SIMPLU CU MIJLOAC				54,30	57156,18
E MECANICE				0,00	0,00
				115,81	121905,56
2	TSC35B3	82	SUTE MC	10,52600	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				165,60	1743,11
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				0,00	0,00
				165,60	1743,11
3	TRA01A05P	82	TONE	2526,24000	
				0,00	0,00
				0,00	0,45
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			\$	4,50	11368,08
				4,50	11368,53
Cheltuieli directe				210,52	64.539,32
				58.899,29	11.368,08
					135.017,20
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca				2,250%	1.452,13
TOTAL CHELT. DIRECTE				210,52	65.991,45
				58.899,29	11.368,08
					136.469,34
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To		2.729,39	
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)		2.783,97	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po		141.982,70	

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 124 Amenajare teren

Categoria de lucrari: 02.24.02 Defrisari

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 124 Categ 02.24.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSG07XH[1]	91	BUCATA	250,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
SCOATEREA MEC.A CIOTELOR RASIN.FOIOASE MOI,TARI,BR				258,75	64687,50		
AD,PESTE200BUC/HA,DIAM.FOIOASE TARI,BRAD PESTE40CM				0,00	0,00		
				258,75	64687,50		
2	TSG07D1	82	BUCATA	20,00000	0,00	0,00	
				308,00	6160,06		
SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZ				0,00	0,00		
IT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:> 70 CM.				0,00	0,00		
				308,00	6160,06		
3	TSG03B1	82	SUTE MP	12,00000	0,00	0,00	
				583,74	7004,83		
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS				0,00	0,00		
TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI				0,00	0,00		
				583,74	7004,83		
4	TRA01A05P	82	TONE	250,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,05		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	1125,00		
				4,50	1125,05		
Cheltuieli directe			0,00	13.164,93	64.687,50	1.125,00	78.977,43
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		296,21			296,21
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	13.461,14	64.687,50	1.125,00	79.273,64
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				1.585,47
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				1.617,18
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				82.476,30

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 124 Amenajare teren

Categoria de lucrari: 02.24.03 Protectie taluz

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 124 Categ 02.24.03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	8001540	M CUB	4289,81000	8,00	34318,48		
				0,00	0,00		
PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				8,00	34318,48		
2	TRA01A05P 82	TONE	7292,68000	0,00	0,00		
				0,00	1,31		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	32817,06		
				4,50	32818,37		
3	SVA09A3 82	M CUB	6434,87000	0,00	0,00		
				16,14	103827,91		
ASTERNEREA PAMANTULUI VEGETAL PE TALUZE CU PANTE P				0,00	0,00		
ESTE 1/4, GROSIME STRAT, 20 CM				0,00	0,00		
				16,14	103827,91		
4	SLVB06A1B3 82	AR	111,00000	0,00	0,00		
				16,31	1810,91		
AMENAJARE TEREN IN TERASE - TALUZARE TEREN, COMPAC				0,00	0,00		
TITATE SOL - TEREN MIJLOCIU, PANTA < 10 GRD				0,00	0,00		
				16,31	1810,91		
5	SLVL38B 82	SUTE MP	111,00000	0,00	0,00		
				46,97	5213,82		
INTRETINEREA IERBARILOR DE PE TALUZURI, INSAMANTAR				0,00	0,00		
EA CU IARBA A SUPRAFETEI PREGATITE				0,00	0,00		
				46,97	5213,82		
Cheltuieli directe			34.318,48	110.853,96	0,00	32.817,06	177.989,50
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		2.494,21			2.494,21
TOTAL CHELT. DIRECTE			34.318,48	113.348,17	0,00	32.817,06	180.483,71
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To					3.609,67
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)					3.681,87
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					187.775,25

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.01 Infrastructura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect125 Categ02.25.01

| ron |

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02D1 82	SUTE MC	2,49000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			672,57	1674,70
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00
				672,57	1674,70
2	TSA02B1 82	M CUB	27,72000	0,00	0,00
				21,33	591,39
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,00	0,00
	.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			0,00	0,00
				21,33	591,39
3	TSC35B31 82	SUTE MC	0,28000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	52,49
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	52,49
4	TRA01A05P 82	TONE	498,96000	0,00	0,00
				0,00	0,09
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2245,32
				4,50	2245,41
5	PJ06B1 82	M CUB	5,00000	0,00	0,00
				105,78	528,88
	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN.			132,40	661,98
	ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.			0,00	0,00
				238,17	1190,86
6	TRB05B11 82	TONE	12,00000	0,00	0,00
				12,73	152,74
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,73	152,74
7	TSC35B31 82	SUTE MC	0,05000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	9,37
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	9,37
8	TRA01A05P 82	TONE	12,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	54,00
				4,50	54,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	ron	
0	1	2	3	4	5
9	PJ06A1	82	M CUB	5,00000	
				8,50	42,50
				101,45	507,27
	DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN.			0,00	0,00
	ZID.INTOARSE CU EXPLOZIV SI FORARE MANUALA			0,00	0,00
				109,95	549,77
10	TRB05B11	82	TONE	1,20000	
				0,00	0,00
				12,73	15,27
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,73	15,27
11	TSC35B31	82	SUTE MC	0,01000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	1,87
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	1,87
12	TRA01A05P	82	TONE	1,20000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	5,40
				4,50	5,40
13	RPCB15A1	82	M	519,50000	
				123,02	63908,37
				38,54	20024,04
	INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RAS			64,90	33715,55
	INI EPOXIDICE PE ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME			0,00	0,00
				226,46	117647,96
14	PC02A1	82	MP	51,95000	
				7,30	379,27
				17,07	886,60
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	1265,86
15	PJ09A1	82	M	67,00000	
				0,00	0,00
				154,04	10320,49
	GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.			0,00	0,00
	SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANUALA			0,00	0,00
				154,04	10320,49
16	RPCB15A1	82	M	67,00000	
				123,02	8242,27
				38,54	2582,50
	INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RAS			64,90	4348,30
	INI EPOXIDICE PE ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME			0,00	0,00
				226,46	15173,08
17	2000535		KG	159,58000	
				6,00	957,48
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	957,48
18	TRA01A50	82	TONE	0,15958	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	7,98
				50,00	7,98



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRB05B11	82	TONE	0,16000	
				0,00	0,00
				12,73	2,04
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,73	2,04
20	PD01A1	82	KG	159,58000	
				0,08	12,77
				0,39	62,60
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	0,00
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	0,00
				0,47	75,36
21	TE06C1	82	MP	51,95000	
				20,12	1045,23
				2,51	130,26
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM OCHIURILE			0,00	0,00
	100X100MM			0,00	0,00
				22,63	1175,49
22	0000469		MP	57,15000	
				25,00	1428,75
				0,00	0,00
	PLASA SUDATA STNB 100X100X8			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	1428,75
23	TRA01A50	82	TONE	0,45000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	22,50
				50,00	22,50
24	PB02B1	82	M CUB	7,79000	
				0,00	0,00
				6,12	47,67
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID			33,08	257,69
	DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA			0,00	0,00
				39,20	305,37
25	0000238		M CUB	7,87000	
				366,00	2880,42
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	2880,42
26	TRA06A50	82	TONE	18,89000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	472,25
				25,00	472,25
27	2000509		KG	542,18000	
				6,00	3253,08
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	3253,08
28	2000535		KG	1100,72000	
				6,00	6604,32
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	6604,32



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	2000559	KG	100,80000	6,00	604,80
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	604,80
30	2000614	KG	255,94000	6,00	1535,64
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	1535,64
31	TRA01A50	82 TONE	2,00000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00	0,00
				50,00	100,00
				50,00	100,00
32	TRB05B11	82 TONE	2,00000	0,00	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				12,73	25,46
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,73	25,46
33	PD01A1	82 KG	1999,64000	0,08	159,97
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,39	784,38
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,47	944,35
34	PB02B1	82 M CUB	19,62000	0,00	0,00
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				6,12	120,07
DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				33,08	649,03
				0,00	0,00
				39,20	769,10
35	0000238	M CUB	19,81000	366,00	7250,46
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	7250,46
36	TRA06A50	82 TONE	47,55000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				0,00	0,00
				25,00	1188,75
				25,00	1188,75
37	TSC02D1	82 SUTE MC	0,43000	0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21 0,39 MC PAMINT				0,00	0,00
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				672,57	289,21
				0,00	0,00
				672,57	289,21
38	TSA02B1	82 M CUB	42,77000	0,00	0,00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				21,33	912,47
.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,33	912,47



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	TSC35B31	82	SUTE MC	0,43000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	80,60
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	80,60
40	TRA01A05P	82	TONE	153,96000	
				0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	692,82
				4,50	692,85
41	IZA01A1	82	MP	34,55000	
				1,29	44,65
				6,45	222,99
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF			17,64	609,46
	BETON CU NISIP DE RIU			0,00	0,00
				25,39	877,10
42	PF01A1	82	MP	34,55000	
				5,64	195,00
				12,75	440,38
	TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRIS			0,62	21,28
	CUITA			0,00	0,00
				19,01	656,67
43	TRA01A50	82	TONE	1,36000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	68,00
				50,00	68,00
44	TRA01A50	82	TONE	0,28000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	14,00
				50,00	14,00
45	PF05A1	82	MP	34,55000	
				32,00	1105,60
				0,90	30,96
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ			0,00	0,00
	AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI			0,00	0,00
				32,90	1136,56
46	PC02A1	82	MP	7,00000	
				7,30	51,10
				17,07	119,46
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	170,57
47	PB02A1	82	M CUB	4,12000	
				0,40	1,65
				38,71	159,49
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			26,60	109,59
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00
				65,71	270,73
48	000417		M CUB	4,16000	
				309,00	1285,44
				0,00	0,00
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	1285,44



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	ron	
0	1	2	3	4	5
49	TRA06A50	82	TONE	9,98000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	249,50
				25,00	249,50
50	TSJ05A1	82	MP	39,63000	
PROTEJAREA TERASAM.CU PINZA NETESUTA"NETESIN" PE				11,74	465,06
TALUZE,CONTRA RAVINARILOR				0,74	29,13
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,47	494,19
51	PE01D1	82	M CUB	10,00000	
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B				90,48	904,80
OLOVANI DE RIU				44,82	448,20
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				135,30	1353,00
52	TRA01A50	82	TONE	18,55000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00	0,00
				50,00	927,50
				50,00	927,50
53	PJ09B1	82	M	72,52000	
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.				0,00	0,00
SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.				19,72	1430,15
				82,71	5998,42
				0,00	0,00
				102,43	7428,57
54	RPCB15A1	82	M	72,52000	
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RAS				123,02	8921,34
INI EPOXIDICE PE ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME				38,54	2795,27
				64,90	4706,55
				0,00	0,00
				226,46	16423,16
55	2000470		KG	90,09000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM				6,00	540,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	540,54
56	2000509		KG	472,13000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				6,00	2832,78
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2832,78
57	2000535		KG	386,02000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				6,00	2316,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2316,12
58	2000614		KG	266,64000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM				6,00	1599,84
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	1599,84

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	ron		
0	1	2	3	4	5	
59	TRA01A50	82	TONE	1,21000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$		50,00	60,50
					50,00	60,50
60	CZ0303C1	82	KG	90,09000	6,06	545,95
					0,43	38,76
	CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	44,50
	IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D<100MM		\$		0,00	0,00
					6,98	629,21
61	CZ0303D1	82	KG	1124,80000	6,06	6816,29
					0,30	342,81
	CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	555,65
	IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM		\$		0,00	0,00
					6,86	7714,74
62	TRB05B11	82	TONE	1,21000	0,00	0,00
					12,73	15,40
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$		0,00	0,00
					12,73	15,40
63	PD01A1	82	KG	1124,80000	0,08	89,98
					0,39	441,21
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,00	0,00
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00
					0,47	531,20
64	PC02A1	82	MP	33,78000	7,30	246,61
					17,07	576,50
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
					24,37	823,12
65	PB02B1	82	M CUB	11,80000	0,00	0,00
					6,12	72,21
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	390,34
	DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
					39,20	462,56
66	0000238		M CUB	11,91000	366,00	4359,06
					0,00	0,00
	BETON C30/37				0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	4359,06
67	TRA06A50	82	TONE	28,60000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$		25,00	715,00
					25,00	715,00
Cheltuieli directe			130.627,13	44.857,20	54.176,60	6.823,52
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,250%	1.009,29		1.009,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			130.627,13	45.866,48	54.176,60	6.823,52
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			4.749,87
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			4.844,87
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			247.088,48



Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.02 Cale pod

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.02	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PK31A1 82	TONE	1,38000	711,96	982,50
				805,59	1111,72
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI			0,00	0,00
	CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			0,00	0,00
				1517,55	2094,22
2	6306377	KG	1381,46000	7,90	10913,53
				0,00	0,00
	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,90	10913,53
3	TRA01A50 82	TONE	1,38000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	69,00
				50,00	69,00
4	PK50A1 82	M	41,40000	45,92	1901,09
				18,58	769,07
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE			0,00	0,00
	RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			0,00	0,00
				64,50	2670,15
5	PK49A1 82	TONE	1,38000	163,20	225,22
				103,09	142,26
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI			0,00	0,00
	U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE			0,00	0,00
				266,29	367,47
6	CZ0204D1 82	M CUB	0,62000	264,76	164,15
				15,42	9,56
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			20,16	12,50
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR		\$	0,00	0,00
				300,34	186,21
7	0000470	BUCATA	42,00000	450,00	18900,00
				0,00	0,00
	BORDURA INALTA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				450,00	18900,00
8	TRA01A50 82	TONE	14,70000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	735,00
				50,00	735,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	PI06A1	82	BUCATA	42,00000	
				51,00	2142,00
				22,41	941,22
				170,80	7173,60
				0,00	0,00
				244,21	10256,82
10	SA11H1	82	M	124,80000	
				96,69	12067,41
				11,83	1476,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				108,53	13544,10
11	TRA01A50	82	TONE	0,62000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	31,00
				50,00	31,00
12	PB06A1	82	M CUB	6,21000	
				0,40	2,48
				42,88	266,30
				24,99	155,19
				0,00	0,00
				68,27	423,98
13	0000442		M CUB	6,27000	
				278,00	1743,06
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	1743,06
14	TRA06A50	82	TONE	15,05000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	376,25
				25,00	376,25
15	DB01B1	82	MP	33,95000	
				0,02	0,68
				0,00	0,00
				0,08	2,78
				0,00	0,00
				0,10	3,46
16	DB02D1	82	SUTE MP	0,34000	
				136,68	46,47
				35,86	12,19
				4,51	1,53
				0,00	0,00
				177,04	60,19
17	TRA05A50	82	TONE	0,23000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,50	12,31
				53,50	12,31
18	2018327		TONE	3,26000	
				368,00	1199,68
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	1199,68



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	3,26000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	163,00
				50,00	163,00
20	DB16D1	82	MP	33,95000	
				0,07	2,24
				2,08	70,62
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			0,99	33,67
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				3,14	106,53
21	PF05A1	82	MP	129,78000	
				32,00	4152,96
				0,90	116,29
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ			0,00	0,00
	AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI			0,00	0,00
				32,90	4269,25
22	2018327		TONE	9,34000	
				368,00	3437,12
				0,00	0,00
	MIXTURA ASFALTICA TIP BA8			0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	3437,12
23	TRA01A50	82	TONE	9,34000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	467,00
				50,00	467,00
24	DB16D1	82	MP	129,78000	
				0,07	8,57
				2,08	269,97
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			0,99	128,72
	GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0,00	0,00
				3,14	407,25
25	DB01B1	82	MP	98,28000	
				0,02	1,97
				0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,08	8,06
	SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$			0,00	0,00
				0,10	10,02
26	DB02D1	82	SUTE MP	0,98000	
				136,68	133,95
				35,86	35,14
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			4,51	4,41
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00
				177,04	173,50
27	TRA05A50	82	TONE	0,67000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$			53,50	35,85
				53,50	35,85
28	0000471		TONE	18,87000	
				321,00	6057,27
				0,00	0,00
	MIXTURA ASFALTICA BAP16			0,00	0,00
				0,00	0,00
				321,00	6057,27



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.02	ron	
0	1	2	3	4	5
29	TRA01A50	82	TONE	18,87000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	943,50
				50,00	943,50
30	DB16H1	82	MP	196,56000	
				0,07	12,97
				0,94	184,27
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	322,95
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00
				2,65	520,19
31	01101B	02	M	22,00000	
				582,90	12823,80
				71,71	1577,66
DISPOZITIVE DE DILATATIE PT.ROSTURILE PODURILOR RU				0,00	0,00
TIERE: ROSTURI CU MISCARE D=20 MM (+ /- 10 MM)				0,00	0,00
				654,61	14401,46
32	DF16A1	82	KM	0,01000	
				1042,34	10,42
				59,43	0,59
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTREPERERI				39,15	0,39
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA				0,00	0,00
				1140,92	11,41
33	DF18A1	82	BUCATA	2,00000	
				0,00	0,00
				19,51	39,01
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE				0,00	0,00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL				0,00	0,00
				19,51	39,01
34	6301793		BUCATA	2,00000	
				190,00	380,00
				0,00	0,00
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				190,00	380,00
35	PB06A1	82	M CUB	1,00000	
				0,40	0,40
				42,88	42,88
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN				24,99	24,99
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	68,27
36	2100916		M CUB	1,01000	
				309,00	312,09
				0,00	0,00
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	312,09
37	TRA06A50	82	TONE	2,42000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	60,50
				25,00	60,50
38	DF19A1	82	BUCATA	2,00000	
				13,80	27,60
				7,89	15,78
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL				0,00	0,00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT				0,00	0,00
				21,69	43,38



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.02	ron	
0	1	2	3	4	5
39	7101619	BUCATA	2,00000	150,00	300,00
				0,00	0,00
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON		H= 700MM F35		0,00	0,00
S1848				0,00	0,00
				150,00	300,00
Cheltuieli directe			77.949,63	7.081,22	7.868,79
Alte cheltuieli directe					2.893,40
Contrib. asig. munca			2,250%	159,33	159,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			77.949,63	7.240,55	7.868,79
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.919,05
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.957,43
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		99.828,85

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.03 Racord cu teras si albia

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 125 Categ 02.25.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02A1 82	MP	86,40000	7,30	630,77
				17,07	1474,54
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	2105,31
2	PB02B1 82	M CUB	21,60000	0,00	0,00
				6,12	132,19
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID			33,08	714,53
	DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA			0,00	0,00
				39,20	846,71
3	000417	M CUB	21,82000	309,00	6742,38
				0,00	0,00
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	6742,38
4	TRA06A50 82	TONE	52,36000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	1309,00
				25,00	1309,00
5	RCSA06A 02	M CUB	111,46000	0,40	44,58
				20,08	2238,05
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD			11,72	1305,75
	ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL			0,00	0,00
				32,19	3588,38
6	TRA01A05P 82	TONE	200,63000	0,00	0,00
				0,00	0,04
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	902,84
				4,50	902,87
7	TSD01B1 82	M CUB	111,46000	0,00	0,00
				5,49	611,47
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			0,00	0,00
				5,49	611,47
8	TSD06B1 82	SUTE MC	1,11000	0,00	0,00
				52,85	58,67
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMIN			225,15	249,91
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00
				278,00	308,58

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.03	ron	
0	1	2	3	4	5
9	TSD14A1	82	M CUB	1,11000	
				4,00	4,44
				0,00	0,00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				8,00	8,88
				0,00	0,00
				12,00	13,32
10	PC02A1	82	MP	55,29000	
				7,30	403,65
				17,07	943,60
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	1347,25
11	IFB09B2	82	MP	110,57000	
				11,85	1309,70
				3,59	396,46
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	1706,16
12	TRA01A50	82	TONE	19,36000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	968,00
				50,00	968,00
13	PB06A1	82	M CUB	16,59000	
				0,40	6,64
				42,88	711,43
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN				24,99	414,58
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	1132,65
14	0000238		M CUB	16,75000	
				366,00	6130,50
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	6130,50
15	TRA06A50	82	TONE	40,20000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1005,00
				25,00	1005,00
16	IFA08D1	82	M	55,29000	
				1,42	78,36
				1,65	91,19
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM				3,00	165,87
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 15 CM.				0,00	0,00
				6,07	335,42
17	TRA01A50	82	TONE	0,17000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	8,50
				50,00	8,50
18	IFB09B2	82	MP	72,00000	
				11,85	852,84
				3,59	258,16
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	1111,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	12,61000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	630,50
				50,00	630,50
20	PB02B1	82	M CUB	8,40000	
				0,00	0,00
				6,12	51,41
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	277,87
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	329,28
21	0000238		M CUB	8,48000	
				366,00	3103,68
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	3103,68
22	TRA06A50	82	TONE	20,36000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	509,00
				25,00	509,00
23	0000472		BUCATA	144,00000	
				25,00	3600,00
				0,00	0,00
TREAPTA PREFABRICATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	3600,00
24	TRA01A50	82	TONE	218,88000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	10944,00
				50,00	10944,00
25	PI06A1	82	BUCATA	144,00000	
				51,00	7344,00
				22,41	3227,04
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE				170,80	24595,20
PNEURI DE 9,9 TF				0,00	0,00
				244,21	35166,24
26	CL21A1	82	KG	120,00000	
				0,50	60,00
				2,33	279,68
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00
IN BETON				0,00	0,00
				2,83	339,68
27	TRA01A50	82	TONE	0,12000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	6,00
				50,00	6,00
28	0000473		KG	120,00000	
				50,00	6000,00
				0,00	0,00
TEAVA COMERCIALA S355 D=20				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	6000,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.03	ron	
0	1	2	3	4	5
29	PK50A1	82	M	24,00000	
				45,92	1102,08
				18,58	445,83
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,50	1547,91
30	PK49A1	82	TONE	0,12000	
				163,20	19,58
				103,09	12,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				266,29	31,95
Cheltuieli directe			37.433,20	10.932,11	27.732,60
Alte cheltuieli directe				16.282,84	92.380,75
Contrib. asig. munca			2,250%	245,97	245,97
TOTAL CHELT. DIRECTE			37.433,20	11.178,09	27.732,60
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To	16.282,84	92.626,73
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.852,53
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		1.889,59
					96.368,85

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.04 Lucrari pregatitoare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect125 Categ02.25.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PJ07A1 82	M CUB	29,36000	0,00	0,00
				371,11	10895,77
	DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ			0,00	0,00
	PT.MODIF.RACORD CU UNELTE DE MINA			0,00	0,00
				371,11	10895,77
2	IZA01A1 82	MP	88,20000	1,29	113,97
				6,45	569,25
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF			17,64	1555,85
	BETON CU NISIP DE RIU			0,00	0,00
				25,39	2239,07
3	IZA01B1 82	MP	88,20000	3,74	330,26
				15,96	1407,31
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF			45,50	4013,10
	METAL CU NISIP DE RIU			0,00	0,00
				65,20	5750,68
4	TRB05B11 82	TONE	70,46000	0,00	0,00
				12,73	896,86
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M \$			0,00	0,00
				12,73	896,86
5	TSC35B31 82	SUTE MC	0,29000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	54,36
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	54,36
6	TRA01A05P 82	TONE	70,46000	0,00	0,00
				0,00	0,01
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$			4,50	317,07
				4,50	317,08
7	RPCT39A1 82	KG	828,00000	0,00	0,00
				0,90	741,92
	DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI PARAPETELOR M			0,00	0,00
	ETALICE MONTATE IN BETON *			0,00	0,00
				0,90	741,92
8	TRB05B11 82	TONE	0,83000	0,00	0,00
				12,73	10,56
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M \$			0,00	0,00
				12,73	10,56



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.04	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA01A50	82	TONE	0,83000	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					50,00	41,50
					50,00	41,50
Cheltuieli directe				444,24	14.521,70	5.623,31
Alte cheltuieli directe						358,57
	Contrib. asig. munca	2,250%		326,74		326,74
TOTAL CHELT. DIRECTE				444,24	14.848,44	5.623,31
Cheltuieli indirecte						358,57
	Io =	2,000% x To				425,49
	Profit	Po =	2,000% x (To+Io)			434,00
TOTAL GENERAL pe categorii						22.134,04

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.05 Reparatii spurastructura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect125 Categ02.25.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCB13B 09	M	1386,00000	30,06	41660,87
				68,13	94423,19
	INJECTARE FISURI LA CONSOLIDARI <3 MM,CU RASINI EP			66,80	92584,80
	OXIDICE, ELEM.B.A.,ADANC.<15 CM IN GRINZI			0,00	0,00
				164,98	228668,86
2	IZB06A1 09	MP	126,00000	122,40	15422,40
				7,71	971,34
	SISTEM MORTAR EPOXIDIC, PROTECTIE SUPRAFETE DE BE			0,00	0,00
	TON, GROSIME STRAT 0,5 MM			0,00	0,00
				130,11	16393,74
3	H1B14C 82	MP	126,00000	12,44	1567,44
				107,77	13579,41
	TORCRET SIMPLU SAU ARMAT EXEC.IN SPATII LARGI GROS			97,66	12305,16
	.TOTALA 6 CM SI DOZAJ 600 KG CIMENT/MC			0,00	0,00
				217,87	27452,01
4	2100490	KG	6199,20000	0,50	3099,60
				0,00	0,00
	CIMENT HIDROTEHNIC CU ADAOSURI HZ 35 SACI S			0,00	0,00
	301			0,00	0,00
				0,50	3099,60
5	TRA01A50 82	TONE	21,70000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1085,00
				50,00	1085,00
6	CB14A 02	MP	126,00000	1,41	177,53
				13,45	1694,20
	SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3			445,50	56133,00
	0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)			0,00	0,00
				460,35	58004,73
7	TRA01A50 82	TONE	35,28000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	1764,00
				50,00	1764,00
Cheltuieli directe			61.927,84	110.668,14	161.022,96
Alte cheltuieli directe				2.849,00	336.467,94
Contrib. asig. munca			2,250%	2.490,03	2.490,03
TOTAL CHELT. DIRECTE			61.927,84	113.158,17	161.022,96
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		6.779,16
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		6.914,74



Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.05	ron	
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					352.651,88

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.06 Placa de suprabetonare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect125 Categ02.25.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PC05A1 82	MP	56,70000	5,06 54,07 0,00 0,00 59,13	286,79 3065,85 0,00 0,00 3352,64
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON				
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.				
2	2000509	KG	1757,30000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00	10543,80 0,00 0,00 0,00 10543,80
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				
3	2000535	KG	1730,84000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00	10385,04 0,00 0,00 0,00 10385,04
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				
4	TRA01A50 82	TONE	3,49000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 174,50 174,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
5	CZ0303D1 82	KG	3488,14000	6,06 0,30 0,49 0,00 6,86	21138,13 1063,08 1723,14 0,00 23924,35
	CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				
	IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM \$				
6	TRB05B11 82	TONE	3,49000	0,00 12,73 0,00 0,00 12,73	0,00 44,42 0,00 0,00 44,42
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M \$				
7	PD01A1 82	KG	3488,14000	0,08 0,39 0,00 0,00 0,47	279,05 1368,26 0,00 0,00 1647,31
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				
8	PB02B1 82	M CUB	29,61000	0,00 6,12 33,08 0,00 39,20	0,00 181,21 979,50 0,00 1160,70
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				
	DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.06	ron	
0	1	2	3	4	5
9	0000238	M CUB	29,91000	366,00	10947,06
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	10947,06
10	TRA06A50	82	TONE	71,77000	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	1794,25
				25,00	1794,25
Cheltuieli directe			53.579,87	5.722,81	2.702,64
				1.968,75	63.974,07
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%		128,76	128,76
TOTAL CHELT. DIRECTE			53.579,87	5.851,58	2.702,64
				1.968,75	64.102,84
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			1.282,06
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			1.307,70
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			66.692,59

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 125 Pod KM 61+277

Categoria de lucrari: 02.25.07 Amenajare albie

Executant2020 Obiectiv02B Obiect125 Categ02.25.07

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IFB07B1 82	MP	100,00000	0,00	0,00
				23,31	2330,64
	PEREU ZIDIT GROSIME DE 20 CM DIN PIATRA BRUTA.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,31	2330,64
2	2101183	M CUB	7,00000	236,00	1652,00
				0,00	0,00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100	S 1030		0,00	0,00
				0,00	0,00
				236,00	1652,00
3	2200446	M CUB	31,50000	78,00	2457,00
				0,00	0,00
	BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300			0,00	0,00
	MM.			0,00	0,00
				78,00	2457,00
4	TRA01A50 82	TONE	50,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		50,00	2520,00
				50,00	2520,00
5	TRA06A50 82	TONE	16,80000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	\$		25,00	420,00
				25,00	420,00
6	TRB05B11 82	TONE	50,40000	0,00	0,00
				12,73	641,53
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M	\$		0,00	0,00
				12,73	641,53
Cheltuieli directe			4.109,00	2.972,17	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	66,87	66,87
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.109,00	3.039,04	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		201,76
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		205,80
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		10.495,60



Executant2020	Obiectiv02B	Obiect125	Categ02.25.07	[ron]	
0	1	2	3	4	5

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 126 Pod KM 64+877

Categoria de lucrari: 02.26.01 Lucrari pregatitoare

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 126 Categ 02.26.01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	PJ07A1	82	M CUB	22,90000	0,00	0,00			0,00
					371,11				8498,41
	DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID, SPRIJ				0,00				0,00
	PT.MODIF.RACORD CU UNELTE DE MINA				0,00				0,00
					371,11				8498,41
2	IZA01A1	82	MP	24,50000	1,29	31,66			
					6,45	158,12			
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF				17,64	432,18			
	BETON CU NISIP DE RIU				0,00	0,00			
					25,39	621,96			
3	IZA01B1	82	MP	4,90000	3,74	18,35			
					15,96	78,18			
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF				45,50	222,95			
	METAL CU NISIP DE RIU				0,00	0,00			
					65,20	319,48			
4	TRB05B11	82	TONE	54,96000	0,00	0,00			
					12,73	699,57			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00			
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$		0,00	0,00			
					12,73	699,57			
5	TSC35B31	82	SUTE MC	0,23000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				187,45	43,11			
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M				0,00	0,00			
					187,45	43,11			
6	TRA01A05P	82	TONE	54,96000	0,00	0,00			
					0,00	0,01			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00			
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$		4,50	247,32			
					4,50	247,33			
Cheltuieli directe				50,01	9.434,29	698,24	247,32	10.429,86	
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,250%	212,27			212,27	
TOTAL CHELT. DIRECTE				50,01	9.646,57	698,24	247,32	10.642,14	
Cheltuieli indirecte				Io = 2,000% x To				212,84	
Profit				Po = 2,000% x (To+Io)				217,10	
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				11.072,08	

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 126 Pod KM 64+877

Categoria de lucrari: 02.26.02 Placa de suprabetonare

Executanti2020 Obiectiv02B Obiect126 Categ02.26.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC05A1	82	MP	28,00000	5,06 54,07 0,00 0,00 59,13 141,62 1514,00 0,00 0,00 1655,62
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.					
2	CB46A1	82	M	40,00000	1,76 10,58 0,00 0,00 12,34 70,32 423,10 0,00 0,00 493,42
ESAFODAJE DE SUSTINERE E75 DE FORMA DREPTUNGHIALAR A EXECUTATE PE INALTIMEA DE PINA LA 3M					
3	RPCC04A1	82	MP	40,00000	0,08 10,76 154,00 0,00 164,83 3,00 430,25 6160,00 0,00 6593,25
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENS.PT.COF.PLACI LA PLANSEE CU GRINZI REZEMATE DIRECT PE PERETI *					
4	2000509		KG	759,82000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4558,92 0,00 0,00 4558,92
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM					
5	2000535		KG	893,45000	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5360,70 0,00 0,00 5360,70
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM					
6	TRA01A50	82	TONE	1,65000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 82,50 82,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
7	CZ0303D1	82	KG	1653,27000	6,06 0,30 0,49 0,00 6,86 10018,82 503,87 816,72 0,00 11339,40
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM \$					
8	TRB05B11	82	TONE	1,65000	0,00 12,73 0,00 0,00 12,73 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M \$					

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	PD01A1	82	KG	1653,27000	0,08	132,26
					0,39	648,51
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,00	0,00
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00
					0,47	780,77
10	PB02B1	82	M CUB	12,90000	0,00	0,00
					6,12	78,94
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	426,73
	DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
					39,20	505,68
11	0000250		M CUB	13,03000	378,00	4925,34
					0,00	0,00
	BETON DE CIMENT C 35/45				0,00	0,00
					0,00	0,00
					378,00	4925,34
12	TRA06A50	82	TONE	31,27000	0,00	0,00
					0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$		25,00	781,75
					25,00	781,75
Cheltuieli directe			25.210,98	3.619,68	7.403,45	864,25
Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca	2,250%		81,44		81,44
TOTAL CHELT. DIRECTE			25.210,98	3.701,12	7.403,45	864,25
Cheltuieli indirecte						743,60
	Profit	Po = 2,000% x (To+Io)				758,47
TOTAL GENERAL pe categorii						38.681,86

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 126 Pod KM 64+877

Categoria de lucrari: 02.26.03 Cale pod

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.03	ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PK31A1	82	TONE	1,37000	
				711,96	975,39
				805,59	1103,66
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI			0,00	0,00
	CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			0,00	0,00
				1517,55	2079,05
2	6306377	KG	1371,58000	7,90	10835,48
				0,00	0,00
	PARAPET METALIC	AVIND	75-100%	0,00	0,00
	TEAVA TRASA			0,00	0,00
				7,90	10835,48
3	TRA01A50	82	TONE	1,37000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	68,50
				50,00	68,50
4	PK50A1	82	M	36,00000	
				45,92	1653,12
				18,58	668,75
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE			0,00	0,00
	RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			0,00	0,00
				64,50	2321,87
5	PK49A1	82	TONE	1,37000	
				163,20	223,58
				103,09	141,23
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI			0,00	0,00
	U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE			0,00	0,00
				266,29	364,81
6	CZ0204D1	82	M CUB	5,40000	
				264,76	1429,70
				15,42	83,26
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			20,16	108,86
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR		\$	0,00	0,00
				300,34	1621,83
7	0000470	BUCATA	36,00000	450,00	16200,00
				0,00	0,00
	BORDURA INALTA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				450,00	16200,00
8	TRA01A50	82	TONE	12,60000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	630,00
				50,00	630,00

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	PI06A1	82	BUCATA	36,00000	
				51,00	1836,00
				22,41	806,76
				170,80	6148,80
				0,00	0,00
				244,21	8791,56
10	SA11H1	82	M	108,00000	
				96,69	10442,95
				11,83	1277,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				108,53	11720,86
11	TRA01A50	82	TONE	0,54000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	27,00
				50,00	27,00
12	PB06A1	82	M CUB	5,40000	
				0,40	2,16
				42,88	231,57
				24,99	134,95
				0,00	0,00
				68,27	368,68
13	0000442		M CUB	5,45000	
				278,00	1515,10
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	1515,10
14	TRA06A50	82	TONE	13,09000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	327,25
				25,00	327,25
15	DB01B1	82	MP	29,52000	
				0,02	0,59
				0,00	0,00
				0,08	2,42
				0,00	0,00
				0,10	3,01
16	DB02D1	82	SUTE MP	0,30000	
				136,68	41,00
				35,86	10,76
				4,51	1,35
				0,00	0,00
				177,04	53,11
17	TRA05A50	82	TONE	0,20000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,50	10,70
				53,50	10,70
18	2018327		TONE	2,83000	
				368,00	1041,44
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	1041,44

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	2,83000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	141,50
				50,00	141,50
20	DB16D1	82	MP	29,52000	
				0,07	1,95
				2,08	61,41
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	29,28
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00
				3,14	92,63
21	PF05A1	82	MP	106,09000	
				32,00	3394,88
				0,90	95,06
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	3489,94
22	2018327		TONE	7,64000	
				368,00	2811,52
				0,00	0,00
MIXTURA ASFALTICA TIP BA8				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	2811,52
23	TRA01A50	82	TONE	7,64000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	382,00
				50,00	382,00
24	DB16D1	82	MP	80,34000	
				0,07	5,30
				2,08	167,12
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	79,68
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00
				3,14	252,11
25	DB01B1	82	MP	0,80000	
				0,02	0,02
				0,00	0,00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,08	0,07
SUPT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$				0,00	0,00
				0,10	0,08
26	DB02D1	82	SUTE MP	0,01000	
				136,68	1,37
				35,86	0,36
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	0,05
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00
				177,04	1,77
27	TRA05A50	82	TONE	0,01000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	0,54
				53,50	0,54
28	0000471		TONE	7,71000	
				321,00	2474,91
				0,00	0,00
MIXTURA ASFALTICA BAP16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				321,00	2474,91



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	125689	TONE	7,71000	347,00	2675,37
				0,00	0,00
	MIXTURA ASFALTICA MAS 16			0,00	0,00
				0,00	0,00
				347,00	2675,37
30	TRA01A50	82 TONE	15,43000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	771,50
				50,00	771,50
31	DB16H1	82 MP	80,34000	0,07	5,30
				0,94	75,32
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			1,64	132,00
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			0,00	0,00
				2,65	212,62
32	01101B	02 M	21,40000	582,90	12474,06
				71,71	1534,64
	DISPOZITIVE DE DILATATIE PT.ROSTURILE PODURILOR RU			0,00	0,00
	TIERE: ROSTURI CU MISCARE D=20 MM (+ /- 10 MM)			0,00	0,00
				654,61	14008,70
33	DF16A1	82 KM	0,01000	1042,34	10,42
				59,43	0,59
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			39,15	0,39
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			0,00	0,00
				1140,92	11,41
34	DF18A1	82 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				19,51	39,01
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	0,00
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	0,00
				19,51	39,01
35	6301793	BUCATA	2,00000	190,00	380,00
				0,00	0,00
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				190,00	380,00
36	PB06A1	82 M CUB	1,00000	0,40	0,40
				42,88	42,88
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN			24,99	24,99
	MANUAL			0,00	0,00
				68,27	68,27
37	2100916	M CUB	1,01000	309,00	312,09
				0,00	0,00
	BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	312,09
38	TRA06A50	82 TONE	2,42000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	60,50
				25,00	60,50



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	DF19A1	82	BUCATA	2,00000	
				13,80	27,60
				7,89	15,78
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,69	43,38
40	7101619		BUCATA	2,00000	
				150,00	300,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				150,00	300,00
Cheltuieli directe			71.071,71	6.356,06	6.662,83
Alte cheltuieli directe					2.419,49
Contrib. asig. munca			2,250%	143,01	143,01
TOTAL CHELT. DIRECTE			71.071,71	6.499,07	6.662,83
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.733,06
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.767,72
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		90.153,88

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 126 Pod KM 64+877

Categoria de lucrari: 02.26.04 Racord cu teras si albia

Executant2020 Obiectiv02B Obiect126 Categ02.26.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02A1 82	MP	44,64000	7,30	325,90
				17,07	761,84
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	1087,74
2	PB02B1 82	M CUB	8,64000	0,00	0,00
				6,12	52,87
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID			33,08	285,81
	DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA			0,00	0,00
				39,20	338,69
3	000417	M CUB	8,73000	309,00	2697,57
				0,00	0,00
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	2697,57
4	TRA06A50 82	TONE	20,94000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	523,50
				25,00	523,50
5	RCSA06A 02	M CUB	130,90000	0,40	52,36
				20,08	2628,39
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD			11,72	1533,49
	ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL			0,00	0,00
				32,19	4214,24
6	TRA01A05P 82	TONE	235,62000	0,00	0,00
				0,00	0,04
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	1060,29
				4,50	1060,33
7	TSD01B1 82	M CUB	130,90000	0,00	0,00
				5,49	718,11
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			0,00	0,00
				5,49	718,11
8	TSD06B1 82	SUTE MC	1,31000	0,00	0,00
				52,85	69,24
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMIN			225,15	294,94
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00
				278,00	364,18



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.04	ron	
0	1	2	3	4	5
9	TSD14A1	82	M CUB	1,31000	
				4,00	5,24
				0,00	0,00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				8,00	10,48
				0,00	0,00
				12,00	15,72
10	PC02A1	82	MP	55,54000	
				7,30	405,47
				17,07	947,87
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	1353,34
11	IFB09B2	82	MP	111,07000	
				11,85	1315,62
				3,59	398,25
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	1713,88
12	TRA01A50	82	TONE	19,45000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	972,50
				50,00	972,50
13	PB06A1	82	M CUB	16,66000	
				0,40	6,66
				42,88	714,43
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN				24,99	416,33
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	1137,43
14	0000238		M CUB	16,83000	
				366,00	6159,78
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	6159,78
15	TRA06A50	82	TONE	40,39000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1009,75
				25,00	1009,75
16	IFA08D1	82	M	55,54000	
				1,42	78,71
				1,65	91,61
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM				3,00	166,62
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 15 CM.				0,00	0,00
				6,07	336,94
17	TRA01A50	82	TONE	0,17000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	8,50
				50,00	8,50
18	IFB09B2	82	MP	84,00000	
				11,85	994,98
				3,59	301,19
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	1296,17



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	14,71000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	735,50
				50,00	735,50
20	PB02B1	82	M CUB	9,80000	
				0,00	0,00
				6,12	59,97
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	324,18
DE SPRIJIN, PEREURI ETC. CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	384,16
21	0000238		M CUB	9,90000	
				366,00	3623,40
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	3623,40
22	TRA06A50	82	TONE	23,76000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	594,00
				25,00	594,00
23	0000472		BUCATA	168,00000	
				25,00	4200,00
				0,00	0,00
TREAPTA PREFABRICATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	4200,00
24	TRA01A50	82	TONE	255,36000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	12768,00
				50,00	12768,00
25	PI06A1	82	BUCATA	168,00000	
				51,00	8568,00
				22,41	3764,88
MONTAREA ELEM. PREF. DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE				170,80	28694,40
PNEURI DE 9,9 TF				0,00	0,00
				244,21	41027,28
26	CL21A1	82	KG	140,00000	
				0,50	70,00
				2,33	326,29
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00
IN BETON				0,00	0,00
				2,83	396,29
27	TRA01A50	82	TONE	0,14000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	7,00
				50,00	7,00
28	0000473		KG	140,00000	
				50,00	7000,00
				0,00	0,00
TEAVA COMERCIALA S355 D=20				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	7000,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect126	Categ02.26.04	ron	
0	1	2	3	4	5
29	PK50A1	82	M	28,00000	
				45,92	1285,76
				18,58	520,14
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE				0,00	0,00
RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM				0,00	0,00
				64,50	1805,90
30	PK49A1	82	TONE	0,14000	
				163,20	22,85
				103,09	14,43
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI				0,00	0,00
U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE				0,00	0,00
				266,29	37,28
Cheltuieli directe			36.812,31	11.369,56	31.726,26
				17.679,04	97.587,18
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%		255,82	255,82
TOTAL CHELT. DIRECTE			36.812,31	11.625,38	31.726,26
				17.679,04	97.843,00
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To			1.956,86
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)			1.996,00
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			101.795,85

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.01 Lucrari pregatitoare

Executant2020 Obiectiv02B Obiect127 Categ02.27.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PJ07A1	82	M CUB	68,88000	0,00 371,11 25562,02
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ				0,00	0,00
PT.MODIF.RACORD CU UNELTE DE MINA				0,00	0,00
				371,11	25562,02
2	IZA01A1	82	MP	210,68000	1,29 6,45 1359,75
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF				17,64	3716,40
BETON CU NISIP DE RIU				0,00	0,00
				25,39	5348,38
3	IZA01B1	82	MP	105,34000	3,74 15,96 1680,80
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF				45,50	4792,97
METAL CU NISIP DE RIU				0,00	0,00
				65,20	6868,21
4	TRB05B11	82	TONE	165,31000	0,00 12,73 2104,18
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				0,00	0,00
				12,73	2104,18
5	TSC35B31	82	SUTE MC	0,69000	0,00 0,00 187,45 129,34
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				0,00	0,00
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M				187,45	129,34
6	TRA01A05P	82	TONE	165,31000	0,00 0,00 0,03 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	743,90
				4,50	743,92
7	RPCT39A1	82	KG	860,00000	0,00 0,90 770,59
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI PARAPETELOR M				0,00	0,00
ETALICE MONTATE IN BETON *				0,00	0,00
				0,90	770,59
8	TRB05B11	82	TONE	0,86000	0,00 12,73 10,95
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				0,00	0,00
				12,73	10,95

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.01	ron		
0	1	2	3	4	5	
9	TRA01A50	82	TONE	0,86000	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					50,00	43,00
					50,00	43,00
Cheltuieli directe				666,69	31.488,31	8.638,71
Alte cheltuieli directe						786,90
	Contrib. asig. munca	2,250%		708,49		708,49
TOTAL CHELT. DIRECTE				666,69	32.196,80	8.638,71
Cheltuieli indirecte						786,90
	Io =	2,000% x To				42.289,09
	Profit	Po =	2,000% x (To+Io)			845,78
TOTAL GENERAL pe categorii						862,70
		Vo = To+Io+Po				43.997,56

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.02 Grinzi noi

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect127		Categ02.27.02		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
		Observatii			d) transport				
		Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	PC02A1	82	MP	168,00000	7,30	1226,50			
					17,07	2867,15			
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					0,00	0,00			
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					0,00	0,00			
					24,37	4093,65			
2	2000509		KG	2715,18000	6,00	16291,08			
					0,00	0,00			
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					6,00	16291,08			
3	2000535		KG	4440,87000	6,00	26645,22			
					0,00	0,00			
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					6,00	26645,22			
4	2000573		KG	23,43000	6,00	140,58			
					0,00	0,00			
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					6,00	140,58			
5	2000690		KG	1075,75000	6,00	6454,50			
					0,00	0,00			
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=32MM					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					6,00	6454,50			
6	TRA01A50	82	TONE	8,26000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	413,00			
					50,00	413,00			
7	TRB05B11	82	TONE	8,26000	0,00	0,00			
					12,73	105,14			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					0,00	0,00			
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M					0,00	0,00			
					12,73	105,14			
8	CZ0303D1	82	KG	8255,24000	6,06	50026,75			
					0,30	2515,95			
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT					0,49	4078,09			
IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM					0,00	0,00			
					6,86	56620,79			

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.02	ron	
0	1	2	3	4	5
9	PD01A1	82	KG	8255,24000	
				0,08	660,42
				0,39	3238,20
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	0,00
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	0,00
				0,47	3898,62
10	PB06B1	82	M CUB	68,88000	
				0,00	0,00
				8,04	553,78
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN			32,44	2234,60
	CU POMPA			0,00	0,00
				40,48	2788,39
11	0000238		M CUB	69,57000	
				366,00	25462,62
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	25462,62
12	TRA06A50	82	TONE	166,97000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	4174,25
				25,00	4174,25
Cheltuieli directe			126.907,67	9.280,22	6.312,69
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	208,81	208,81
TOTAL CHELT. DIRECTE			126.907,67	9.489,03	6.312,69
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		2.945,93
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		3.004,85
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		153.247,43

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.03 Reparatii grinzi existente

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 127 Categ 02.27.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IZA01A1	82	MP	242,40000	
				1,29	313,23
				6,45	1564,47
				17,64	4275,94
				0,00	0,00
				25,39	6153,63
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF BETON CU NISIP DE RIU				
2	IZA01B1	82	MP	969,60000	
				3,74	3630,67
				15,96	15470,86
				45,50	44116,80
				0,00	0,00
				65,20	63218,33
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF METAL CU NISIP DE RIU				
3	TRA01A50	82	TONE	27,58000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	1379,00
				50,00	1379,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
4	RPCB13B	09	M	969,60000	
				30,06	29144,58
				68,13	66055,36
				66,80	64769,28
				0,00	0,00
				164,98	159969,21
	INJECTARE FISURI LA CONSOLIDARI <3 MM, CU RASINI EP OXIDICE, ELEM.B.A., ADANC.<15 CM IN GRINZI				
5	IZA06A1	82	MP	242,40000	
				8,68	2104,76
				33,56	8135,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				42,25	10240,26
	VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI CONSTR.MET.C U EMAIL CLORCAUCIUC				
6	H1B14C	82	MP	242,40000	
				12,44	3015,46
				107,77	26124,20
				97,66	23672,78
				0,00	0,00
				217,87	52812,44
	TORCRET SIMPLU SAU ARMAT EXEC.IN SPATII LARGI GROS .TOTALA 6 CM SI DOZAJ 600 KG CIMENT/MC				
7	2100490		KG	11930,93000	
				0,50	5965,47
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,50	5965,47
	CIMENT HIDROTEHNIC CU ADAOSURI HZ 35 SACI S 301				
8	TRA01A50	82	TONE	110,15000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	5507,50
				50,00	5507,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	CB14A	99	MP	129,00000	
				0,98	126,15
				13,45	1734,53
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3				445,50	57469,50
O M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE				0,00	0,00
				459,92	59330,18
10	TRA01A50	82	TONE	0,06000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	3,00
				50,00	3,00
Cheltuieli directe			44.300,30	119.084,92	194.304,30
Alte cheltuieli directe				6.889,50	364.579,02
Contrib. asig. munca			2,250%	2.679,41	2.679,41
TOTAL CHELT. DIRECTE			44.300,30	121.764,33	194.304,30
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		7.345,17
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		7.492,07
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		382.095,67

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.04 Infrastructura

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 127 Categ 02.27.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	PJ09B1	82	M	20,25000	0,00	0,00
				19,72	399,35	
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.				82,71	1674,96	
SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.				0,00	0,00	
				102,43	2074,30	
2	RPCB15A1	82	M	20,25000	123,02	2491,13
				38,54	780,53	
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RAS				64,90	1314,23	
INI EPOXIDICE PE ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME				0,00	0,00	
				226,46	4585,89	
3	2000535		KG	96,96000	6,00	581,76
				0,00	0,00	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,00	581,76	
4	TRA01A50	82	TONE	0,10000	0,00	0,00
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	5,00	
				50,00	5,00	
5	CZ0303D1	82	KG	96,96000	6,06	587,58
				0,30	29,55	
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	47,90	
IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM				0,00	0,00	
				6,86	665,03	
6	PD01A1	82	KG	96,96000	0,08	7,76
				0,39	38,03	
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,00	0,00	
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00	
				0,47	45,79	
7	PC02A1	82	MP	80,40000	7,30	586,97
				17,07	1372,14	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00	
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00	
				24,37	1959,10	
8	TE06C1	82	MP	80,40000	20,12	1617,65
				2,51	201,59	
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE				0,00	0,00	
100X100MM				0,00	0,00	
				22,63	1819,24	



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	0000469	MP	88,44000	25,00	2211,00
				0,00	0,00
	PLASA SUDATA STNB 100X100X8			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	2211,00
10	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00
			0,70000	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	35,00
				50,00	35,00
11	PB02B1	82	M CUB	0,00	0,00
			12,06000	6,12	73,80
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID			33,08	398,94
	DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA			0,00	0,00
				39,20	472,75
12	0000238	M CUB	12,18000	366,00	4457,88
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	4457,88
13	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00
			29,23000	0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	730,75
				25,00	730,75
14	PJ09B1	82	M	0,00	0,00
			44,00000	19,72	867,72
	GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.			82,71	3639,42
	SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			0,00	0,00
				102,43	4507,13
15	RPCB15A1	82	M	123,02	5412,84
			44,00000	38,54	1695,97
	INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM DESCHIDERE CU RAS			64,90	2855,60
	INI EPOXIDICE PE ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME			0,00	0,00
				226,46	9964,41
16	2000509	KG	401,17000	6,00	2407,02
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2407,02
17	2000535	KG	950,21000	6,00	5701,26
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	5701,26
18	2000559	KG	67,87000	6,00	407,22
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	407,22



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	2000614	KG	293,30000	6,00	1759,80
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	1759,80
20	TRA01A50	82 TONE	1,71000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	85,50
				50,00	85,50
21	CZ0303D1	82 KG	1712,56000	6,06	10378,11
				0,30	521,94
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	846,00
IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM				0,00	0,00
				6,86	11746,06
22	PD01A1	82 KG	1712,56000	0,08	137,00
				0,39	671,77
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,00	0,00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00
				0,47	808,77
23	PC02A1	82 MP	53,48000	7,30	390,44
				17,07	912,71
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	1303,15
24	PB02B1	82 M CUB	28,42000	0,00	0,00
				6,12	173,92
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	940,13
DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	1114,06
25	0000238	M CUB	28,70000	366,00	10504,20
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	10504,20
26	TRA06A50	82 TONE	68,88000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1722,00
				25,00	1722,00
27	TSC02D1	82 SUTE MC	0,53000	0,00	0,00
				0,00	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				672,57	356,46
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				0,00	0,00
				672,57	356,46
28	TSA02B1	82 M CUB	52,50000	0,00	0,00
				21,33	1120,05
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				0,00	0,00
.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.				0,00	0,00
				21,33	1120,05



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	TSC35B31	82	SUTE MC	0,53000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			187,45	99,35
	TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			0,00	0,00
				187,45	99,35
30	TRA01A05P	82	TONE	189,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,03
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	850,50
				4,50	850,53
31	IZA01A1	82	MP	34,55000	
				1,29	44,65
				6,45	222,99
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAF			17,64	609,46
	BETON CU NISIP DE RIU			0,00	0,00
				25,39	877,10
32	PF01A1	82	MP	34,55000	
				5,64	195,00
				12,75	440,38
	TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRIS			0,62	21,28
	CUITA			0,00	0,00
				19,01	656,67
33	TRA01A50	82	TONE	1,64000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	82,00
				50,00	82,00
34	PF05A1	82	MP	34,55000	
				32,00	1105,60
				0,90	30,96
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ			0,00	0,00
	AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI			0,00	0,00
				32,90	1136,56
35	PC02A1	82	MP	5,88000	
				7,30	42,93
				17,07	100,35
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	143,28
36	PB02A1	82	M CUB	3,60000	
				0,40	1,44
				38,71	139,36
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			26,60	95,76
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00
				65,71	236,56
37	000417		M CUB	3,64000	
				309,00	1124,76
				0,00	0,00
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	1124,76
38	TRA06A50	82	TONE	8,73000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	218,25
				25,00	218,25



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	ron	
0	1	2	3	4	5
39	TSJ05A1	82	MP	34,84000	
				11,74	408,85
				0,74	25,61
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,47	434,46
40	PE01D1	82	M CUB	10,58000	
				90,48	957,28
				44,82	474,20
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				135,30	1431,47
41	TRA01A50	82	TONE	19,64000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	982,00
				50,00	982,00
42	CG31B	02	M CUB	22,05000	
				88,40	1949,22
				30,48	672,03
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				118,88	2621,25
43	TRA01A50	82	TONE	46,03000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	2301,50
				50,00	2301,50
44	2000470		KG	79,59000	
				6,00	477,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	477,54
45	2000614		KG	231,09000	
				6,00	1386,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	1386,54
46	TRA01A50	82	TONE	0,31000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	15,50
				50,00	15,50
47	CZ0303C1	82	KG	79,59000	
				6,06	482,32
				0,43	34,25
				0,49	39,32
				0,00	0,00
				6,98	555,88
48	CZ0303D1	82	KG	231,09000	
				6,06	1400,41
				0,30	70,43
				0,49	114,16
				0,00	0,00
				6,86	1584,99

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	ron	
0	1	2	3	4	5
49	TRB05B11	82	TONE	0,31000	
				0,00	0,00
				12,73	3,95
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,73	3,95
50	PD01A1	82	KG	310,68000	
				0,08	24,85
				0,39	121,87
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	0,00
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	0,00
				0,47	146,72
51	PC02A1	82	MP	13,23000	
				7,30	96,59
				17,07	225,79
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	322,37
52	PB02A1	82	M CUB	2,03000	
				0,40	0,81
				38,71	78,59
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			26,60	54,00
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	0,00
				65,71	133,40
53	0000238		M CUB	2,05000	
				366,00	750,30
				0,00	0,00
	BETON C30/37			0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	750,30
54	TRA06A50	82	TONE	4,93000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	123,25
				25,00	123,25
55	2000509		KG	407,90000	
				6,00	2447,40
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2447,40
56	2000535		KG	333,50000	
				6,00	2001,00
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2001,00
57	TRA01A50	82	TONE	0,74000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	37,00
				50,00	37,00
58	CZ0303D1	82	KG	741,40000	
				6,06	4492,88
				0,30	225,96
	CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT			0,49	366,25
	IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM		\$	0,00	0,00
				6,86	5085,09

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.04	ron		
0	1	2	3	4	5	
59	TRB05B11	82	TONE	0,74000	0,00	0,00
					12,73	9,42
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00	0,00
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				0,00	0,00	0,00
					12,73	9,42
60	PD01A1	82	KG	741,40000	0,08	59,31
					0,39	290,82
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				0,00	0,00	0,00
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00	0,00
					0,47	350,13
61	PC02A1	82	MP	4,94000	7,30	36,06
					17,07	84,31
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00	0,00
					24,37	120,37
62	PB02B1	82	M CUB	7,62000	0,00	0,00
					6,12	46,63
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	252,07	252,07
DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00	0,00
					39,20	298,70
63	0000238		M CUB	7,70000	366,00	2818,20
					0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					366,00	2818,20
64	TRA06A50	82	TONE	18,47000	0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	461,75	461,75
					25,00	461,75
65	PF05A1	82	MP	38,10000	32,00	1219,20
					0,90	34,14
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00	0,00
					32,90	1253,34
Cheltuieli directe			73.162,75	12.191,13	13.725,29	7.650,00
Alte cheltuieli directe						106.729,17
Contrib. asig. munca			2,250%	274,30		274,30
TOTAL CHELT. DIRECTE			73.162,75	12.465,43	13.725,29	7.650,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			2.140,07
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			2.182,87
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			111.326,41

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.05 Cale pod

Executant2020 Obiectiv02B Obiect127 Categ02.27.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PK31A1 82	TONE	1,48000	711,96	1053,70
				805,59	1192,28
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI			0,00	0,00
	CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			0,00	0,00
				1517,55	2245,98
2	6306377	KG	1482,23000	7,90	11709,62
				0,00	0,00
	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,90	11709,62
3	TRA01A50 82	TONE	1,48000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	74,00
				50,00	74,00
4	PK50A1 82	M	43,00000	45,92	1974,56
				18,58	798,79
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE			0,00	0,00
	RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			0,00	0,00
				64,50	2773,35
5	PK49A1 82	TONE	1,48000	163,20	241,54
				103,09	152,57
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI			0,00	0,00
	U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE			0,00	0,00
				266,29	394,10
6	CZ0204D1 82	M CUB	0,65000	264,76	172,09
				15,42	10,02
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			20,16	13,10
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL,FARA ADAOS VAR		\$	0,00	0,00
				300,34	195,22
7	0000470	BUCATA	43,00000	450,00	19350,00
				0,00	0,00
	BORDURA INALTA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				450,00	19350,00
8	TRA01A50 82	TONE	15,05000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	752,50
				50,00	752,50

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02,27.05	ron	
0	1	2	3	4	5
9	PI06A1	82	BUCATA	43,00000	
				51,00	2193,00
				22,41	963,63
				170,80	7344,40
				0,00	0,00
				244,21	10501,03
10	SA11H1	82	M	129,00000	
				96,69	12473,53
				11,83	1526,39
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				108,53	13999,92
11	TRA01A50	82	TONE	0,65000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	32,50
				50,00	32,50
12	PB06A1	82	M CUB	7,74000	
				0,40	3,10
				42,88	331,92
				24,99	193,42
				0,00	0,00
				68,27	528,43
13	0000442		M CUB	7,82000	
				278,00	2173,96
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				278,00	2173,96
14	TRA06A50	82	TONE	18,76000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	469,00
				25,00	469,00
15	DB01B1	82	MP	35,26000	
				0,02	0,71
				0,00	0,00
				0,08	2,89
				0,00	0,00
				0,10	3,60
16	DB02D1	82	SUTE MP	0,35000	
				136,68	47,84
				35,86	12,55
				4,51	1,58
				0,00	0,00
				177,04	61,96
17	TRA05A50	82	TONE	0,24000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,50	12,84
				53,50	12,84
18	2018327		TONE	1,41000	
				368,00	518,88
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	518,88



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	1,41000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	70,50
				50,00	70,50
20	DB16D1	82	MP	35,26000	
				0,07	2,33
				2,08	73,35
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	34,97
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00
				3,14	110,65
21	PF05A1	82	MP	173,04000	
				32,00	5537,28
				0,90	155,05
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	5692,33
22	2018327		TONE	8,31000	
				368,00	3058,08
				0,00	0,00
MIXTURA ASFALTICA TIP BA8				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	3058,08
23	TRA01A50	82	TONE	8,31000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	415,50
				50,00	415,50
24	DB16D1	82	MP	173,04000	
				0,07	11,42
				2,08	359,95
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	171,62
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00
				3,14	543,00
25	DB01B1	82	MP	346,08000	
				0,02	6,92
				0,00	0,00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,08	28,38
SUPTOR DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$				0,00	0,00
				0,10	35,30
26	DB02D1	82	SUTE MP	3,46000	
				136,68	472,91
				35,86	124,06
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	15,59
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00
				177,04	612,56
27	TRA05A50	82	TONE	2,36000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$				53,50	126,26
				53,50	126,26
28	0000471		TONE	25,16000	
				321,00	8076,36
				0,00	0,00
MIXTURA ASFALTICA BAP16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				321,00	8076,36

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02,27.05	ron	
0	1	2	3	4	5
29	TRA01A50	82	TONE	25,16000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	1258,00
				50,00	1258,00
30	DB16H1	82	MP	262,08000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,07	17,30
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,94	245,69
				1,64	430,60
				0,00	0,00
				2,65	693,58
31	01101B	02	M	22,00000	
DISPOZITIVE DE DILATATIE PT.ROSTURILE PODURILOR RU				582,90	12823,80
TIERE: ROSTURI CU MISCARE D=20 MM (+ /- 10 MM)				71,71	1577,66
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				654,61	14401,46
32	DF16A1	82	KM	0,01000	
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI				1042,34	10,42
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA				59,43	0,59
				39,15	0,39
				0,00	0,00
				1140,92	11,41
33	DF18A1	82	BUCATA	2,00000	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE				0,00	0,00
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,51	39,01
34	6301793		BUCATA	2,00000	
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL				190,00	380,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				190,00	380,00
35	PB06A1	82	M CUB	1,00000	
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN				0,40	0,40
MANUAL				42,88	42,88
				24,99	24,99
				0,00	0,00
				68,27	68,27
36	2100916		M CUB	1,01000	
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				309,00	312,09
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	312,09
37	TRA06A50	82	TONE	2,42000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	60,50
				25,00	60,50
38	DF19A1	82	BUCATA	2,00000	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL				13,80	27,60
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT				7,89	15,78
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,69	43,38



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.05	ron	
0	1	2	3	4	5
39	7101619	BUCATA	2,00000	150,00	300,00
				0,00	0,00
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON		H= 700MM F35		0,00	0,00
S1848				0,00	0,00
				150,00	300,00
Cheltuieli directe		82.949,43	7.622,17	8.261,93	3.271,60
Alte cheltuieli directe					102.105,13
Contrib. asig. munca	2,250%		171,50		171,50
TOTAL CHELT. DIRECTE		82.949,43	7.793,67	8.261,93	3.271,60
Cheltuieli indirecte	Io = 2,000% x To				2.045,53
Profit	Po = 2,000% x (To+Io)				2.086,44
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				106.408,60

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 127 Pod KM 69+772

Categoria de lucrari: 02.27.06 Racord cu teras si albia

Executant2020 Obiectiv02B Obiect127 Categ02.27.06

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	PC02A1 82	MP	93,60000	7,30	683,33
				17,07	1597,41
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO			0,00	0,00
	URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE			0,00	0,00
				24,37	2280,75
2	PB02B1 82	M CUB	23,40000	0,00	0,00
				6,12	143,20
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID			33,08	774,07
	DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA			0,00	0,00
				39,20	917,27
3	000417	M CUB	23,63000	309,00	7301,67
				0,00	0,00
	BETON CLASA C25/30			0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	7301,67
4	TRA06A50 82	TONE	56,72000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		\$	25,00	1418,00
				25,00	1418,00
5	RCSA06A 02	M CUB	347,87000	0,40	139,15
				20,08	6985,01
	UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD			11,72	4075,30
	ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL			0,00	0,00
				32,19	11199,45
6	TRA01A05P 82	TONE	626,16000	0,00	0,00
				0,00	0,11
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	2817,72
				4,50	2817,83
7	TSD01B1 82	M CUB	347,87000	0,00	0,00
				5,49	1908,40
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			0,00	0,00
				5,49	1908,40
8	TSD06B1 82	SUTE MC	3,48000	0,00	0,00
				52,85	183,92
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UEMPLUTURA PAMIN			225,15	783,51
	T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			0,00	0,00
				278,00	967,44



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.06	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	TSD14A1	82	M CUB	34,79000	
				4,00	139,16
				0,00	0,00
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.				8,00	278,32
				0,00	0,00
				12,00	417,48
10	PC02A1	82	MP	108,90000	
				7,30	795,03
				17,07	1858,53
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	2653,56
11	IFB09B2	82	MP	217,08000	
				11,85	2571,31
				3,59	778,36
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	3349,67
12	TRA01A50	82	TONE	38,01000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1900,50
				50,00	1900,50
13	PB06A1	82	M CUB	32,56000	
				0,40	13,02
				42,88	1396,28
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN				24,99	813,67
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	2222,98
14	0000238		M CUB	32,89000	
				366,00	12037,74
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	12037,74
15	TRA06A50	82	TONE	78,93000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1973,25
				25,00	1973,25
16	IFA08C1	82	M	217,08000	
				1,35	292,75
				1,33	288,00
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM				2,40	520,99
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 10 CM.				0,00	0,00
				5,08	1101,74
17	TRA01A50	82	TONE	0,42000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	21,00
				50,00	21,00
18	IFB09B2	82	MP	156,00000	
				11,85	1847,82
				3,59	559,35
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	2407,17



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.06	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	27,32000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1366,00
				50,00	1366,00
20	PC02A1	82	MP	18,20000	
				7,30	132,87
				17,07	310,61
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	443,48
21	PB02B1	82	M CUB	18,38000	
				0,00	0,00
				6,12	112,48
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	608,01
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	720,49
22	0000238		M CUB	18,57000	
				366,00	6796,62
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	6796,62
23	TRA06A50	82	TONE	44,56000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	1114,00
				25,00	1114,00
24	0000472		BUCATA	312,00000	
				25,00	7800,00
				0,00	0,00
TREAPTA PREFABRICATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	7800,00
25	TRA01A50	82	TONE	474,24000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	23712,00
				50,00	23712,00
26	PI06A1	82	BUCATA	312,00000	
				51,00	15912,00
				22,41	6991,92
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE				170,80	53289,60
PNEURI DE 9,9 TF				0,00	0,00
				244,21	76193,52
27	CL21A1	82	KG	260,00000	
				0,50	130,00
				2,33	605,97
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00
IN BETON				0,00	0,00
				2,83	735,97
28	TRA01A50	82	TONE	0,26000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	13,00
				50,00	13,00

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect127	Categ02.27.06	ron		
0	1	2	3	4	5	
29	0000473	KG	260,00000	50,00	13000,00	
				0,00	0,00	
TEAVA COMERCIALA S355 D=20				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				50,00	13000,00	
30	PK50A1	82	M	45,92	2387,84	
				18,58	965,98	
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE				0,00	0,00	
RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM				0,00	0,00	
				64,50	3353,82	
31	PK49A1	82	TONE	163,20	42,43	
				103,09	26,80	
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI				0,00	0,00	
U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE				0,00	0,00	
				266,29	69,23	
32	PC02A1	82	MP	7,30	484,25	
				17,07	1132,01	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00	
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00	
				24,37	1616,26	
33	PB02B1	82	M CUB	0,00	0,00	
				6,12	409,29	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	2212,39	
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00	
				39,20	2621,68	
34	000417	M CUB	67,55000	309,00	20872,95	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	20872,95	
35	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	4028,00	
				25,00	4028,00	
Cheltuieli directe			93.379,96	26.253,64	63.355,87	38.363,47
Alte cheltuieli directe						221.352,93
Contrib. asig. munca		2,250%		590,71		590,71
TOTAL CHELT. DIRECTE			93.379,96	26.844,34	63.355,87	38.363,47
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				4.438,87
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				4.527,65
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				230.910,16

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 128 Pod KM 72+110

Categoria de lucrari: 02.28.01 Suprastructura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect 128 Categ02.28.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DG05A1	82	MP	89,60000	0,00	0,00	
				11,47	1028,06		
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN				10,61	950,36		
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE				0,00	0,00		
				22,08	1978,42		
2	TRB05B11	82	TONE	8,60000	0,00	0,00	
				12,73	109,47		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00		
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				0,00	0,00		
				12,73	109,47		
3	TSC35B31	82	SUTE MC	0,04000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				187,45	7,50		
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M				0,00	0,00		
				187,45	7,50		
4	TRA01A05P	82	TONE	8,60000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	38,70		
				4,50	38,70		
5	PK48F1	82	TONE	0,76000	94,60	71,90	
				23,66	17,99		
VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU				0,00	0,00		
SUP V351-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE				0,00	0,00		
				118,26	89,88		
6	DH27A1	82	MP	38,20000	3,10	118,42	
				6,97	266,40		
VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				10,07	384,82		
Cheltuieli directe			190,32	1.421,92	957,86	38,70	2.608,79
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%		31,99			31,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			190,32	1.453,91	957,86	38,70	2.640,78
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To				52,82
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)				53,87
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po				2.747,47



Executant2020	Obiectiv02B	Obiect128	Categ02.28.01	[ron]	
0	1	2	3	4	5

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 128 Pod KM 72+110

Categoria de lucrari: 02.28.02 Racordare cu terasamente

Executant2020 Obiectiv02B Obiect128 Categ02.28.02

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect128		Categ02.28.02		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
	Observatii				d) transport				
	Corectii				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	PC02A1	82	MP	23,65000	7,30			172,66	
					17,07			403,62	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					0,00			0,00	
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					0,00			0,00	
					24,37			576,28	
2	IFB09B2	82	MP	47,30000	11,85			560,27	
					3,59			169,60	
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
					15,43			729,87	
3	TRA01A50	82	TONE	8,28000	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00			0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00			414,00	
					50,00			414,00	
4	PB06A1	82	M CUB	7,10000	0,40			2,84	
					42,88			304,47	
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN					24,99			177,43	
MANUAL					0,00			0,00	
					68,27			484,74	
5	0000238		M CUB	7,17000	366,00			2624,22	
					0,00			0,00	
BETON C30/37					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
					366,00			2624,22	
6	TRA06A50	82	TONE	17,20000	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00			0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					25,00			430,00	
					25,00			430,00	
7	IFA08C1	82	M	47,30000	1,35			63,79	
					1,33			62,75	
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM					2,40			113,52	
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 10 CM.					0,00			0,00	
					5,08			240,06	
8	TRA01A50	82	TONE	0,09000	0,00			0,00	
					0,00			0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00			0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00			4,50	
					50,00			4,50	

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect128	Categ02.28.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	IFB09B2	82	MP	60,00000	
				11,85	710,70
				3,59	215,14
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	925,84
10	TRA01A50	82	TONE	10,51000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	525,50
				50,00	525,50
11	PC02A1	82	MP	7,00000	
				7,30	51,10
				17,07	119,46
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	170,57
12	PB02B1	82	M CUB	7,07000	
				0,00	0,00
				6,12	43,27
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	233,88
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	277,14
13	0000238		M CUB	7,14000	
				366,00	2613,24
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	2613,24
14	TRA06A50	82	TONE	17,14000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	428,50
				25,00	428,50
15	0000472		BUCATA	120,00000	
				25,00	3000,00
				0,00	0,00
TREAPTA PREFABRICATA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	3000,00
16	TRA01A50	82	TONE	182,40000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	9120,00
				50,00	9120,00
17	PI06A1	82	BUCATA	120,00000	
				51,00	6120,00
				22,41	2689,20
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE				170,80	20496,00
PNEURI DE 9,9 TF				0,00	0,00
				244,21	29305,20
18	CL21A1	82	KG	100,00000	
				0,50	50,00
				2,33	233,06
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00
IN BETON				0,00	0,00
				2,83	283,06



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect128	Categ02.28.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	0,10000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	5,00
				50,00	5,00
20	0000473		KG	100,00000	
				50,00	5000,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	5000,00
21	PK50A1	82	M	52,00000	
				45,92	2387,84
				18,58	965,98
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,50	3353,82
22	PK49A1	82	TONE	0,10000	
				163,20	16,32
				103,09	10,31
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				266,29	26,63
Cheltuieli directe			23.372,98	5.216,86	21.020,82
Alte cheltuieli directe					10.927,50
Contrib. asig. munca			2,250%	117,38	117,38
TOTAL CHELT. DIRECTE			23.372,98	5.334,24	21.020,82
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		1.213,11
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		1.237,37
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		63.106,02

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 128 Pod KM 72+110

Categoria de lucrari: 02.28.03 Lucrari in albie

Executant2020 Obiectiv02B Obiect128 Categ02.28.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IFI03D1 82	KG	31595,52000	0,67	21232,19
				2,33	73637,78
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	0,00
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	0,00
				3,00	94869,97
2	2000535	KG	32543,39000	6,00	195260,34
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	195260,34
3	IFI04A1 82	MP	18304,00000	13,18	241173,50
				5,38	98442,94
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	0,00
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	0,00
				18,55	339616,44
4	TRA01A50 82	TONE	72,56000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	3628,00
				50,00	3628,00
5	TRB05B17 82	TONE	72,56000	0,00	0,00
				43,92	3187,08
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 70M		\$	0,00	0,00
				43,92	3187,08
6	IFB13A1 82	M CUB	5020,00000	0,00	0,00
				57,37	287993,58
	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA,			0,00	0,00
				0,00	0,00
				57,37	287993,58
7	0000474	M CUB	7605,30000	78,00	593213,40
				0,00	0,00
	BOLOVANI DE CARIERA 150-300 MM.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,00	593213,40
8	TRA01A50 82	TONE	12168,48000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	608424,00
				50,00	608424,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect128	Categ02.28.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	TRB05B17	82	TONE	12168,48000	
				0,00	0,00
				43,92	534481,26
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI				0,00	0,00
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 70M				0,00	0,00
				43,92	534481,26
Cheltuieli directe			1.050.879,43	997.742,65	0,00
Alte cheltuieli directe					612.052,00
Contrib. asig. munca			2,250%	22.449,21	22.449,21
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.050.879,43	1.020.191,86	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		53.662,47
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		54.735,72
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		2.791.521,47

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 129 Pod KM 82+935

Categoria de lucrari: 02.29.01 Lucrari pregatitoare

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 129 Categ 02.29.01

Executant2020		Obiectiv02B		Obiect 129		Categ02.29.01		ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	CL17B1	82	TONE	0,30000	9,60	2,88			
					166,37	49,91			
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA RECUPERARE					0,00	0,00			
A SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE					0,00	0,00			
					175,97	52,79			
2	TRB05B11	82	TONE	0,30000	0,00	0,00			
					12,73	3,82			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					0,00	0,00			
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M					0,00	0,00			
					12,73	3,82			
3	TRA01A50	82	TONE	0,30000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					50,00	15,00			
					50,00	15,00			
4	PJ06B1	82	M CUB	121,60000	0,00	0,00			
					105,78	12862,26			
DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN,					132,40	16099,35			
ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.					0,00	0,00			
					238,17	28961,62			
5	TRB05B11	82	TONE	291,84000	0,00	0,00			
					12,73	3714,74			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					0,00	0,00			
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M					0,00	0,00			
					12,73	3714,74			
6	TSC35B31	82	SUTE MC	1,22000	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					187,45	228,69			
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					0,00	0,00			
					187,45	228,69			
7	TRA01A05P	82	TONE	291,84000	0,00	0,00			
					0,00	0,05			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00	0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					4,50	1313,28			
					4,50	1313,33			
8	TSG03B1	82	SUTE MP	13,80000	0,00	0,00			
					583,74	8055,55			
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS					0,00	0,00			
TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI					0,00	0,00			
					583,74	8055,55			

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.01	ron	
0	1	2	3	4	5
9	TRB05B11	82	TONE	19,00000	
				0,00	0,00
				12,73	241,85
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI			0,00	0,00
	ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M		\$	0,00	0,00
				12,73	241,85
10	TRA01A05P	82	TONE	19,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	85,50
				4,50	85,50
Cheltuieli directe			2,88	24.928,19	16.328,04
Alte cheltuieli directe					1.413,78
Contrib. asig. munca			2,250%	560,88	560,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			2,88	25.489,08	16.328,04
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		864,68
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		881,97
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		44.980,42

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 129 Pod KM 82+935

Categoria de lucrari: 02.29.02 Infrastructura

Executant2020 Obiectiv02B Obiect129 Categ02.29.02

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PA22G1 82	M	96,00000	23,48	2253,60
				211,80	20332,62
	FORAREA COLOANELOR VERTICALE CU INST.BENOTO SUPER			1099,95	105595,30
	PINA LA 25 M AD.CU DIAM 1080 MM IN TER CATEG.III			0,00	0,00
				1335,22	128181,52
2	2000509	KG	898,50000	6,00	5391,00
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	5391,00
3	2000535	KG	124,43000	6,00	746,58
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	746,58
4	2000559	KG	63,02000	6,00	378,12
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	378,12
5	2000614	KG	48,48000	6,00	290,88
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	290,88
6	2000652	KG	8096,16000	6,00	48576,96
				0,00	0,00
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=25MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	48576,96
7	PD05A1 82	KG	9230,59000	0,16	1476,89
				1,52	14064,56
	CONFECTIONAREA CENTRALIZATA A CARCASELOR SUDATE DI			0,00	0,00
	N OTEL BETON PT.COLOANE FORATE		\$	0,00	0,00
				1,68	15541,45
8	CZ0303D1 82	KG	9230,59000	6,06	55937,38
				0,30	2813,21
	CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT			0,49	4559,91
	IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM		\$	0,00	0,00
				6,86	63310,49



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	PD07B1	82	M	384,00000	
				19,64	7543,30
				23,88	9169,82
INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON ASEZATE UNA LI				0,00	0,00
NGA ALTA CU D DELA 20MM PINA LA 30MM INCLUSIV \$				0,00	0,00
				43,52	16713,11
10	TRA01A50	82	TONE	9,23000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				50,00	461,50
				50,00	461,50
11	PD11A1	82	TONE	9,23000	
				417,72	3855,56
				263,47	2431,78
MONTAREA CARCASELOR DE ARMATURI GATA CONF.IN COL.B				1531,60	14136,67
A SI LANSAREA LA ADINCIME				0,00	0,00
				2212,79	20424,01
12	IC02F1	82	M	384,00000	
				15,00	5761,15
				13,63	5232,11
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.				0,00	0,00
CTII IND.INSURUB.COLOANE D=2 TOLI				0,00	0,00
				28,63	10993,26
13	3100681		M	387,84000	
				90,00	34905,60
				0,00	0,00
TEAVA COMERCIALA F S LC 70 X 4 OLT 35 S 404/1				0,00	0,00
				0,00	0,00
				90,00	34905,60
14	RPIC73G1	82	BUCATA	960,00000	
				3,80	3648,96
				21,51	20652,71
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU				0,00	0,00
INSTALATII EXEC.IN POZ.NORMALA DE LUCRU 4"				0,00	0,00
				25,31	24301,67
15	CD01A1[1]	82	BUCATA	8,00000	
				1941,65	15533,20
				0,00	0,00
TEAVA DE INJECTIE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1941,65	15533,20
16	CD01A2[1]	82	BUCATA	8,00000	
				221,56	1772,44
				0,00	0,00
DOP PENTRU BETONARE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				221,56	1772,44
17	CD01A3[1]	82	BUCATA	8,00000	
				281,20	2249,60
				0,00	0,00
TOBA DE INJECTIE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				281,20	2249,60
18	CL21A1	82	KG	3016,00000	
				0,50	1508,00
				2,33	7029,21
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00
IN BETON				0,00	0,00
				2,83	8537,21



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	TRA01A50	82	TONE	3,10000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	155,00
				50,00	155,00
20	H2D15A1	82	BUCATA	8,00000	
INJECTAREA CU LAPTE DE CIMENT LA BAZA COLOANELOR C				58,08	464,60
U DIAM DE 1000-1200 MM.				422,74	3381,94
				613,60	4908,80
				0,00	0,00
				1094,42	8755,34
21	TSJ11A1	82	M CUB	4,60000	
PREPARAREA SUSPENSIEI PT.INJECTARE IN FORAJE DIN				419,30	1928,80
CIMENT SI SILICAT DE SODIU IN PROPORTIE DE 50:1				190,04	874,17
				279,45	1285,47
				0,00	0,00
				888,79	4088,44
22	AUT3819	82	ORE	8,00000	
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CI				0,00	0,00
MENT 1MC				0,00	0,00
				75,00	600,00
				0,00	0,00
				75,00	600,00
23	PB16A1	82	M CUB	95,68000	
TURNAREA BET.ARMAT B300 IN COL.VERTICALA PT FUNDAT				66,73	6384,92
II EXECUTATE CU INST.DE TIP BENOTTO,MITSUBISHI,				143,37	13718,11
				249,40	23862,78
				0,00	0,00
				459,51	43965,81
24	2100916		M CUB	96,64000	
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				309,00	29861,76
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	29861,76
25	TRA06A50	82	TONE	231,93000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	5798,25
				25,00	5798,25
26	PJ08B1	82	M CUB	3,68000	
DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.RACORD CU				0,00	0,00
CIOCAN AER COMPR.				130,87	481,62
				331,43	1219,66
				0,00	0,00
				462,30	1701,28
27	PJ08A1	82	M CUB	3,68000	
DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.RACORD CU				0,00	0,00
UNELTE DE MINA				634,76	2335,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				634,76	2335,91
28	TRB05B11	82	TONE	17,66000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 10M				12,73	224,79
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,73	224,79



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	TSC35B31	82	SUTE MC	0,00	0,00
			0,07000	0,00	0,00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				187,45	13,12
TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M				0,00	0,00
				187,45	13,12
30	TRA01A05P	82	TONE	0,00	0,00
			105,98000	0,00	0,02
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				4,50	476,91
				4,50	476,93
31	TRA01A50	82	TONE	0,00	0,00
			13,62000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	681,00
				50,00	681,00
32	PB02B1	82	M CUB	0,00	0,00
			3,43000	6,12	20,99
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	113,46
DE SPRIJIN, PEREURI ETC. CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	134,46
33	2100912		M CUB	289,00	1002,83
			3,47000	0,00	0,00
BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				289,00	1002,83
34	TRA06A50	82	TONE	0,00	0,00
			8,32000	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	208,00
				25,00	208,00
35	PC02A1	82	MP	7,30	1266,36
			173,46000	17,07	2960,33
COFRAJE PT. BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	4226,69
36	2000509		KG	6,00	2747,58
			457,93000	0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2747,58
37	2000535		KG	6,00	13576,80
			2262,80000	0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	13576,80
38	2000559		KG	6,00	2740,32
			456,72000	0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2740,32



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	2000573	KG	2555,30000	6,00	15331,80
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	15331,80
40	2000614	KG	1271,99000	6,00	7631,94
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	7631,94
41	2000652	KG	634,68000	6,00	3808,08
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=25MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	3808,08
42	CL21A1	82 KG	960,84000	0,50	480,42
				2,33	2239,37
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,83	2719,79
43	6309886	KG	960,84000	8,00	7686,72
				0,00	0,00
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	7686,72
44	CP22A1	82 M	87,00000	16,80	1461,60
				17,93	1559,74
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM, INCLUSIV				0,00	0,00
				0,00	0,00
				34,73	3021,34
45	TRA01A50	82 TONE	8,60000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00	0,00
			\$	50,00	430,00
				50,00	430,00
46	CZ0303D1	82 KG	7639,44000	6,06	46295,01
				0,30	2328,27
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM				0,49	3773,88
			\$	0,00	0,00
				6,86	52397,16
47	PD01A1	82 KG	7639,44000	0,08	611,16
				0,39	2996,65
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIARE ELEV, INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,47	3607,80
48	PB02B1	82 M CUB	53,92000	0,00	0,00
				6,12	329,98
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				33,08	1783,67
				0,00	0,00
				39,20	2113,65

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	ron	
0	1	2	3	4	5
49	0000238	M CUB	54,46000	366,00	19932,36
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	19932,36
50	TRA06A50	82 TONE	130,71000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	3267,75
				25,00	3267,75
51	PC02A1	82 MP	7,04000	7,30	51,40
				17,07	120,15
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	171,54
52	PB02B1	82 M CUB	4,93000	0,00	0,00
				6,12	30,17
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	163,08
DE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	193,25
53	2100916	M CUB	4,98000	309,00	1538,82
				0,00	0,00
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	1538,82
54	TRA06A50	82 TONE	11,95000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	298,75
				25,00	298,75
55	PF05A1	82 MP	36,08000	32,00	1154,56
				0,90	32,33
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	1186,89
56	PE02A1	82 M CUB	13,55000	172,89	2342,66
				52,71	714,20
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE SPARG.DIN				0,00	0,00
PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA				0,00	0,00
				225,60	3056,85
57	TRA01A50	82 TONE	26,03000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	1301,50
				50,00	1301,50
58	00607A1	02 BUCATA	1,00000	0,12	0,12
				3,35	3,35
TUB PVC PENTRU DRENAJ D = 110 MM, L = 2 M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,47	3,47

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
59	8816725	BUCATA	0,35000	750,00	262,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				750,00	262,50
60	CG32D1	82 M CUB	13,20000	88,40	1166,88
				8,25	108,86
				4,83	63,76
				0,00	0,00
				101,48	1339,49
61	TRA01A50	82 TONE	27,56000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	1378,00
				50,00	1378,00
62	PC02A1	82 MP	15,84000	7,30	115,64
				17,07	270,33
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				24,37	385,97
63	2000470	KG	109,08000	6,00	654,48
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	654,48
64	2000614	KG	318,15000	6,00	1908,90
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	1908,90
65	TRA01A50	82 TONE	0,43000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	21,50
				50,00	21,50
66	CZ0303C1	82 KG	109,08000	6,06	661,02
				0,43	46,93
				0,49	53,89
				0,00	0,00
				6,98	761,85
67	CZ0303D1	82 KG	318,15000	6,06	1927,99
				0,30	96,96
				0,49	157,17
				0,00	0,00
				6,86	2182,12
68	PD01A1	82 KG	427,23000	0,08	34,18
				0,39	167,59
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,47	201,76

Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
69	PB06A1	82	M CUB	3,56000	
				0,40	1,42
				42,88	152,66
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN				24,99	88,96
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	243,05
70	2100916		M CUB	3,60000	
				309,00	1112,40
				0,00	0,00
BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				309,00	1112,40
71	TRA06A50	82	TONE	8,64000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	216,00
				25,00	216,00
72	PC02A1	82	MP	4,40000	
				7,30	32,12
				17,07	75,09
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	107,21
73	2000509		KG	565,28000	
				6,00	3391,68
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	3391,68
74	2000535		KG	462,18000	
				6,00	2773,08
				0,00	0,00
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	2773,08
75	TRA01A50	82	TONE	1,03000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	51,50
				50,00	51,50
76	CZ0303C1	82	KG	565,28000	
				6,06	3425,60
				0,43	243,23
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	279,25
IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D<100MM				0,00	0,00
				6,98	3948,07
77	CZ0303D1	82	KG	462,18000	
				6,06	2800,81
				0,30	140,86
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT				0,49	228,32
IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM				0,00	0,00
				6,86	3169,99
78	PB02B1	82	M CUB	5,28000	
				0,00	0,00
				6,12	32,31
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	174,66
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	206,97



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
79	000417	M CUB	5,33000	309,00	1646,97	
				0,00	0,00	
BETON CLASA C25/30				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				309,00	1646,97	
80	TRA06A50	82 TONE	12,80000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00	
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	320,00	
				25,00	320,00	
81	PF05A1	82 MP	52,80000	32,00	1689,60	
				0,90	47,31	
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00	
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00	
				32,90	1736,91	
Cheltuieli directe			383.735,09	117.460,23	163.061,82	15.065,66
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		2.642,86		2.642,86
TOTAL CHELT. DIRECTE			383.735,09	120.103,08	163.061,82	15.065,66
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				13.639,31
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				13.912,10
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				709.517,07

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 129 Pod KM 82+935

Categoria de lucrari: 02.29.03 Suprastructura

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 129 Categ 02.29.03

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	0000475	BUCATA	9,00000	19860,00	178740,00
				0,00	0,00
	GRINDA L=18M			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19860,00	178740,00
2	TRA01A50 82	TONE	161,63000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	\$		50,00	8081,50
				50,00	8081,50
3	PG13B1 82	M CUB	20,00000	82,50	1650,00
				8,07	161,34
	STIVE EXECUT. DIN TRAVERSE VECHI DE C.F. NORMALA			0,00	0,00
		\$		0,00	0,00
				90,57	1811,34
4	AUT6731 82	ORE	9,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	MACARA PE PNEURI 20-29,9TF			785,00	7065,00
		\$		0,00	0,00
				785,00	7065,00
5	PK30A1 82	BUCATA	18,00000	0,00	0,00
				29,58	532,45
	APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU PODURI DE SOS			0,00	0,00
	EA MONTARE			0,00	0,00
				29,58	532,45
6	0000476	BUCATA	9,00000	1580,00	14220,00
				0,00	0,00
	APARAT DE REAZEM FIX			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1580,00	14220,00
7	0000477	BUCATA	9,00000	1986,00	17874,00
				0,00	0,00
	APARAT DE REAZEM MOBIL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1986,00	17874,00
8	PI06D1 82	BUCATA	18,00000	173,50	3123,00
				755,13	13592,29
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE			3194,64	57503,52
	PNEURI DE 30-39,9 TF			0,00	0,00
				4123,27	74218,81



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	PG13C1	82	M CUB	20,00000	
STIVE DEMONTARE				0,00	0,00
				41,23	824,68
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				41,23	824,68
10	PC05A1	82	MP	51,22000	
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.				5,06	259,07
				54,07	2769,54
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				59,13	3028,61
11	CB46A1	82	M	108,00000	
ESAFODAJE DE SUSTINERE E75 DE FORMA DREPTUNGIULAR A EXECUTATE PE INALTIMEA DE PINA LA 3M				1,76	189,86
				10,58	1142,37
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,34	1332,24
12	RPCC04A1	82	MP	54,00000	
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENS.PT.COF.PLACI LA PLANSEE CU GRINZI REZEMATE DIRECT PE PERETI *				0,08	4,05
				10,76	580,84
				154,00	8316,00
				0,00	0,00
				164,83	8900,89
13	2000509		KG	2378,25000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM				6,00	14269,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	14269,50
14	2000535		KG	2409,05000	
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM				6,00	14454,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,00	14454,30
15	CZ0303D1	82	KG	4787,30000	
CONFECTIONARE ARMATURI PT BETON IN COFRAJE GLISANT IN ATEL CENTRAL DIN PC 52 D>10MM				6,06	29011,04
				0,30	1459,03
				0,49	2364,93
				0,00	0,00
				6,86	32834,99
16	TRB05B12	82	TONE	4,79000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M				0,00	0,00
				17,93	85,87
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,93	85,87
17	PD02A1	82	KG	4787,30000	
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA POD URILOR BOLTITE IN ARC SI PARAPET				0,12	574,48
				0,45	2161,08
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,57	2735,56
18	PB02B1	82	M CUB	79,56000	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				6,12	486,89
				33,08	2631,84
				0,00	0,00
				39,20	3118,73



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
19	2100978	M CUB	80,36000	334,00	26840,24
				0,00	0,00
BETON C35/45				0,00	0,00
				0,00	0,00
				334,00	26840,24
20	TRA06A50	82 TONE	192,85000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	4821,25
				25,00	4821,25
21	01101B	02 M	22,80000	582,90	13290,12
				71,71	1635,03
DISPOZITIVE DE DILATATIE PT.ROSTURILE PODURILOR RU				0,00	0,00
TIERE: ROSTURI CU MISCARE D=20 MM (+ /- 10 MM)				0,00	0,00
				654,61	14925,15
22	PF05A1	82 MP	194,40000	32,00	6220,80
				0,90	174,19
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ				0,00	0,00
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				0,00	0,00
				32,90	6394,99
23	PF05B1	82 MP	194,40000	21,06	4093,91
				3,23	627,09
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.				1,20	233,28
LIPITE DE STRAT SUPT PRIN STRAT MASTIC.				0,00	0,00
				25,48	4954,28
24	2600600	TONE	13,22000	333,00	4402,26
				0,00	0,00
MORTAR ASFALTIC				0,00	0,00
				0,00	0,00
				333,00	4402,26
25	TRA01A50	82 TONE	13,22000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	661,00
				50,00	661,00
26	DB18B1	82 MP	183,60000	0,05	8,81
				1,63	298,71
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0 CM				0,71	130,98
CU ASTERNERE MANUALA				0,00	0,00
				2,39	438,50
27	CZ0204D1	82 M CUB	0,58000	264,76	153,56
				15,42	8,94
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC				20,16	11,69
A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR			\$	0,00	0,00
				300,34	174,20
28	TRA01A50	82 TONE	1,38000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	69,00
				50,00	69,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
29	PI06A1	82	BUCATA	46,00000	
				51,00	2346,00
				22,41	1030,86
				170,80	7856,80
				0,00	0,00
				244,21	11233,66
30	00608A1	02	M	138,00000	
				75,07	10359,94
				0,45	61,85
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				75,52	10421,79
31	PB06A1	82	M CUB	12,58000	
				0,40	5,03
				42,88	539,47
				24,99	314,37
				0,00	0,00
				68,27	858,88
32	2100912		M CUB	12,71000	
				289,00	3673,19
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				289,00	3673,19
33	TRA06A50	82	TONE	30,50000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	762,50
				25,00	762,50
34	DB01B1	82	MP	46,00000	
				0,02	0,92
				0,00	0,00
				0,08	3,77
				0,00	0,00
				0,10	4,69
35	DB02D1	82	SUTE MP	0,46000	
				136,68	62,87
				35,86	16,49
				4,51	2,07
				0,00	0,00
				177,04	81,44
36	TRA05A50	82	TONE	0,25000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,50	13,38
				53,50	13,38
37	2018327		TONE	4,44000	
				368,00	1633,92
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				368,00	1633,92
38	TRA01A50	82	TONE	4,44000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				50,00	222,00
				50,00	222,00



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02 29.03	ron	
0	1	2	3	4	5
39	DB16D1	82	MP	46,20000	
				0,07	3,05
				2,08	96,10
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				0,99	45,82
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				0,00	0,00
				3,14	144,97
40	PF09A1	82	M	92,40000	
				193,80	17907,12
				5,38	496,93
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. SAPEI HIDR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				199,18	18404,05
41	DB01B1	82	MP	280,80000	
				0,02	5,62
				0,00	0,00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				0,08	23,03
SUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$				0,00	0,00
				0,10	28,64
42	DB02D1	82	SUTE MP	2,81000	
				136,68	384,07
				35,86	100,75
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER				4,51	12,66
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00	0,00
				177,04	497,48
43	TRA05A50	82	TONE	1,54000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00	0,00
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KMS				53,50	82,39
				53,50	82,39
44	0000471		TONE	26,96000	
				321,00	8654,16
				0,00	0,00
MIXTURA ASFALTICA BAP16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				321,00	8654,16
45	TRA01A50	82	TONE	26,96000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM. \$				50,00	1348,00
				50,00	1348,00
46	DB16H1	82	MP	280,80000	
				0,07	18,53
				0,94	263,24
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN				1,64	461,35
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00	0,00
				2,65	743,13
47	PK31A1	82	TONE	1,56000	
				711,96	1110,66
				805,59	1256,73
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI				0,00	0,00
CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT				0,00	0,00
				1517,55	2367,38
48	6306377		KG	1556,28000	
				7,90	12294,61
				0,00	0,00
PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,90	12294,61



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.03	ron		
0	1	2	3	4	5	
49	TRA01A50	82	TONE	1,56000	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				50,00	78,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	78,00	
50	PK50A1	82	M	46,00000	45,92	2112,32
					18,58	854,52
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE				0,00	0,00	
RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM				0,00	0,00	
				64,50	2966,84	
51	PK49A1	82	TONE	1,56000	163,20	254,59
					103,09	160,81
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI				0,00	0,00	
U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE				0,00	0,00	
				266,29	415,41	
Cheltuieli directe			390.205,60	31.418,11	86.977,12	16.139,02
Alte cheltuieli directe						524.739,85
Contrib. asig. munca			2,250%	706,91		706,91
TOTAL CHELT. DIRECTE			390.205,60	32.125,02	86.977,12	16.139,02
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To			10.508,94
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)			10.719,11
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			546.674,81

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 129 Pod KM 82+935

Categoria de lucrari: 02.29.04 Racordare cu terasamente

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 129 Categ 02.29.04

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02A1 82	MP	126,00000	7,30 17,07 0,00 0,00 24,37	919,87 2150,36 0,00 0,00 3070,24
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				
2	PB02B1 82	M CUB	63,00000	0,00 6,12 33,08 0,00 39,20	0,00 385,54 2084,04 0,00 2469,58
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				
3	000417	M CUB	63,63000	309,00 0,00 0,00 0,00 309,00	19661,67 0,00 0,00 0,00 19661,67
	BETON CLASA C25/30				
4	TRA06A50 82	TONE	152,71000	0,00 0,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 3817,75 3817,75
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				
5	PC02A1 82	MP	385,00000	7,30 17,07 0,00 0,00 24,37	2810,72 6570,56 0,00 0,00 9381,28
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				
6	IFB09B2 82	MP	385,00000	11,85 3,59 0,00 0,00 15,43	4560,33 1380,46 0,00 0,00 5940,78
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				
7	TRA01A50 82	TONE	67,41000	0,00 0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 3370,50 3370,50
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculanta PE DIST.= 50 KM.				
8	TE06C1 82	MP	385,00000	20,12 2,51 0,00 0,00 22,63	7746,20 965,35 0,00 0,00 8711,55
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM				



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	TRA01A50	82	TONE	1,71000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	85,50
				50,00	85,50
10	PB06A1	82	M CUB	57,75000	
				0,40	23,10
				42,88	2476,51
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN				24,99	1443,17
MANUAL				0,00	0,00
				68,27	3942,78
11	0000238		M CUB	58,33000	
				366,00	21348,78
				0,00	0,00
BETON C30/37				0,00	0,00
				0,00	0,00
				366,00	21348,78
12	TRA06A50	82	TONE	139,99000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM				25,00	3499,75
				25,00	3499,75
13	IFA08C1	82	M	385,00000	
				1,35	519,21
				1,33	510,77
ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM				2,40	924,00
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 10 CM.				0,00	0,00
				5,08	1953,98
14	TRA01A50	82	TONE	0,74000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	37,00
				50,00	37,00
15	IFB09B2	82	MP	21,00000	
				11,85	248,75
				3,59	75,30
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,43	324,04
16	TRA01A50	82	TONE	3,68000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	184,00
				50,00	184,00
17	PC02A1	82	MP	2,45000	
				7,30	17,89
				17,07	41,81
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO				0,00	0,00
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				0,00	0,00
				24,37	59,70
18	PB02B1	82	M CUB	2,47000	
				0,00	0,00
				6,12	15,12
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZID				33,08	81,71
DE SPRIJIN, PEREURI ETC.CU POMPA				0,00	0,00
				39,20	96,82



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect129	Categ02.29.04	[ron]			
0	1	2	3	4	5		
19	2100914	M CUB	2,50000	299,00	747,50		
				0,00	0,00		
BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				299,00	747,50		
20	TRA06A50	82 TONE	6,00000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			\$	25,00	150,00		
				25,00	150,00		
21	0000472	BUCATA	42,00000	25,00	1050,00		
				0,00	0,00		
TREAPTA PREFABRICATA				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				25,00	1050,00		
22	TRA01A50	82 TONE	63,84000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	3192,00		
				50,00	3192,00		
23	PI06A1	82 BUCATA	42,00000	51,00	2142,00		
				22,41	941,22		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE				170,80	7173,60		
PNEURI DE 9,9 TF				0,00	0,00		
				244,21	10256,82		
24	CL21A1	82 KG	35,00000	0,50	17,50		
				2,33	81,57		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE				0,00	0,00		
IN BETON				0,00	0,00		
				2,83	99,07		
25	TRA01A50	82 TONE	0,04000	0,00	0,00		
				0,00	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			\$	50,00	2,00		
				50,00	2,00		
26	0000473	KG	35,00000	50,00	1750,00		
				0,00	0,00		
TEAVA COMERCIALA S355 D=20				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				50,00	1750,00		
27	PK50A1	82 M	7,00000	45,92	321,44		
				18,58	130,04		
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE				0,00	0,00		
RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM				0,00	0,00		
				64,50	451,48		
28	PK49A1	82 TONE	0,04000	163,20	6,53		
				103,09	4,12		
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINI				0,00	0,00		
U SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA POD GR ZABRELE				0,00	0,00		
				266,29	10,65		
Cheltuieli directe			63.891,48	15.728,72	11.706,52	14.338,50	105.665,23
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,250%	353,90		353,90		
TOTAL CHELT. DIRECTE			63.891,48	16.082,62	11.706,52	14.338,50	106.019,12



Formular F3

<i>Executant2020</i>	<i>Obiectiv02B</i>	<i>Obiect129</i>	<i>Categ02.29.04</i>		<i>[ron]</i>
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	2,000% x To		2.120,38
Profit		Po =	2,000% x (To+Io)		2.162,79
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		110.302,30

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 129 Pod KM 82+935

Categoria de lucrari: 02.29.05 Amenajare albie

Executant2020 Obiectiv02B Obiect129 Categ02.29.05

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC05G1 82	SUTE MC	11,62000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC IN PAMINT			62,04	720,90
	.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH T.CAT.2			0,00	0,00
				62,04	720,90
2	TSC02D1 82	SUTE MC	10,46000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			672,57	7035,08
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	0,00
				672,57	7035,08
3	TSA02B1 82	M CUB	116,24000	0,00	0,00
				21,33	2479,90
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,00	0,00
	.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			0,00	0,00
				21,33	2479,90
4	TRA01A05P 82	TONE	4184,46000	0,00	0,00
				0,00	0,75
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		\$	4,50	18830,07
				4,50	18830,82
Cheltuieli directe			0,00	2.480,65	7.755,99
Alte cheltuieli directe				18.830,07	29.066,71
Contrib. asig. munca			2,250%	55,81	55,81
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	2.536,47	7.755,99
Cheltuieli indirecte			Io = 2,000% x To		582,45
Profit			Po = 2,000% x (To+Io)		594,10
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		30.299,08

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 130 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 02.130.01 Constructii

Executant 2020 Obiectiv 02B Obiect 130 Categ 02.130.01

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	OS_3	BUCATA	2,00000	3000,00	6000,00
				19,72	39,44
	CONTAINER WC ECOLOGIC			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3019,72	6039,44
2	OS_04	BUCATA	6,00000	8600,00	51600,00
				90,76	544,53
	CONTAINER 6X2.5M			199,00	1194,00
				9,74	58,41
				8899,49	53396,94
3	OS_05	BUCATA	1,00000	500,00	500,00
				13,98	13,98
	CONTAINER CABINA PAZA			79,60	79,60
				1,50	1,50
				595,08	595,08
4	OS_06	BUCATA	1,00000	1315,00	1315,00
				0,00	0,00
	AMENAJARE PSI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1315,00	1315,00
5	OS_10	M	40,00000	576,22	23048,81
				33,42	1336,71
	IMPREJMUIRE INCINTA			5,51	220,50
				1,97	78,60
				617,12	24684,62
6	OS_15	BUCATA	1,00000	1500,00	1500,00
				35,86	35,86
	PANOU INFORMARE SANTIER			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1535,86	1535,86
7	OS_16..	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				4789,43	4789,43
	DESFIINTARE ORGANIZARE DE SANTIER			39820,24	39820,24
				529,70	529,70
				45139,37	45139,37
8	OS_04[1]	BUCATA	1,00000	45579,00	45579,00
				90,76	90,76
	CONTAINER LABORATOR			199,00	199,00
				9,74	9,74
				45878,49	45878,49



Formular F3

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect130	Categ02.130.01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			129.542,81	6.850,71	41.513,34	677,95 178.584,80
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%		154,14		154,14
TOTAL CHELT. DIRECTE			129.542,81	7.004,85	41.513,34	677,95 178.738,94
Cheltuieli indirecte		Io = 2,000% x To				3.574,78
Profit		Po = 2,000% x (To+Io)				3.646,27
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				185.959,99

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Formular F3

OBIECTIV: 02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

CONTRACTANT: OYL COMPANY HOLDING AG

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 130 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 02.130.02 Cheltuieli Conexe

Executant2020 Obiectiv02B Obiect130 Categ02.130.02 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	YB01	82	LEI	201714,39000	0,00	0,00	
				1,00	201714,39		
CHELTUIELI PRIVIND PAZA SANTIERULUI				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1,00	201714,39		
2	YC01	82	LEI	182195,00000	1,00	182195,00	
				0,00	0,00		
CHELTUIELI PRIVIND CAZAREA				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1,00	182195,00		
3	XA01	82	LEI	107909,00000	0,00	0,00	
				0,00	0,00		
CHELTUIELI PRIVIND TRANSPORTUL MUNCITORILOR NELOCA				0,00	0,00		
LNICI				1,00	107909,00		
				1,00	107909,00		
4	YC01	82	LEI	60282,00000	1,00	60282,00	
				0,00	0,00		
INCHIRIERI SEMNE DE CIRCULATIE				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1,00	60282,00		
5	YC01	82	LEI	31715,00000	1,00	31715,00	
				0,00	0,00		
CHELTUIELI UTILITATI				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1,00	31715,00		
6	YC01	82	LEI	18500,00000	1,00	18500,00	
				0,00	0,00		
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA SSM PE PERIOADA DE E				0,00	0,00		
XECUTIE A LUCRARILOR				0,00	0,00		
				1,00	18500,00		
7	YC01	82	LEI	32000,00000	1,00	32000,00	
				0,00	0,00		
CHIRII.				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				1,00	32000,00		
Cheltuieli directe			324.692,00	201.714,39	0,00	107.909,00	634.315,39
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca			2,250%	4.538,57			4.538,57
TOTAL CHELT. DIRECTE			324.692,00	206.252,96	0,00	107.909,00	638.853,96
Cheltuieli indirecte			Io =	2,000% x To			12.777,08
Profit			Po =	2,000% x (To+Io)			13.032,62

Executant2020	Obiectiv02B	Obiect130	Categ02.130.02	ron	
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			664.663,66

BENEFICIAR
UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



Executăm2020		Obiectiv02B		5 = 3 X 4			6		7	
0	1	2	3	4						
16	0000424	BUCATA	1,000	635,00		635,00			0,000	
	PICHET PSI COMPLET ECHIPAT									
17	0000440	M	684,000	150,00		102.600,00			0,000	
	TUB PVC RIFLAT D 110MM									
18	0000442	M CUB	19,540	278,00		5.432,12			0,000	
	BETON C12/15									
19	0000447	M CUB	37,319	78,00		2.910,94			0,000	
	PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PAVAJE, CHENARE, ACOSTAM									
20	0000449	M CUB	66922,590	45,00		3.011.516,58			0,000	
	DESEU DE CARIERA									
21	0000450	M CUB	41253,333	70,00		2.887.733,37			0,000	
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI 63-80 MM.									
22	0000451	TONE	96,390	265,00		25.543,35			0,000	
	MIXTURA ASFALTICA AB31.5									
23	0000452	M	18422,000	78,00		1.436.916,00			0,000	
	PRAPET PETALIC TIP N2									
24	0000453	BUCATA	9211,000	14,00		128.954,00			0,000	
	PLACUTE REFLECTORIZANTE CU CATADIPOTRII									
25	0000454	M CUB	21,420	88,00		1.885,00			0,000	
	NISIP DE CARIERA									
26	0000455	M	10,000	950,00		9.500,00			0,000	
	TUB BETON ARMAT DN 800									
27	0000456	M	360,000	1.890,00		680.400,00			0,000	
	TUB BETON ARMAT DN 1000									
28	0000457	BUCATA	38,000	3.784,00		143.792,00			0,000	
	TIMPAN PREFABRICAT CP2									
29	0000458	BUCATA	2,000	675,00		1.350,00			0,000	
	TIMPAN PREFABRICAT TIP T2									
30	0000459	BUCATA	8,000	3.537,00		28.296,00			0,000	
	TIMPAN PREFABRICAT D5									
31	0000460	M CUB	14496,000	70,00		1.014.720,00			0,000	
	PIATRA BRUTA DE CARIERA SORT 63 -150 MM									
32	0000461	BUCATA	31,000	850,00		26.350,00			0,000	
	PANOU INFORMATIONAL									

Executanti 2020		Obiectiv 02B		[ron]			Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
33	0000462	KG	5864,302	158,00	926.559,87		0,000	
	EMAIL ALB II VOPSEA DEFINITIVA							
34	0000463	KG	25,550	89,00	2.273,95		0,000	
	EMAIL ALB II VOPSEA DEFINITIVA REZONATOR							
35	0000464	BUCATA	9,000	22.000,00	198.000,00		0,000	
	CABINA STATIE AUTOBUS							
36	0000465	M	9669,000	21,00	203.049,00		0,000	
	BORDURI BETON PT.TROTUARE 100X15X1000MM							
37	0000466	KG	100067,880	5,00	500.339,40		0,000	
	PLASA STNB 100X100X6							
38	0000467	KG	2144,000	8,00	17.152,00		0,000	
	OTEL BETON BST 500 D=12 MM							
39	0000468	KG	3424,000	8,00	27.392,00		0,000	
	OTEL BETON BST 500 D=14 MM							
40	0000469	MP	145,590	25,00	3.639,75		0,000	
	PLASA SUDATA STNB 100X100X8							
41	0000470	BUCATA	121,000	450,00	54.450,00		0,000	
	BORDURA INALTA							
42	0000471	TONE	78,700	321,00	25.262,70		0,000	
	MIXTURA ASFALTICA BAPI6							
43	0000472	BUCATA	786,000	25,00	19.650,00		0,000	
	TREAPTA PREFABRICATA							
44	0000473	KG	655,000	50,00	32.750,00		0,000	
	TEAVA COMERCIALA S355 D=20							
45	0000474	M CUB	7605,300	78,00	593.213,40		0,000	
	BOLOVANI DE CARIERA 150-300 MM.							
46	0000475	BUCATA	9,000	19.860,00	178.740,00		0,000	
	GRINDA L=18M							
47	0000476	BUCATA	9,000	1.580,00	14.220,00		0,000	
	APARAT DE REAZEM FIX							
48	0000477	BUCATA	9,000	1.986,00	17.874,00		0,000	
	APARAT DE REAZEM MOBIL							
49	0000478	BUCATA	6,000	8.195,00	49.170,00		0,000	
	CADRU PREFABRICATA TIP C2							

Executant2020		Obiectiv02B		ron			Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
50	0000479	BUCATA	40,000	3.495,00	139.800,00		0,000	
	ELEVATIE PREFABRICATA TIP L3							
51	0000480	BUCATA	32,000	4.918,00	157.376,00		0,000	
	DALE MARGINALE D5							
52	0000481	M	245,000	135,00	33.075,00		0,000	
	TEAVA CORUGATA DIAM 400 MM							
53	0002188	BUCATI	4,000	1.500,00	6.000,00		0,000	
	TOALETA ECOLOGICA							
54	000417	M CUB	1110,990	309,00	343.295,91		0,000	
	BETON CLASA C25/30							
55	000425	TONE	23925,810	310,00	7.417.001,10		0,000	
	BETON ASFALTIC BA16							
56	000452	KG	112,000	8,00	896,00		0,000	
	OTEL BETON BST 500 D=8MM							
57	000453	KG	216,000	8,00	1.728,00		0,000	
	OTEL BETON BST 500 D=10 MM							
58	000456	BUCATA	60,000	18.000,00	1.080.000,00		0,000	
	SEARATOR HIDROCARBURI							
59	0020057	MP	1850,643	5,00	9.253,22		0,000	
	GEOTEXTIL ANTICONTAMINATOR							
60	0020101	LEI	2315,920	1,00	2.315,92		0,000	
	MATERIAL MARUNT							
61	0G0362	TONE	40724,680	285,00	11.606.533,80		0,000	
	BETON ASFALTIC BAD22,4							
62	1000067	BUCATA	2,000	185,00	370,00		0,000	
	STINGATOR PORTABIL CU PULBERE							
63	1000068	BUCATA	1,000	185,00	185,00		0,000	
	STINGATOR TRANSPORTABIL CU PULBERE							
64	1000150	BUCATA	1,000	55,00	55,00		0,000	
	LADA CU NISIP 0.5MC							
65	1000151	BUCATA	1,000	35,00	35,00		0,000	
	LOPATA							
66	1000152	BUCATA	1,000	35,00	35,00		0,000	
	TOPOR							

Executant2020		Obiectiv02B		ron			Formular Cc	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
67	1253265	MP	8288,000	73,00	605.024,00		0,000	
	PAVELE AUTOBLOCANTE 6 CM							
68	125689	TONE	55,910	347,00	19.400,77		0,000	
	MIXTURA ASFALTICA MAS 16							
69	2000030	KG	29,600	5,00	148,00		0,029	
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM							
70	2000063	BUCATA	2200,000	86,00	189.200,00		0,000	
	BALIZE DIRECTIONALE							
71	2000092	KG	362,739	6,00	2.176,43		0,362	
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM							
72	2000418	KG	110438,047	6,00	662.628,28		110,438	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM							
73	2000470	KG	1661,140	6,00	9.966,84		1,661	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM							
74	2000509	KG	13221,520	6,00	79.329,12		13,221	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM							
75	2000535	KG	139999,470	6,00	839.996,82		139,999	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM							
76	2000559	KG	688,410	6,00	4.130,46		0,688	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM							
77	2000573	KG	2578,730	6,00	15.472,38		2,578	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM							
78	2000597	KG	40138,531	6,00	240.831,19		40,138	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=18MM							
79	2000614	KG	2685,590	6,00	16.113,54		2,685	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM							
80	2000652	KG	8730,840	6,00	52.385,04		8,730	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=25MM							
81	2000690	KG	1075,750	6,00	6.454,50		1,075	
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=32MM							
82	2004268	BUCATA	41,388	250,00	10.347,00		2,774	
	PLASA SUDATA PT.B.A.DIN OL 37 TIP 118G-296 S438/3-80							
83	2005030	KG	137781,336	6,00	826.688,02		137,781	
	PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543							

Executant2020		Obiectiv02B		ron			Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
101	2200379	M CUB	130,194	115,00	14.972,32		221,329	
	BALAST SORTAT SPALAT DE MAL		0-70 MM					
102	2200393	M CUB	1266,282	115,00	145.622,49		2152,680	
	BALAST NESPALAT DE RIU		0-70 MM					
103	2200408	M CUB	3,640	115,00	418,60		6,188	
	BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU		0-30 MM					
104	2200446	M CUB	55,372	78,00	4.319,08		88,596	
	BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE		150-300 MM.					
105	2200513	M CUB	30,913	88,00	2.720,34		41,732	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM					
106	2200525	M CUB	4897,829	88,00	431.009,03		6612,070	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0 MM					
107	2200575	M CUB	42,847	88,00	3.770,56		57,843	
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM					
108	2200642	M CUB	14,163	88,00	1.246,40		19,120	
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		3,0-7,0 MM					
109	2200757	KG	1146,960	0,09	100,93		1,146	
	NISIP CONCASARE GRANULATIE MAXIMA		7,1 MM					
110	2201361	KG	26029,550	0,09	2.342,66		26,029	
	PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT		<50 KG/BUC.					
111	2201658	M CUB	12992,614	60,00	779.556,86		19488,921	
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.NAGMATICE		15-25 MM.					
112	2201672	M CUB	78870,696	60,00	4.732.241,82		118306,04	
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.NAGMATICE		40-63 MM.				5	
113	2201701	M CUB	14,520	60,00	871,20		21,780	
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT		8-15 MM.					
114	2201751	M CUB	24,255	60,00	1.455,30		36,382	
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT		40-63 MM.					
115	223	BUCATA	1,000	1.500,00	1.500,00		0,000	
	PANOU DE PREZENTARE							
116	2600206	KG	521,858	3,00	1.565,58		0,574	
	BITUM PT DRUMURI TIP D		80/120 STAS 754					
117	2600218	KG	152,042	3,00	456,13		0,167	
	BITUM PT DRUMURI TIP D		120/180 STAS 754					

Executanti2020		Obiectiv02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
118	2600323	KG	369474,264	3,00	1.108.422,79	406,421	
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA			S8877			
119	2600361	KG	3916,430	32,00	125.325,76	4,308	
	SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF			S 558			
120	2600600	TONE	13,220	333,00	4.402,26	0,000	
	MORTAR ASFALTIC						
121	2601779	MP	217,728	5,00	1.088,64	0,435	
	IMPISLITURA FIRE STICLA BITUM. IA			800 100CM 20M S7916			
122	2800246	M	239,441	48,00	11.493,18	26,338	
	BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200			A1 S 1139			
123	2900888	M CUB	0,074	500,00	37,00	0,059	
	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG 2 MIN 1M D SUB MIN18CM S4342						
124	2900943	M CUB	6,062	1.500,00	9.093,00	4,849	
	LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L>160						
125	2901052	TONE	4,590	165,00	757,51	4,590	
	LEMN FOC RASINOASE DESEURI						
126	2901167	M CUB	115,476	655,04	75.642,54	69,286	
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040						
127	2903189	M CUB	0,012	600,00	7,74	0,006	
	SCIND RASIN SCURTA TIV CLS B GR=18MM L=1,50-2,50M S 942						
128	2903969	M CUB	2,195	750,00	1.646,79	1,097	
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=18MM L=6,00M S 942						
129	2903995	M CUB	0,019	580,00	11,37	0,009	
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
130	2904030	M CUB	0,012	690,00	8,69	0,006	
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942						
131	2904171	M CUB	0,037	1.250,00	47,25	0,018	
	DULAP.RASIN.CL.C GR=28-58MML=4-6M LAT=16-30CMLUNG.TIV						
132	2904212	M CUB	0,077	859,00	66,49	0,038	
	DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM						
133	2904339	M CUB	0,037	1.895,00	71,63	0,018	
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942						
134	2904406	M CUB	0,059	1.895,00	112,18	0,029	
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942						

Executant 2020		Obiectiv 02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
135	2904420	M CUB	0,009	750,00	7,05		0,004
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4, 50M S 942						
136	2908737	M CUB	2,200	1.895,00	4.169,23		1,100
	GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M						
137	2910406	BUCATA	33255,000	44,00	1.463.220,00		0,000
	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA						
138	2912477	M CUB	22,785	2.900,00	66.076,50		18,228
	DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR=50MM LUNG=2,00M S 8689						
139	2914229	M CUB	11,390	1.900,00	21.642,33		9,112
	SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689						
140	2914255	M CUB	2,657	1.800,00	4.784,09		2,126
	SCIND.FAG.SCURT.NEAB.CL.C.GR=32MM L=1-1,7M LT=6 ST8689						
141	2917685	M CUB	0,108	2.950,00	320,08		0,086
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689						
142	2918732	M CUB	0,054	2.857,00	155,33		0,043
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM						
143	2918794	M CUB	0,037	1.900,00	70,30		0,029
	RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIV.G=50/50-80/80MM L=1,80-4M						
144	2925412	M CUB	0,030	2.929,00	89,63		0,030
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986						
145	2928335	MP	101,544	18,00	1.827,79		2,335
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI						
146	292833A	MP	70813,375	18,00	1.274.640,75		0,000
	PLACI COFR. TIP F (TEGO) GR. 8 MM						
147	2928347	MP	0,122	18,00	2,20		0,003
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI						
148	2928361	MP	0,184	60,00	11,09		0,002
	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE						
149	2928397	M CUB	3,037	3.854,00	11.706,60		2,430
	PLACAJ LEMN PTR.COFRAJ 8MM GROSIME STAS 7004-79						
150	2958823	BUCATA	5,088	150,00	763,20		0,508
	TRAVERSE CF NORMALE DIN FAG IMPREG.BALOT.NESABOT.CL.2						
151	2958902	BUCATA	6,000	150,00	900,00		0,600
	TRAVERSE NORMALE VECHI						

Executant2020		Obiectiv02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
169	4118049	BUCATA	23,040	50,00	1.152,00		0,019
	COT FONTA MALEABILA A1		S474 DN 50 2				
170	4120236	BUCATA	19,200	50,00	960,00		0,010
	MUFA FONTA MALEABILA M2		S475 DN 50 2				
171	4251009	KG	53,840	5,00	269,20		0,000
	OTEL BETON S 235 D=8MM						
172	5800376	BUCATA	3148,000	1,00	3.148,00		0,251
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS		M 6 X 25 GR. 5.8 S4272				
173	5801265	BUCATA	48,000	3,00	144,00		0,004
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS		M 12 X 80 GR. 8.8 S4272				
174	5817446	BUCATA	1598,000	1,00	1.598,00		0,031
	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS		M 8X 30 GR. 5.8 S 6220				
175	5822300	KG	93,766	16,00	1.500,26		0,108
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN		M 20X 60 GR. 8.8 S 920				
176	5825675	BUCATA	13,184	12,00	158,21		0,010
	SURUB CAP PATRAT GROSOLAN		M 20X 240 GR. 4.8 S 1472				
177	5840405	BUCATA	3148,000	1,00	3.148,00		0,031
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE		A M 6 GR. 5 S 922				
178	5840766	BUCATA	1574,000	1,00	1.574,00		0,015
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE		B M 8 GR. 5 S 922				
179	584095A	BUCATA	980,000	1,00	980,00		0,000
	PIULITA HEXAG. UZUAL		S 922 OL37 A M 12				
180	5843184	KG	93,766	25,00	2.344,16		0,108
	PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE		M 20 GR. 6 S 4071				
181	5882142	KG	15,740	30,00	472,20		0,018
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A		M 8 OL34 S 5200				
182	5882489	KG	31,480	30,00	944,40		0,036
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET B		M 6 OL34 S 5200				
183	5884023	BUCATA	980,000	0,10	98,00		0,009
	SAIBA GROWER SERIA MIJ. N		M 12 ARC6A S 7666/2				
184	5886772	KG	0,387	17,00	6,58		0,000
	CUIE CU CAP CONIC		TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111				
185	5886928	KG	0,740	15,00	11,10		0,000
	CUIE CU CAP CONIC		TIP A 3,0 X 60 S 2111				

Executant2020		Obiectiv02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
186	5886942	KG	0,826	15,00	12,39		0,000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
187	5886954	KG	385,467	15,00	5.782,00		0,447
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111					
188	5900499	KG	56,640	12,00	679,68		0,056
	SARMA SUDURA OBISNUITA	S1126 S10 COLACI D= 3,25					
189	5900815	KG	34,800	12,00	417,60		0,041
	ELECTROD SUD.OL.NEALIAT	S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5					
190	5901235	KG	299,754	12,00	3.597,05		0,359
	ELECTROD SUD.OTEL	S 1125/2 E51.2R 2X350 INV.					
191	5901259	KG	875,489	12,00	10.505,87		1,050
	ELECTROD SUD.OTEL	S 1125/2 E43.2 2X350 INV.SUPERT.					
192	5904512	M CUB	79,560	10,00	795,60		0,966
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT	STAS 2031 CL A					
193	6001616	BUCATA	434,160	5,00	2.170,80		0,008
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 6 S1581					
194	6001666	BUCATA	49,907	5,00	249,53		0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 25 S1581					
195	6100814	KG	36,360	25,00	909,00		0,039
	GRUND MINIU ANTICOROZIV	G.355-6 NI 1703-80					
196	6101258	KG	36,360	25,00	909,00		0,039
	GRUND ALB CLORCAUCIUC	G.109-1 NTR 1707-80					
197	6102214	KG	6,980	14,00	97,72		0,007
	CHIT DE CUIT ALCHIDIC SERIA	5240					
198	6102939	KG	596,904	30,00	17.907,12		0,656
	CHIT ROMTIX 90	NTR 4337-75					
199	6103232	KG	17,544	60,00	1.052,64		0,018
	VOPSEA ALBA	V.101-2 NTR 90-80					
200	6103294	KG	1489,766	20,00	29.795,32		1,608
	VOPSEA MINIU DE PLUMB	V.351-3 NTR 90-80					
201	6103555	KG	37,635	60,00	2.258,10		0,040
	VOPSEA GRI DESCHIS	V.821-5 NTR 8-68					
202	6103830	KG	2003,795	29,00	58.110,06		2,164
	VOPSEA INTERMED.ALBA	V.105-1 NTR 1703-80					

Executant2020		Obiectiv02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
203	6108165	KG	50,430	15,00	756,45		0,054
	EMAIL GALBEN	E.425-1	NTR	1703-80			
204	6108804	KG	2052,713	15,00	30.790,70		2,216
	EMAIL ALB II	E.109-5	NTR	1707-61			
205	6109418	KG	443,997	10,00	4.439,98		0,554
	DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3	NI	1708-61	A9			
206	6109420	KG	12,847	11,00	141,32		0,016
	DILUANT PTR LACURI ANTICOROZIVE D006-1	NI	1708-61	A1			
207	6110467	KG	5,427	21,00	113,97		0,005
	CODEZ 100 ADEZIV		NII	4721-76			
208	6110584	KG	479,415	80,00	38.353,20		0,479
	RASINA EPOXIDICA DINOX C						
209	6110596	KG	615,774	59,00	36.330,67		0,615
	DINOX 10L						
210	6200585	KG	3,256	5,00	16,28		0,004
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA		S	176			
211	6200676	KG	75,166	5,00	375,83		0,093
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A		STAS	44			
212	6200755	LITRU	9,800	5,00	49,00		0,012
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
213	6200975	KG	76,021	5,00	380,11		0,083
	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1		STAS	54			
214	6200999	KG	180,597	5,00	902,99		0,198
	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3		STAS	54			
215	6201084	KG	0,672	25,00	16,80		0,000
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE			S11382			
216	6201632	KG	1,536	12,00	18,43		0,001
	ULEIURI PARAFINOASE SELECTIONATE TIP UPS180		S10580				
217	6202507	KG	0,400	180,00	72,00		0,000
	VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A		S	917			
218	6202600	KG	4,900	25,00	122,50		0,005
	UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U 85 CA 3		S	562			
219	6202727	KWH	104,400	10,00	1.044,00		0,001
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.CONSUMATORI FORTA						

Executant2020 Obiectiv02B		[ron]					Formular C6
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
220	6202741	KWH	1199,220	10,00	11.992,20		0,011
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
221	6202806	M CUB	28687,996	4,00	114.751,99		28687,996
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
222	6202818	M CUB	2340,152	4,00	9.360,61		2340,152
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
223	6301690	BUCATA	60,800	190,00	11.552,00		0,859
	STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D=50						
224	6301793	BUCATA	579,000	190,00	110.010,00		8,685
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
225	6301822	KG	501,200	35,00	17.542,00		0,501
	STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE						
226	6306377	KG	5791,550	7,90	45.753,25		5,791
	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA						
227	6309850	KG	317,561	8,00	2.540,50		0,368
	CONFECTII METALICE TEAVA+PROF.LAMINATE PT.SUST.PODURI						
228	6309886	KG	1137,640	8,00	9.101,12		1,137
	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON						
229	6311528	KG	2736,684	5,00	13.683,42		3,174
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
230	6311889	BUCATA	96,000	20,00	1.920,00		0,091
	BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE						
231	6619798	M	0,920	50,00	46,00		0,001
	TUB CAUC.SPIR.APA,ABUR,ABS REF.PN20, DN,32/6-7MM, 4 INSER						
232	6621727	KG	20,496	20,00	409,92		0,020
	PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
233	6700652	M	369,036	88,00	32.475,17		1,328
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
234	6704086	M	368,867	88,00	32.460,36		0,003
	TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAM.INTER.5 MM						
235	6704236	M	120,135	88,00	10.571,93		0,000
	TUB PVC 13 MM						
236	6716156	MP	14,400	56,00	806,40		0,044
	COVER PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 IMPRIM. S7361						

Executanti 2020		Obiectiv 02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
237	6716857	KG	14,736	25,00	368,40		0,014
	FOLIE PLAST.SIMPLA POLICL.VINIL G=0,25MM LAT>1000 S8737						
238	6716974	MP	1,760	198,00	348,48		0,000
	FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)						
239	7000050	BUCATA	8,000	150,00	1.200,00		0,000
	PLACA METALICA 280X15						
240	7000055	KG	35,512	5,00	177,56		0,000
	OTEL BETON S 236 D=20 MM						
241	7000056	KG	78,976	5,00	394,88		0,000
	OTEL BETON S 255 D=10 MM						
242	7000174	M	80,000	580,00	46.400,00		0,000
	PARAPET METALIC PIETONAL POD						
243	7100081	BUCATA	3,200	150,00	480,00		0,008
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848						
244	7100093	BUCATA	3,200	150,00	480,00		0,008
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848						
245	7100108	BUCATA	3,200	150,00	480,00		0,008
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848						
246	7100213	BUCATA	3,200	150,00	480,00		0,008
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848						
247	7101011	BUCATA	6,400	150,00	960,00		0,027
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F36 S1848						
248	7101217	BUCATA	12,800	150,00	1.920,00		0,042
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F63A S1848						
249	7101255	BUCATA	6,400	150,00	960,00		0,021
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F66A S1848						
250	7101322	BUCATA	3,200	150,00	480,00		0,010
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F70 S1848						
251	7101619	BUCATA	6,000	150,00	900,00		0,028
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848						
252	7300057	KG	1539,435	8,00	12.315,48		1,924
	ACETONA TEHN CAL I STAS 6366-69						
253	7306661	KG	17,020	2,00	34,04		0,017
	BUMBAC DE STERS S 2091						

Executant2020		Obiectiv02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
254	7307988	BUCATA	3,500	4,00	14,00		0,000
	CAPSE ELECTRICE CU INTIRZIERE CU FITIL BICKFORD						
255	7308164	KG	249,840	9,00	2.248,56		0,274
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
256	7309326	KG	10,854	5,00	54,27		0,010
	CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
257	7315789	KG	5092,585	10,00	50.925,86		5,601
	DECOFROL						
258	7317232	KG	4,703	8,00	37,63		0,005
	DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
259	7317256	KG	1,000	25,00	25,00		0,001
	DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE 100 G						
260	7322407	M	3,500	1,00	3,50		0,000
	FITIL DE AMORSARE (BICKFORD) TIP A (IN COLACI DE 8M)						
261	7322940	KG	5,760	5,00	28,80		0,005
	FUIOR CINEPA						
262	7326594	KG	237,072	47,00	11.142,43		0,296
	INTARITOR TETA NI 6573-75						
263	7329883	M	57,714	14,00	808,00		0,037
	MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR SINTET NETESIN LAT 1,5M						
264	7329912	KG	655,584	15,00	9.833,77		0,649
	MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT ALBE D=02-05 MM.						
265	7334785	KG	443,357	5,00	2.216,79		0,478
	PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975						
266	7336525	MP	76,000	35,00	2.660,00		0,757
	RAME CU PLASA SARMA ZINC. D=16MM MONTAT STILP TEAVA 2 T						
267	7345136	KG	69,690	2,00	139,49		0,075
	SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67						
268	7345967	KG	1,257	8,00	10,06		0,000
	SOLUTIE UNGUENTA						
269	7801713	BUCATA	98,000	255,00	24.990,00		0,000
	LIMITATOR DE VITEZA						
270	7801714	BUCATA	98,000	25,00	2.450,00		0,000
	INTINZATOR PT.LIMITATOR DE VITEZA						

Executant 2020		Obiectiv 02B		ron		Formular C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
271	7801715	BUCATA	98,000	450,00	44.100,00		0,000
	CONSOLA DE PRINDERE INTINZATOR PT.LIMITATOR DE VITEZA						
272	7801716	BUCATA	392,000	2,00	784,00		0,000
	BULON M 12 X 120						
273	7801717	BUCATA	392,000	6,00	2.352,00		0,000
	CLEMA GLISIERA						
274	7801806	BUCATA	588,000	2,00	1.176,00		0,000
	SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP M 12X 35 GR. 5.8 S 6219						
275	7801853	KG	18,900	25,00	472,50		0,000
	AMORSA EPOXIDICA CU SOLVENT EPOCOAT PRIMER-TRANSPARENCY						
276	7801857	KG	50,400	25,00	1.260,00		0,000
	AMORSA EPOXIDICA FARA SOLVENT TIP EPOCOAT PRIMER M6						
277	7801858	KG	189,000	65,00	12.285,00		0,000
	VOPSEA EPOXIDICA AUTONIVELANTA TIP EPOCOAT RESIN MORTAR						
278	7801859	KG	31,500	35,00	1.102,50		0,000
	LAC POLIURETANIC PT. SIGILARE TIP URECOAT 300						
279	7802062	M	88,200	580,00	51.156,00		0,000
	ROST DE DILATATIE LA POD RUTIER CAMELOT REGULAR D20-I						
280	8000277	%			3.929,87		0,000
	MATERIAL MARUNT						
281	8000842	MP	80,000	25,00	2.000,00		0,000
	PANOURI GARD DIN RAMA OL ROTUND SI PLASA SARMA						
282	8001540	M CUB	4289,810	8,00	34.318,48		0,000
	PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV						
283	8816725	BUCATA	0,350	750,00	262,50		0,000
	TUB DRENAJ PVC D.110 FANTE 90 GRD 16m						
284	8816823	M	138,000	75,00	10.350,00		0,000
	TUB DRENAJ GOFRAT DUBLU STRAT, D. 63 MM (COLAC 50M)						
285	9999999	LEI			422.371,00		0,000
	DIFERENTA PRET MATERIAL						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
					56.029.756,21		179313,72
Total M:							2

BENEFICIAR

UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR

OYL COMPANY HOLDING AG



Lucrarea:02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	1		Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	2 X 3		Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
			1	2			3	5		
1	0010112	ASFALTATOR 12		37657,32479		17,93		675.120,52		0,00
2	0010122	ASFALTATOR 22		8145,44719		17,93		146.031,58		100,00
3	0010132	ASFALTATOR 32		11073,88900		17,93		198.532,68		100,00
4	0010142	ASFALTATOR 42		3,49725		17,93		62,70		100,00
5	0010152	ASFALTATOR 52		3121,16476		17,93		55.956,24		100,00
6	0010211	BETONIST 11		3321,75230		17,93		59.552,38		100,00
7	0010212	BETONIST 12		2791,40696		17,93		50.044,34		100,00
8	0010221	BETONIST 21		3144,65250		17,93		56.377,33		100,00
9	0010222	BETONIST 22		6880,87535		17,93		123.360,33		100,00
10	0010231	BETONIST 31		2633,07355		17,93		47.205,74		100,00
11	0010232	BETONIST 32		5823,45539		17,93		104.402,91		100,00
12	0010241	BETONIST 41		94,03676		17,93		1.685,89		100,00
13	0010242	BETONIST 42		324,70936		17,93		5.821,39		100,00
14	0010252	BETONIST 52		3242,43924		17,93		58.130,45		100,00
15	0010612	DRENOR CANALIST 12		51,80000		17,93		928,67		100,00
16	0010621	DRENOR CANALIST 21		3,70000		17,93		66,33		100,00
17	0010622	DRENOR CANALIST 22		222,00000		17,93		3.980,02		100,00
18	0010631	DRENOR CANALIST 31		103,60000		17,93		1.857,34		100,00
19	0010700	DULGHER CONSTRUCTII		94,50000		17,93		1.694,20		100,00
20	0010711	DULGHER CONSTRUCTII 11		13892,89562		17,93		249.071,83		100,00
21	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12		2673,69841		17,93		47.934,07		100,00
22	0010719	DULGHER CONSTRUCTII 1B		13,60000		17,93		243,82		100,00
23	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21		6305,88301		17,93		113.051,87		100,00
24	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22		15616,58538		17,93		279.974,14		100,00
25	0010729	DULGHER CONSTRUCTII 2B		13,60000		17,93		243,82		100,00
26	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32		22394,65900		17,93		401.491,45		100,00
27	0010739	DULGHER CONSTRUCTII 3B		2,00000		17,93		35,86		100,00
28	0010740	DULGHER CONSTRUCTII 4		96,75000		17,93		1.734,53		100,00
29	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42		10851,65524		17,93		194.548,48		100,00
30	0010811	DULGHER PODURI 11		4,49980		17,93		80,67		100,00

Executant2020		Obiectiv02B	Formular C7				
0			1	2	3	4 = 2 X 3	5
31	0010812	DULGER PODURI 12		22,99980	17,93	412,34	100,00
32	0010821	DULGER PODURI 21		323,49153	17,93	5.799,56	100,00
33	0010822	DULGER PODURI 22		22,99980	17,93	412,34	100,00
34	0011011	FASCINAR 11		8031,94980	17,93	143.996,80	100,00
35	0011021	FASCINAR 21		8031,94980	17,93	143.996,80	100,00
36	0011111	FIERAR BETON 11		7650,99457	17,93	137.167,03	100,00
37	0011112	FIERAR BETON 12		4585,97872	17,93	82.217,43	100,00
38	0011121	FIERAR BETON 21		30127,13162	17,93	540.119,22	100,00
39	0011131	FIERAR BETON 31		325,75341	17,93	5.840,11	100,00
40	0011132	FIERAR BETON 32		4558,37237	17,93	81.722,50	100,00
41	0011141	FIERAR BETON 41		760,09129	17,93	13.626,92	100,00
42	0011142	FIERAR BETON 42		28,27835	17,93	506,97	100,00
43	0011612	INSTALATOR SANITAR 12		94,06800	17,93	1.686,45	100,00
44	0011622	INSTALATOR SANITAR 22		50,65200	17,93	908,09	100,00
45	0011630	INSTALATOR APA, CANAL 3		1,25800	17,93	22,55	100,00
46	0011632	INSTALATOR SANITAR 32		36,18000	17,93	648,64	100,00
47	0011642	INSTALATOR SANITAR 42		57,88800	17,93	1.037,82	100,00
48	0011712	INSTALATOR INCALZIRE 12		622,07040	17,93	11.152,48	100,00
49	0011722	INSTALATOR INCALZIRE 22		199,68000	17,93	3.579,86	100,00
50	0011732	INSTALATOR INCALZIRE 32		583,67040	17,93	10.464,04	100,00
51	0011742	INSTALATOR INCALZIRE 42		38,40000	17,93	688,44	100,00
52	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32		103,60000	17,93	1.857,34	100,00
53	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52		48,10000	17,93	862,34	100,00
54	0012200	IZOLATOR HIDROFUG		47,88000	17,93	858,39	100,00
55	0012211	IZOLATOR HIDROFUG 11		538,87739	17,93	9.660,99	100,00
56	0012212	IZOLATOR HIDROFUG 12		2,38304	17,93	42,72	100,00
57	0012221	IZOLATOR HIDROFUG 21		97,97856	17,93	1.756,56	100,00
58	0012231	IZOLATOR HIDROFUG 31		730,84000	17,93	13.102,50	100,00
59	0012241	IZOLATOR HIDROFUG 41		13,85907	17,93	248,47	100,00
60	0012312	IZOLATOR TERMIC 12		46,31840	17,93	830,40	100,00
61	0012332	IZOLATOR TERMIC 32		46,31840	17,93	830,40	100,00
62	0012511	MONTATOR PREF.BETON 11		7831,96245	17,93	140.411,42	100,00
63	0012512	MONTATOR PREF.BETON 12		610,47482	17,93	10.944,59	100,00
64	0012519	MONTATOR PREF.BETON 1B		4,40000	17,93	78,88	100,00

Executant2020		Obiectiv-02B		1		3		4 = 2 X 3		Formular C7	
0				1		3		4 = 2 X 3		5	
65	0012522	MONTATOR	PREF.BETON	22	701,23402	17,93	12.571,72	100,00			
66	0012529	MONTATOR	PREF.BETON	2B	4,40000	17,93	78,88	100,00			
67	0012531	MONTATOR	PREF.BETON	31	2727,07245	17,93	48.890,95	100,00			
68	0012532	MONTATOR	PREF.BETON	32	131,99670	17,93	2.366,44	100,00			
69	0012541	MONTATOR	PREF.BETON	41	116,64000	17,93	2.091,12	100,00			
70	0012542	MONTATOR	PREF.BETON	42	437,23402	17,93	7.838,73	100,00			
71	0012551	MONTATOR	PREF.BETON	51	58,32000	17,93	1.045,56	100,00			
72	0012811	PAVATOR	11	64630,87196	17,93	1.158.702,27	100,00				
73	0012812	PAVATOR	12	2588,37281	17,93	46.404,35	100,00				
74	0012821	PAVATOR	21	27123,43209	17,93	486.268,89	100,00				
75	0012822	PAVATOR	22	1776,13589	17,93	31.842,56	100,00				
76	0012832	PAVATOR	32	3120,48434	17,93	55.944,04	100,00				
77	0012900	PIETRAR		40468,00000	17,93	725.510,30	100,00				
78	0012911	PIETRAR	11	409,09086	17,93	7.334,18	100,00				
79	0012912	PIETRAR	12	17,84406	17,93	319,91	100,00				
80	0012921	PIETRAR	21	65,00000	17,93	1.165,32	100,00				
81	0012922	PIETRAR	22	17,84406	17,93	319,91	100,00				
82	0013311	ZUGRAV	VOPSITOR	11	44,28890	17,93	794,01	100,00			
83	0013331	ZUGRAV	VOPSITOR	31	488,21349	17,93	8.752,69	100,00			
84	0013341	ZUGRAV	VOPSITOR	41	66,11962	17,93	1.185,39	100,00			
85	0013351	ZUGRAV	VOPSITOR	51	8,01912	17,93	143,77	100,00			
86	0013400	ZIDAR		5889,00000	17,93	105.577,99	100,00				
87	0013412	ZIDAR	12	89,04277	17,93	1.596,36	100,00				
88	0013421	ZIDAR	21	518,33867	17,93	9.292,78	100,00				
89	0013422	ZIDAR	22	959,65844	17,93	17.204,76	100,00				
90	0013431	ZIDAR	31	518,33867	17,93	9.292,78	100,00				
91	0013432	ZIDAR	32	992,82575	17,93	17.799,38	100,00				
92	0013442	ZIDAR	42	14,16481	17,93	253,95	100,00				
93	0013451	ZIDAR	51	518,33867	17,93	9.292,78	100,00				
94	0019600	SAPATOR		33,07500	17,93	592,97	100,00				
95	0019621	SAPATOR	21	7731,08096	17,93	138.602,82	100,00				
96	0019622	SAPATOR	22	1240,04242	17,93	22.231,48	100,00				
97	0019900	MUNCITOR	DESERV.CTII	MONTJ.	9757,16900	17,93	174.926,53	100,00			
98	0019911	MUNCITOR	DESERV.CTII	MONTJ. 11	351,07325	17,93	6.294,04	100,00			

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
99	0019912 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12	64,04072	17,93	1.148,12	100,00
100	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	22431,28160	17,93	402.148,02	100,00
101	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	114506,84447	17,93	2.052.878,71	100,00
102	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	1754,24966	17,93	31.450,19	100,00
103	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	4470,05288	17,93	80.139,11	100,00
104	0020631 ELECTRICIAN INTR.REP. 31	110,74000	17,93	1.985,35	100,00
105	0020661 ELECTRICIAN INTR.REP. 61	110,74000	17,93	1.985,35	100,00
106	0021400 LACATUS CONSTR.METAL	132,30000	17,93	2.371,87	100,00
107	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	4949,47002	17,93	88.734,10	100,00
108	0021432 LACATUS CONSTR.METAL 32	138,95520	17,93	2.491,19	100,00
109	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	5,34960	17,93	95,91	100,00
110	0021442 LACATUS CONSTR.METAL 42	46,31840	17,93	830,40	100,00
111	0021932 MASINIST UTILAJ CONSTR. 32	3,49725	17,93	62,70	100,00
112	0022700 SUDOR ELECTRIC	176,40000	17,93	3.162,50	100,00
113	0022711 SUDOR ELECTRIC 11	22,70725	17,93	407,10	100,00
114	0022721 SUDOR ELECTRIC 21	0,98933	17,93	17,74	100,00
115	0022722 SUDOR ELECTRIC 22	3,66600	17,93	65,72	100,00
116	0022731 SUDOR ELECTRIC 31	26,30718	17,93	471,64	100,00
117	0022732 SUDOR ELECTRIC 32	522,55974	17,93	9.368,45	100,00
118	0022741 SUDOR ELECTRIC 41	92,30590	17,93	1.654,86	100,00
119	0022742 SUDOR ELECTRIC 42	493,40076	17,93	8.845,69	100,00
120	0022752 SUDOR ELECTRIC 52	138,38310	17,93	2.480,93	100,00
121	0022812 SUDOR GAZE 12	49,37631	17,93	885,22	100,00
122	0022832 SUDOR GAZE 32	49,37631	17,93	885,22	100,00
123	0023000 VOPSITOR INDUSTRIAL	6,30000	17,93	112,95	100,00
124	0023012 VOPSITOR INDUSTRIAL 12	38,09069	17,93	682,89	100,00
125	0023312 SABLATOR 12	367,17840	17,93	6.582,77	100,00
126	0023342 SABLATOR 42	367,17840	17,93	6.582,77	100,00
127	0026822 MONTATOR CTII.METALICE 22	486,60814	17,93	8.723,91	100,00
128	0026832 MONTATOR CTII.METALICE 32	98,61144	17,93	1.767,91	100,00
129	0026842 MONTATOR CTII.METALICE 42	247,60103	17,93	4.438,99	100,00
130	0026852 MONTATOR CTII.METALICE 52	30,32290	17,93	543,63	100,00
131	0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22	533,75560	17,93	9.569,17	100,00
132	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	3,52431	17,93	63,18	100,00

0		1		2		3		4 = 2 X 3		5	
133	0030131	ARTIFICIER SUPRAFATA	31	0,58495	17,93	10,49	100,00				
134	0030231	MINER SUPRAFATA	31	1365,27528	17,93	24.476,66	100,00				
135	0030251	MINER SUPRAFATA	51	150,44700	17,93	2.697,21	100,00				
136	0039931	MUNCIT.DESERV.MINE SUPR.	31	6,74995	17,93	121,01	100,00				
137	0049931	MUNCITOR DESERV.MINE SUBT.	31	4,65097	17,93	83,38	100,00				
138	0070222	SONDOR MECANIC	22	9,75200	17,93	174,83	100,00				
139	0070232	SONDOR MECANIC	32	19,50400	17,93	349,67	100,00				
140	0070242	SONDOR MECANIC	42	9,75200	17,93	174,83	100,00				
141	0080122	LABORANT DETERM.GEO.	22	9,75200	17,93	174,83	100,00				
142	0099910	MUNCITOR DESV.GOSP.COM.	1	5791,38300	17,93	103.827,91	100,00				
143	0099999	DIFERENTA PRET MANOPERA				201.714,39	100,00				
144	0100141	FASONATOR 41		75,80000	17,93	1.358,94	100,00				
145	0109921	MUNCITOR AUX. 21		1011,04800	17,93	18.126,07	100,00				
146	0109931	MUNCITOR AUX. 31		96,80000	17,93	1.735,43	100,00				
147	0221411	LACATUS CTII.MET-B 11		42,18312	17,93	756,26	100,00				
148	0221412	LACATUS CTII.MET-B 12		42,76662	17,93	766,72	100,00				
149	0221421	LACATUS CTII.MET-B 21		42,18312	17,93	756,26	100,00				
150	0221422	LACATUS CTII.MET-B 22		1,39326	17,93	24,98	100,00				
151	0222812	SUDOR GAZE-B 12		4,05600	17,93	72,72	100,00				
152	0222832	SUDOR GAZE-B 32		4,05600	17,93	72,72	100,00				
153	0223012	VOPSITOR IND-B 12		1,40720	17,93	25,23	100,00				
154	0223022	VOPSITOR IND-B 22		2,23920	17,93	40,14	100,00				
155	0223032	VOPSITOR IND-B 32		2,85360	17,93	51,16	100,00				
156	0226821	MONTATOR CTII.METAL. 21		2,20000	17,93	39,44	100,00				
157	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11		53,45840	17,93	958,40	100,00				
158	0319721	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21		8,58600	17,93	153,93	100,00				
159	0319731	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 31		4,12500	17,93	73,95	100,00				
160	123	SILVICULTOR 3		101,01000	17,93	1.810,91	100,00				
161	49	MUNCITOR NECALIFICAT		6600,94649	17,93	118.341,77	100,00				

PERSONA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
UAT JUDETUL CONSTANTA

Lucrarea:02B Reabilitare si modernizare DJ 223 Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin

Formular C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)			Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
			1	2	3		
0							4 = 2 X 3
1	T 0000005	EXCAVATOR PE SENILE, MOT.TERMIC, CUPA > 1,85 MC		1131,52400		131,00	148.229,64
2	T 0001141	ORA PR.AUTOMACARA, BR.ZABR.KRAZ-162, 16TF 1 SCHIMB		103,70000		398,00	41.272,60
3	E 0002503	ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN		361,63500		65,00	23.506,28
4	E 0002504	ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN		340,77900		65,00	22.150,64
5	T 0002508	MOTOCOMPRESOR CU 2 CIOCANE, DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN		14,68800		67,00	984,10
6	T 0002509	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN		1343,24999		67,00	89.997,75
7	T 0002510	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 6-9,9MC/MIN		36,54976		67,00	2.448,83
8	A 0002801	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG		826,47719		55,00	45.456,25
9	A 0002920	AGREGAT CIMENTARE CIMENTRUC PT.VERIF ETANSEITATE CONDUCTE		41,60000		118,00	4.908,80
10	E 0003005	CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA) 15-28KW		39,13520		65,00	2.543,79
11	E 0003013	INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL.COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP		367,17840		166,00	60.951,61
12	E 0003321	ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE INALTA PRES.(SUBT) 8,1-20KW		130,50560		65,00	8.482,86
13	E 0003336	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H		35,14752		108,00	3.795,93
14	E 0003354	POMPA DE INJECTAT MORTAR, ACTIONATA ELECTRIC, DE 1,5 KW		216,98100		108,00	23.433,95
15	T 0003501	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC		8,87110		141,00	1.250,83
16	E 0003511	EXCAVATOR PE SENILE, ACT.ELECTRIC, 2,5-2,9 MC		5,11280		141,00	720,90
17	T 0003521	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC		5665,02584		141,00	798.768,64
18	A 0003546	AUTOGREDER PINA LA 175CP		6996,98869		115,00	804.653,70
19	T 0003604	SONETA UNIVERSALA, MOTOR ARDERE INT.,CU BERBEC 2,1-3,0TF		2763,30000		115,00	317.779,50
20	T 0003617	INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP-BENOTTO 150-220CP		191,50816		334,00	63.963,73
21	T 0003703	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.MOTOR TERMIC, 101-250L		22,30298		88,00	1.962,66
22	E 0003713	APARAT DE TORCRETAT 0,8-1,5 MC/H		173,14800		98,00	16.968,50
23	E 0003714	AGREGAT DE TORCRETAT SI INJECTAT BETON 5,0-10,0 MC/N		706,68000		111,00	78.441,48
24	E 0003716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW		3,15000		70,00	220,50
25	T 0003720	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP		4370,67635		70,00	305.947,34
26	E 0003817	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L		175,23600		70,00	12.266,52
27	E 0003819	AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC		8,00000		75,00	600,00
28	A 0003822	AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA TIP-AC-2 2X150L		8,56980		75,00	642,74
29	E 0003823	AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE 1MC TIP-BENTOI ACT.ELEC.5,5KW		8,56980		75,00	642,74
30	T 0004004	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF		15,74720		80,00	1.259,78

		1		2		3	4 = 2 X 3
31	A 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP. CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF		41040,25787		87,00	3.570.502,44
32	T 0004008	COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI DE 10,1-16TF		3126,94733		88,00	275.171,37
33	T 0004019	PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF		0,92400		69,00	63,76
34	T 0004020	PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. DE 10CP 1600 KGF		19,25170		69,00	1.328,37
35	A 0004021	MAI MECANIC CU MOT.TERMICDE 6CP 150-200 KGF		449,82624		69,00	31.038,01
36	T 0004026	PERIE MECANICA PT CURATAT FUNDATII DE DRUMURI 6 CP		259,63903		70,00	18.174,73
37	A 0004035	MALAXOR MANUAL PT.ASFALT CAPACITATE PINA LA 600 L		31,51670		60,00	1.891,00
38	T 0004036	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L		3,88800		60,00	233,28
39	T 0004046	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALEATOR 92CP		3126,94733		135,00	422.137,89
40	T 0004047	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L		531,84243		85,00	45.206,61
41	T 0004057	VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT. 20-25CP		4485,25900		165,00	740.067,74
42	T 0004062	MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP		76,74062		135,00	10.359,98
43	E 0004201	MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM		444,98190		65,00	28.923,82
5-10							
44	E 0004203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM		449,04041		65,00	29.187,63
45	E 0004205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW		142,04806		65,00	9.233,12
46	A 0005603	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T		5383,73599		80,00	430.698,88
47	E 0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF		130,19415		65,00	8.462,62
48	A 0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF		202,36876		130,00	26.307,94
49	T 0006728	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF		581,33000		280,00	162.772,40
50	T 0006729	MACARA PE PNEURI 10-14,9 TF		693,00000		398,00	275.814,00
51	T 0006731	MACARA PE PNEURI 20-29,9 TF		9,00000		785,00	7.065,00
52	T 0006732	MACARA PE PNEURI 30-39,9 TF		58,32000		986,00	57.503,52
53	T 0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M		75,11000		280,00	21.030,80
54	T 0006753	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 10- 14,9TF		130,56000		398,00	51.962,88
55	T 0006754	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 15- 19,9TF		14,76800		785,00	11.592,88
56	T 0007406	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC		2190,40972		115,00	251.897,12
57	A 0007604	GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP-GE1, LUNGIME 3-5M 1,2TF*		263,20000		55,00	14.476,00
58	A 0007606	SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T		1147,50000		99,00	113.602,50
59	A 1341	AUTOCISTERNA PT. APA, DE 5- 8 T		15475,50547		80,00	1.238.040,44
60	T 1660	ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE,PESTE 110CP (81 KW)		62,50000		195,00	12.187,50
61	T 2185	RULO COMPRESOR STATIC AUTOPROPULSAT DE 10-12 T		776,54246		88,00	68.335,74
62	T 2304	TRACTOR PE SENILE DE 150 CP		62,50000		185,00	11.562,50
63	A 2451	FREZA WIRTGEN		1547,55054		115,00	177.968,31

Executant2020	Obiectiv02B	[ron]			Formular C8
0	1	2	3	4 = 2 X 3	
Total U:		109105,24316			11.009.053,35

BENEFICIAR
UAT JUDEȚUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
OYL COMPANY HOLDING AG



LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrurilor ce urmeaza sa fie executate					Tariful	
			Cantitatea aferinta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	unitar / UM	Tariful unitar / t x km (exclusiv TVA)	Valoarea
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6	
1. Transport auto din articole de lucrari									
1	TRA01A05P (Ob./Categ. 101/02.1.01)	TONE	352431,31000	352431,31000			4,50	1.585.940,90	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM					\$			
2	TRA01A50 (Ob./Categ. 102/02.2.01)	TONE	436003,84714	436003,84714			50,00	21.800.192,36	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.					\$			
3	TRA05A50 (Ob./Categ. 102/02.2.04)	TONE	44,60009	44,60009			53,50	2.386,10	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KM\$					\$			
4	TRA06A50 (Ob./Categ. 106/02.6.02)	TONE	40466,84600	40466,84600			25,00	1.011.671,15	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					\$			
5	TRA04A50 (Ob./Categ. 109/02.9.06)	TONE	1643,94300	1643,94300			53,50	87.950,95	
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*					\$			
6	TRA04A20 (Ob./Categ. 130/02.130.01)	TONE	13,92900	13,92900			5,00	69,65	
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.*					\$			
7	TRA06A15 (Ob./Categ. 130/02.130.01)	TONE	10,48000	10,48000			7,50	78,60	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					\$			
8	TRA01A10 (Ob./Categ. 130/02.130.01)	TONE	120,00000	120,00000			2,50	300,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM.					\$			
9	TRA04A10 (Ob./Categ. 130/02.130.01)	TONE	3,88000	3,88000			2,50	9,70	
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*					\$			
10	TRA02A10 (Ob./Categ. 130/02.130.01)	TONE	88,00000	88,00000			2,50	220,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					\$			
11	XA01 (Ob./Categ. 130/02.130.02)							107.909,00	
	CHELTUIELI PRIVIND TRANSPORTUL MUNCITORILOR NELOCALNICI								
Total transport auto din articole de lucrari			830826,83523		24.596.728,40				

Executant 2020		Obiectiv 02B				[ron]		Formular C9	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6	
				830826,83523				24.596.728,40	
		Total t:							

BENEFICIAR
 UAT JUDETUL CONSTANTA

ANTREPRENOR
 OYL COMPANY HOLDING AG

