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MEMORIU TEHNIC GENERAL

| 1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

“Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.L)“ pentru obtinere de finanfare din FEDR, prin
Programul de Cooperare transfrontaliera Roménia- Bulgaria 2014-2020.

OBIECT: CETATEA CARSIUM - ORAS HARSOVA

1.2  AMPLASAMENT:

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se vor desfasura in Judetul Constanta, in orasul Harsova, pe malul
Dunérii pe dealul denumit “Cetate”.

1.3 TITULARUL INVESTITIEL

UAT JUDETUL CONSTANTA / CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Adresa: Bulevardul Tomis, nr.51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta; +40 241 488.404

e-mail: consjud@cic.ro

1.4  BENEFICIARUL INVESTITIEI:

UAT JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA PRIN MUZEUL DE ISTORIE
NATIONALA $| ARHEOLOGIE CONSTANTA (in calitate de administrator)
Piata Ovidiu nr. 12, Cod postal 900745, Constanta.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

Tel.: +4 0241 614 562

+4 0341 408 739 =
E-mail: minaconstanta@gmail.com Zoat RS

1.5  ELABORATORUL DOCUMENTATIEL:

CREDO DESIGN S.R.L.

Bucuresti, str. Valea lui Mihai, nr. 9, bl. TD11, sc. 1, apt. 55, sector 6;
tel.: 031 805.87.81:fax.: 031 805.87.80

E-mail: office@credodesign.ro; tarsoaga.aurora@gmail.com
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| 2. DESCRIEREA INVESTITIEI |

21 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1.1 Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii,

potrivit legii

2111 Situatia existentd - ARHITECTURA

Importanta

Coroborand descoperirile intamplatoare realizate de-a lungul timpului, informatiile istorice din perioade si epoci
istorice diferite cu rezultatele ultimilor cercetari arheologice apare, la Harsova, imaginea uneia din cele mai
importante cetati antice si medievale de pe linia Dunarii.

Localizarea monumentului studiat

Cetatea Carsium se afla situatd pe malul Dunarii, la aproximativ 20m de malul fluviului, fiind inclus@ in orasul
modern Harsova. Harsova se afla pozitionata intr-o zona de inflexiune a Dundrii, intre Balta Brailei si Balta lalomitei.
Fiind pozitionata in intravilan, Cetatea se bucura de o accesibilitate ridicatd, aceasta fiind conectata la DN2A (E60
Urziceni-Constanta) si DN22A (drum secundar care face legatura cu Tulcea).

Cercetarea arheologica. Etape si concluzii.

Cercetarea arheologica la Carsium incepe, practic, din anul 1939 prin Victor Bratulescu, secretar-director la Comisia
Monumentelor Istorice. In anul 1943 Grigore Florescu reia sapatura numai pentru o campanie. In 1962 urmeaza cea
de-a treia tentativa a organizarii organizarii unui santier, de durata, la Carsium, de catre Andrei Aricescu. Acesta
executa pe platoul central doua santuri in cruce, E-V si N-S, pentru a stabili stratigrafia fortificatiei. Lucrarile sale au
prilejuit intocmirea primelor planuri ale cetatii folosite, ulterior, de toti cercetatorii. Incepand cu anul 1993 s-a reluat
cercetarea sistematica a cetatii Carsium. Rezultatele obtinute au permis publicarea unor categorii de materiale si
formularea primelor ipoteze de lucru. Tn ultimul deceniu investigatiile s-au axat, in principal, pe sectoarele ,incinte
vest’ si ,incinte nord”. Descoperirile facute aici sunt deosebit de importante si aduc elemente inedite cu privire la
etapele de constructie ale fortificatiei, fara a face insa lumina deplina in aceasta chestiune.

Descrierea Cetafji

Desi Cetatea Carsium era intinsa in antichitate pe o suprafata foarte mare din orasul Harsova (lucru atestat istoric i
prin descoperirile arheologice), zona rezervata proiectului este cea denumita “Dealul Cetatii”, pe malul Dunarii.
‘Dealul Cetatii” este 0 zona cu ruine dezvoltata intre doud abrupturi stancoase, formatiuni naturale geologice
denumite “Canaralele Harsovei".

Cetatea este impartita in doud zone principale, una superioara pe care se accede dinspre oras din Strada Cetatii
sau din Strada Portului si una inferioara (in zona portuard) ~ unde se poate accede de pe malul Dunérii sau din
cetate, coborand abruptul stancos.

Alcatuire generala:

Turnul Comandantului

Fundarea turnului s-a facut direct pe stanca. Structura turnului este formata din zidarie de piatra mare, bolovanoasa,
cioplita sumar la exterior, legatd cu mortar de nisip, var si caramida pisata. in interior zidaria este mixta de tip
emplecton. Turnul este traversat pe cele doua directii principale E-V/N-S de goluri, in care la vreme constructiei au
existat barme de lemn pentru “armarea” orizontala si care s-au descompus intre timp. Dimensiunile actuale ale
turnului sunt de circa 8m x 6m. La momentul actual indltimea maxima a turnului este de circa 6 - 7m
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Instalatia portuara de pe malul Dunérii — zid sector port

Conform studiului istoric, in zona portuara, la Dunéare, au fost identificate resturi de ziduri din epoca romana ce au
facut parte din intalatia antica. Excavatiile arheologice s-au condus in doua sectiuni perpendiculare pe zidul portului
Si si S, relevand urmatoarea stratificatie:

SI: N1 - la adancimea de 3,20-3,30m este constituit din piatra mica si caramizi bine compactate in malul aluvionar
- reprezintd cheiul din faza a ll-a a portului (probabil sec. IV)

N2: nivel aluvionar consistent cu mai multe orizonturi nisipoase — sugereaza o innundatie de proporiii $i pe timp
indelungat (grosime 0,96m);

N3: nivel de piatra compactata in malul aluvionar, cu rare resturi ceramice — 30-40cm grosime. Reprezinta cheiul
din perioada romano-bizantina (sec. 1V-VI) si poate chiar medievald;

N4: nivel aluvionar cu mai multe lentile de nisip datorat unei inundatjii mari — 41cm grosime;

N5: nivel de piatra bine compactata in aluviuni — 0,04-0,06m. Poate corespunde cheiului din perioada medievala;
NG: nivel aluvionar de grosime 50cm;

N7: nivel de piatra care poate constitui fie un rest al cheiului medieval, afectat de demantelarile moderne, fie un
nivel de distrugere;

N8: nivel aluvionar de grosime 50cm,;

NO: nivel de depunere cu piatra si nisip de la inundatjile ultimelor decenii — 60cm grosime.

In sectiunea Sli:

1. la adancimea de 3,30-3,50m au fost identificatemai multe amprente ele unor tarusi (circa 17 orificii) intre doi
pinteni de stanca. Cel mai probabil parii au servit pentru fundarea pe calcar (substactia) yidului distrus in totalitate.
Conform studiului istoric este cel mai vechi indiciu al instalatiei portuare. Poate fi datat in sec. Il - III.

2. zid de piatra cu mortar foarte tare din var, nisip si caramida pisata, prins spre est de baza unui pinten masiv de
stanca ce apare la zi. Este ugor in spatele celui descris mai sus. Langa stanca are grosimea de 2,80m, dupa care
se subtiaza la 1,40m. Se aseza peste pamantul crem-galbui, ce coboara in panta spre apa, compactat cu piatra
micd. Sub acesta se gasesc inca resturi de caramizi, tigle si fragmente ceramice. Zidul poate fi datat in sec. al |V-
lea. Cheiul sdu a fost construit din piatra mica compactata in aluviuni.

3. Zid din piatra cu mortar construit la circa 1m in spatele celui anterior. Se pastreaza 2 asize alcatuite din trei
randuri de caramizi dispuse regulat. Frontul zidului este din piatra cioplita sumar la exterior. Se mai pastreza doar
cateva prinse de pintenul de stanca ce iese la exterior. In spatele zidului s-a I&sat un culoar pentru;circulatie de la
nivelul primei asize, cu latimea de 0,80m. Sunt indicii spre rasarit, ca deasupra sa se afléxﬁ‘h‘oué faza,’m __'\térzie, cu
mortar cu multa caramida pisata peste care se ageaza faza medievala. Poate fi datat in l!'g.'eé asyde i3\

|\ o Nl

Zid sector incinte vest

A. a fost identificat un rest de zid, ridicat din piatra legata cu mortar din nisp, var i cérémidé 'pi'saté, cu latimea
ctuala de 1,40m. Acesta a fost afectat in buna masura de construirea platformei unui turn. Frontul turnului cade
peste un alt rest de zid din piatra legata cu pamant.

B. la vest de incinta mare au fost descoperite doua ziduri paralele, executate in doua faze diferite, din piatra legata
cu un mortar dur din nisp si var. Sub faza veche se afla un nivel cu materiale “Dridu”.

C. pe latura de vest a cetdtii se afla un zid pastrat in stare precara. La baza lui sta o nivelare cu materiale de sec.
IX-XI. Tehnica de constructie a zidului ca si materialele refolosite il fac deosebit de eterogen. Se utilizeaza piatra din
zidurile vechi, apar in emplecton bulgari de mortar cu caramida pisata. Constructia are o ugoara inclinare spre nord-
vest.

D. Incinta mica. Are latimea de 2,40m. Pentru ridicarea ei sunt refolosite materialele vechi.

E. Incinta mijlocie este construita din piatra legata cu mortar din nisip si var. Are o lafime de circa 3m. Fundatia
contine piatrda bolovanoasa care se aseaza peste nivelele antice. Spre vest, zidul este afectat de construirea
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turnului de pe incinta mica . In nivelele antice s-au descoperit fragmente ceramice tipice secolelor IV-VI. In nivelu!
roman se afld o lentila de mortar de culoare bej care vine de la de la realocarea unui rest de zid. Deasupra nivelului
roman se afla un nivel subtire de pamant cu materiale organice (nivel de abandon) deasupra caruia sunt doua
nivelari cu materiale romano-bizantine si resturi de chirpic rulate din fortificatie. Deasupra se afla sanful de fundatie
al unui zid distrus si refacut sub forma actuala. Nivelul de constructie este al incintei in discutie. Caracteristica
fundatiei si stratigrafia propune datarea incintei la inceputul evului mediu (pobabil secolele X-XIlI).

F. s-a identificat 0 masa mare de piatra dintr-un zid antic mutat, cel mai probabil, putin spre vest dupa cum indica
nivelul de mortar de culoare bej care apare in profilul de nord al sectiunii. Asizele de cardmida (una deasupra,
folositd ca drum pentru deplasare, cealalta in interiorul zidului) nu lasa nici un dubiu asupra originii antice a
acestuia, insa mutarea s-a facut ceva mai tirziu, probabil odata cu construirea zidului din piatra cu pamant pentru
pentru intarirea lui.

G. Zidul din piatra cu pamant se pastreaza pe inaltimea maxima de 3 m si latimea maxima de 1,40 m. S-a pus in
evidenta si o faza mai veche in care piatra este legatd cu mortar. Aceasta depaseste usor inéltimea de 1 m. In faza
a doua se foloseste ca liant pamantul galben. La 1, 40 m s-au identificat resturile unei barne din lemn care se
aseaza, longitudinal pe zid, pe un pat de cardmida. Numarul mare de piroane descoperite [anga zid sugereaza o
suprastructura lemnoasa. La adancimea de 3 m, in fata zidului, s-au descoperit bombarde din fonta.

H. Turnul de epoca romano-bizantina se construieste direct pe stanca. Piatra mare, bolovanoasa, cioplita sumar la
exterior, este legatd cu mortar din nisip, var si caramida pisata. Latimea totald a turnului este de 8, 60 m.

. Incinta mare (cea mai largd) prezinta numeroase particularitati. inaltimea pastrata este de 4, 27 m, iar latimea de
1, 55 m. Privit3 din fata si din spate nu are o infatisare unitara. In spate se disting doua faze de constructie. Prima,
pana la indltimea de 1, 78 m, foloseste piatra de marime medie. La ridicarea fazei a doua se refoloseste piatra,
uneori de dimensiune mare, din zidurile vechi.

Starea de conservare.

Cetatea Carsium se afl3 intr-o stare de degradare fizici profunda. In acest moment sunt vizibile cateva portiuni din
cetate, denumite de catre arheologi in timpul cercetarilor “sectoare”, precum “Turnul Comandantului® - un rest mai
puternic de zid care se presupune ca a fost parte dintr-un turn central fortificat, “Sector Port” — o instalatie portuarad
antica amplasata in partea inferioara a Cetatii pe malul Dunarii, “Sector Incinte Vest” — 0 zona de ziduri pe latura de
Vest care inca pastreaza vizibil emplectonul vechi si cateva incaperi.

Degradarile masive se datoreaza in mare parte lipsei de intrefinere, dar si a actjunii antropice a populafiei locale
care a demantelat sistematic zidurile cetatii pentru utilizarea acestora in scop personal — constructia locuintelor,
reparatii etc.

Lipsa unei imprejmuiri de orice tip a contribuit semnificativ la aceste degradari.

Zona inferioara a cetatii, denumitad “Sector Port” este expusa eroziunii malului provocata de apele Dunarii, dar i de
tasarea terenului provocata de incarcarea/ alunecarea pamantului de deasupra sa.

Cetatea este momentan utilizata de cetatenii locali ca loc de pasunat pentru animalele de cas si depozit de deseuri
pe anumite porfiuni.

Canalele colectoare ale apelor pluviale
Sistemul de colectare al apelor pluviale este inexistent, in acest moment rumele f ind expuse tuturor actiunilor
climatice specifice zonei.

Circulatiile / Accesul — ;
in prezent accesul principal pe proprietatea aferenta ruinelor Cetatii Carsiumrsé-face prin strada Carsium, iar
secundar din Strada Portului. Dezvoltarea urbanistic necontrolata a permis ca oragul sa se dezvolte organic,
acaparand treptat si cetatea prin gradini, constructii usoare din paianta efc.
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2.1.1.2 Situatia existenta — utilitati

Retele electrice, Retele apa-canal, Retele termice / incélzire

In prezent, locatia nu are utilitati (nu exista bransament electric, racordare la sistemul de canalizare, retele termice/
de incélzire). Exista insa retea de joasa tensiune, stradala.

2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei )
Valoarea de inventar (INV), inclusiv TVA, a obiectivului de investiti CETATEA CARSIUM - ORASUL HARSOVA,
ce face obiectul prezentei documentatji tehnico-economice: 56.654,00 lei (potrivit hotararii nr. 241 / 2011 CF nr.
101328)

21.3 Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul.

2.2 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA / AUDIT ENERGETIC
2.21 Scenariile tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investitii

Pentru realizarea obiectivelor propuse (restaurarea, conservarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium)
s-au studiat doua abordari diferite, plecand de la doua metode distincte de consolidare:

1. Consolidarea cu mijloace minimale, pentru a imbunatati starea generalad a turnului, bazaté pe interventji minime
la nivelul zidariilor, conservarea materialului original, utilizarea materialelor compatibile, plombari si curdtarea pietrei.
Acest tip de interventie a generat o solutie arhitecturald reversibila pentru facilitarea accesului la ruinele aferente
“Turnul Comandantului”, prin realizarea unei platforme metalice detasata de structura istorica existenta.

2. Consolidare cu mijloace traditionale prin introducere de elemente structurale noi din lemn, injectari cu mortare de
var, plombari si completari ale zidariei cu materiale compatibile si introducerea locald a unor fibre elastice metalice.
Aceastd solutie, de reconstructie partiala a sistemului structural antic a generat o solutie arhitecturala care
presupune restituirea “Turnului Comandantului” prin analogie cu alte turnuri medievale (Cetatea Alba/Tyras,
Kizkalesi/Deniz Kalesi din zona Mersin-Turcia, Cetatea Smederevo - Serbia etc.).

Solutia propusa prin actualul proiect s-a realizat in baza studiului comparativ al celor doua tipuri de
interventie. Avandu-se in vedere materialul istoric ramas putin consistent, care ar mai putea furniza
informatii vizitatorilor sau chiar specialigtilor cercetatori, s-a optat pentru varianta a 2a.

Avind in vedere starea precara de conservare, realizarea accesului, precum si necesitatea exploatarii cultural-
turistice a sitului arheologic de maxima importanta — monument de categoria A, in urma expertizei tehnice
proiectantul de specialitate recomanda si considera cea mai oportuna din punct de vedere al costurilor de executie
si intretinere o solutie neintruziva. Ca interventie de urgenta se va opta pentru consolidarea instalatiei
portuare de pe malul Dunérii- Sector Port, in prima faza prin asigurarea drendrii corespunzatoare a apelor
pluviale de pe platoul superior, consolidarea acestei zone, precum gi interventia majora aferenta Obiectului
1 - “Turnul Comandantului”.

| 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1  GENERALITATI
3.1.1  Zona si amplasamentul e
Amplasamentul se afld in intravilanul oragului Harsova, judetul Constanta. /7,

Teren / proprietate AP
Suprafata teren =25 520.00 mp (conform acte);
Zona inundabila din proprietate = 1720.21 mp;

Ruinele Cetatii Carsium
Sc Total = 935.10mp (se ia in calcul POT si CUT)
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Sd Total = 935.10mp (se ia in calcul POT si CUT)

INDICATORII URBANISTICI EXISTENTI sunt:
P.O.T. = 3,66%;

C.U.T.=0,03%;

H max = 8.88m (turnul Comandantului);

3.1.2 Date climatice
Climat specific Dobrogei, diferit de cel continental datorita formelor de relief foarte variate: stepa, dealuri, influente
marine; precipitatii variate.

313 Seismicitate - STRUCTURA

Conform ,Codului de proiectare seismica” — Partea | — prevederi de proiectare pentru cladiri® P100/ 2013,
amplasamentul cercetat se géseste in zona de hazard seismic caracterizaté prin ag = 0,25g. Aceasta valoare se
foloseste pentru calculul structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este
Tc=0.7s.

3.1.4 Incadrare in categoria geotehnica
Se va detalia separat in cadrul studiului geotehnic.

3.1.5 Statutul juridic al terenului gi imobilului ce urmeaza a fi restaurat

Regimul juridic al imobilului

Parcela pe care se afla imobilul alcatuit din teren si ruine este cunoscut sub denumirea de “Situl arheologic Cetatea
Carsium de la Harsova".

Imobilul sus mentionat se afla, in prezent in proprietatea publica a Consiliului Judetean Constanta (conform HGR nr.
1306 / 2012 si este nominalizat in Lista Monumentelor Istorice 2010 - Ord. Nr. 2.361/ 12.07.2010 al M.C.P., publicat
in M.O. nr. 670bis/ 01.10.2010, coduri:

265 | CT-I-s-A- Situl arheologic "Cetatea | oras Malul Dunérii - str. Dobrogei pana
02676 Carsium” de la Harsova | HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre
V de-a lungul str. Carsium pana la
intersectia cu str. Lunei - str. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul
Dunarii, la Crucea monument

266 | CT-I-m-A- Cetatea medievala orag Malul Dunérii - str. Dobrogei pana | sec. X - XIX, Epoca medievala
02676.01 HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre
V de-a lungul str. Carsium pana la
intersectia cu str. Lunei - sir. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul
Dunarii, la Crucea monument

267 | CT-I-m-A- Cetatea Carsium oras Malul Dunérii - str. Dobrogei pané | sec. 1 - VI p. Chr,, Epoca
02676.02 HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre | romana

V de-a lungul str. Carsium péna la
intersectia cu str. Lunei - str. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul

Dunarii, la Crucea mofiument-..

3.1.6 Studii de teren
3.1.6.1 Studiu topografic
Retea de spruln

topografice este Stereo 70 Marea Neagra. Studiul topografic este prezentat in plansele desenate.
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3.1.6.2 Studiu geotehnic
Studiul geotehnic cuprinde fisele cu rezultatele determinarilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandarile

pentru fundare si consolidari. Studiul geotehnic este prezentat in volum separat.

3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELORLALTE REZULTATE CA NECESARE DE
EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA

Prin prezentul proiect se urmareste introducerea in circuitul turistic intern si international a unui obiectiv de valoare

nationala si internationala.

Interventiile propuse urmaresc amenajarea unui parcurs muzeal corespunzator sitului istoric, imprejmuirea acestuia,

conservarea $i restaurarea si punerea in valoare a ruinelor cetdtjii, amenajarea arhitectural-peisagera, realizarea

unui iluminat arhitectural corespunzator, construirea unui punct de informatji turistice, grupuri sanitare.

OBIECTUL 1 - TURNUL COMANDANTULUI
Descrierea lucrarilor de arhitectura aferente sectorului Turnut Comandantului si zidurilor aferente:

A. Operatiuni de dezradacinare
Vegetatia parazitard se va extrage i taia cu grija, arborii crescufi necontrolat se vor dezradacina, cu toate masurile
de protectie aferente zidului istoric.

B. Despréfuirea suprafetelor

Aceasta operatie se impune deoarece cantitatea de praf depusa nu este de neglijat. Operatia se va face prin
aspirare — suflare — aspirare, functie de gradul de rugozitate, marimea si adancimea alveolelor naturale. Prin
aceastd operatie se urmareste indepartarea resturilor slab aderente de biospecii moarte in urma tratamentului cu
biocid, pentru care se vor folosi, numai local, perii ce vor avea parul moale sau de asprime moderata, functie de
caz.

C. Curatarea suprafetelor

Avand in vedere starea de conservare foarte precara a elementelor din piatra, stare caracterizata prin degradari
prin cruste diverse, exfoliere, pulverulenta si eroziune, este recomandabild tehnica de curdtare gommage
combinata cu curatarea chimica, pentru zonele pe care tehnica gommage nu este compatibila.

D. Rostuirea spatiilor dintre elementele de piatra si caramida

Rosturile dintre moloanele din piatra prezinta in prezent si zone de mortare degradate, fapt ce permite infiltrarea
apei intre modulele din piatra. Rostuirea spatiilor dintre moloane este o operatie dintre cele mai importante, trebuind
s& asigure o imbunatatire a aspectului estetic actual a zonelor de imbinare, sa asigure o cat mai buna etansare a
rosturilor pe o perioada cat mai lunga de timp posibil si s& contribuie la imbuné&tatirea starii structurale a
paramentului.

E. Chituiri $i plombari cu mortar de restaurare
Datorita eXIstentel unor zone datorate dezagregarii pietrei se considera necesare unele mterventn cu mortare de
restaurare. .

F. Tratarea fisurilor si a fracturilor J j/
Operatjunea se refera la consolidarea zonelor in care apar fisuri fine sau mal mqu rg platra Tratarea fisurilor
urmareste aplicarea unui material consolidant la interfata celor doua suprafete de: material desparite prin fisurare.
In situatia existentei unor fisuri puternice, avand caracterul unor crapaturi/ fracturi, tratarea acestora se va face prin

injectare cu mortar de restaurare de granulatie fina si fluiditate corespunzatoare.

G. Consolidarea suprafetelor

Se va proceda, mai intai, la efectuarea de probe, in condiii diferite de umiditate si temperatura si apoi se va hotari
care consolidant va fi folosit. Acest consolidant se va folosi diferentiat functie de compozitia materialului — piatra sau
caramida.
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H. Integrarea volumetrica a pieselor

Aceasta operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar atat din motive de ordin estetic cat
si din ratiuni de ordin functional. Se va aplica selectiv, numai in situatii extreme, dupa o identificare punctuala la
fazele urmatoare.

l. Biocidarea suprafetelor

Operatia de biocidare se va executa pe toata suprafata pietrei. Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generala i
se va aplica atat n scop curativ cat si in scop preventiv. Aplicarea se va face consecutiv pe toata suprafata ruinelor
timp de mai multe zile. Nu se va insista pe zonele care nu prezinta atac biologic in forma activa.

J. Tratament de hidrofugare

Aceasta operatie trebuie sa confere suprafetelor o rezistenta sporita la contactul cu apa. Tratamentul urmareste
aplicarea unui produs ce nu inchide porii suprafetelor dar care are proprietatea de respingere electrostatica a
moleculelor polare de apa. Se vor efectua teste de laborator atat cu produsi pe bazé de xiloxani - Silicati de Etil
(H), cat si produsi pe baza de Emulsii Acrilice. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor cat si in urma
consultarii specialistilor petrografi se va decide natura produsului folosit.

K. Interventii de consolidare, reconstituiri partiale, amenajare/ inélfare ziduri

in ceea ce priveste consolidarea cetatii, ca prim pas se vor realiza dezveliri arheologice ce vor confirma eventualele
probleme in zona de fundare, urmand ulterior sa se definitiveze procedurile locale.

Toate aceste lucrari se vor realiza cu supraveghere arheologica.

La nivelul zidariei, dupa dezradacinarea completd, se vor realiza consolidarile/ refacerile structurale, prevazute prin
plombari locale in ziddrii si fisuri, rostuiri, corectarea deplasarilor si introducerea elementelor verticale tip Geosteel
in gauri forate, injectate cu mortare de var de mare rezistenta).

Zidaria va fi analizata in detaliu. Interventiile vor avea in vedere consistenta materialului, starea sa de degradare,
interventiile realizate anterior, precum si interventiile distructive ale naturii.

Toate aceste lucrari se vor executa cu supraveghere arheologica pe tot parcursul operatiunilor.

Concomitent cu lucrarile de restaurare ale ruinelor aferente ,Turnului Comandantului® se propune reconstituirea
turnului prin analogie cu modelele turcesti din epoca medievala (Cetatea Alba/Tyras, Kizkalesi/Deniz Kalesi din
zona Mersin-Turcia, Cetatea Smederevo — Serbia efc.). Reconstituirea are la baza cercetarile stiintifice ale
arheologilor, studiul comparativ al turnurilor, conformarea spatiala, dar si prezenta unor resturi de trepte din piatra.

Proiectul a propus 4 variante de interventie pentru turn:

- Variantele 1 si 2 au propus consolidarea si completarea zidariei existente cu piatra din situ, cu completare
de o asiza de piatrd, maxim doud pentru ruina existenta, plombarea golurilor mari gi realizarea unei scari de
acces pe o structura proprie din metal, independenta de constructia istorica. Scara de metal a fost realizata
astfel incat perspectiva dinspre Dunare a Turnului sa fie alteratd, sa fie usor de identificatd substanta
istorica a acestuia. La partea superioara s-a creat o zona de belvedere in trepte, preluandu-se denivelarea
ruinei turnului, acesta fiind si punctul cel mai inalt al sitului.

- Varianta 3 a propus reconstuirea turnului prin analogie cu modele turcesti din epoca medievald, fara
creneluri, accesul realizandu-se prin completarea treptelor existente/ descoperite in situ.

- Varianta 4, cea agreata si acceptatd, a propus reconstituirea” turnulisi; prin similitudine printr-un studiu
comparativ al turnurilor turcesti din epoca medievala, cuf/crenef H Compiqtarea zidariei in acest caz
presupune o indltare cu cca 4,5 m fata de ruina existenta. R@stulre 'S¢ va face cu mortar cu compatibilitate
determinata prin analize de laborator. \

In varianta 4, turnul va avea dou niveluri principale: ;

- primul la cca. 7m de nivelul de referinta de pe platoul cetatji cu doua ZORE: a) 0 incapere inchisa cu o usa
din lemn cu feronerie (fier forjat) si prevazuta cu o fereastra acoperita cu un oblon din lemn, avand adiacent
0 zona de hol semi-deschisa prin care se poate face accesul la nivelul superior si b) o platforma exterioara
deschisa, bordata de un parapet din piatra prevazut cu creneluri si merloane;
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- al doilea nivel la cca. 10m de nivelul de referintd din cetate, care constad in platforma de observatie
deschisa (neacoperita), avand perimetral cu parapet din piatra naturala prevazut cu creneluri i merloane;

Accesul la turn se va face printr-o scard ingusta din lespezi din piatra naturald, incastrata in zid. Accesul la
platforma de observatie se face tot printr-o scara din piatrd, care continua parcursul arhitectural. Zonele expuse de
scari si platforme exterioare vor fi bordate de balustrade din lemn cu franghii din sfoara, iar scarile interioare vor
avea maini curente din lemn fixate in peret;.

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa principald se va face prin intermediul unor gargui turnate din similipiatra.

Coeficienti urbanistici pentru Obiectul 1:
Hmax=6.25m +6.50 m;

Sc (amprenta la sol)= 485.65 mp

Sd =485.65 mp

Lucrari instalatii
Pentru Obiectul 1 (Turnul comandantului) s-au prevazut instalatii electrice de iluminat astfel:
— prevederea corpurilor de iluminat arhitectural cu celule fotovoltaice - lampa 10-15W/IP65 si cu stalpi
de 4m pentru marcarea obiectelor si traseelor sitului;

OBIECTUL 2 - ZID SECTOR PORT

Pe zona aferentd Obiectului 2 — Zid Sector Port se va realiza o consolidare a zidului antic prin subzidirea cu zidarie
din piatra cu mortar de var. Zidul anterior peretelui de chei se va reface. Pentru stabilizarea suplimentara se
recomanda introducerea In primul si ultimul rost al zonei de subzidire a unor tije de armare cu fibra elatistica tip
steel Helibar in pat de mortar de var.

Accesul pe aceasta zona se va putea face printr-o zona secundard, de pe malul Dunarii,

Pentru Obiectul 2 (Zid sector port) s-au prevazut instalatji electrice de iluminat astfel.
— prevederea corpurilor de iluminat arhitectural cu celule fotovoltalce = Iampa 10-15W/IP65 LED
incastrate in peretii versantilor alaturati. 7 )

OBIECTUL 3 - CORP ANEXA

Pe zona pe care se va amenaja accesul pe sit, in dreptul strizii Carsium - se va construi ii"Corp Anexa cu grupur
sanitare, realizat cu structurd din lemn, inchideri din lemn si terasa exterioara prevazuta cu panouri amovibile,
finisate cu nuiele.

Aceasta va addposti ca functiuni grupuri sanitare demixtate si pentru persoane cu dizabilitatj, dar si un loc pentru
paznic i diverse informatji turistice.

Terasa perimetrald se va pardosi cu scandura din lemn, tratata pentru exterior si va fi acoperita de o pergola pe
care va creste vegetatie.

Acoperirea se va realiza in sistem terasd, cu pietris. Evacuarea apelor pluviale se va face printr-un receptor de
terasa cu colectare prin interiorul constructiei din lemn, in zona de ghene aferente grupurilor sanitare.

Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitafi s-au prevazut doud rampe din beton finisate cu piatra
naturald. Adosat pavilionului — corp anexa se va realiza o incinta din lemn de gospodarire a deseurilor menajere
prevazuta cu un lavoar / cismea.

Instalatii electrice.

Instalatile de iluminat prevad lampi cu tehnologie LED pentru iluminatul general de interior si exterior. Sunt
prevazute corpuri de iluminat cu LED si pentru rampele de acces si terasa exterioara.

Spatiile exterioare adiacente corpului anexa sunt iluminate de de lampi cu LED, montate pe stélpi si alimentate de
la panouri fotovoltaice.

Alimentarea corpurilor si echipamentelor electrice din corpul anexa se face de la tabloul electric general montat in
interior.
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lluminatul de sigurantd va fi pentru evacuare si indicare circulatie.Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi de tip
luminobloc cu baterie incorporata

Incalzire

Avand in vedere imposibilitatea de utilizare a gazelor naturale, combustibililor lichizi, respectiv solizi, care, prin
utilizare, ar afecta mediul sitului, s-a prevazut utilizarea unei centrale termice electrice, trifazate, montata, ca
propunere, in grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

Apa calda menajera
Apa calda menajera se va prepara prin intermediul centralei termice si va fi distribuita celor trei lavoare prevazute in

studiu;

Lucrarile de instalatii sunt detaliate in volum separat.

OBIECTUL 4 — ZID SECTOR INCINTE VEST

Pe sectorul incintelor de Vest se vor realiza operatiuni de igienizari, restaurari si completari locale simitare cu cele
de la Obiectul 1 — Turnul Comandantului. Solutji de consolidare se vor dispune dupa ce se vor realiza operatiunile
de degajare a zidurilor, intrucat situl este acoperit in mare parte cu pamant fara incarcatura arheologica.

Lucrari instalatii
Pentru Obiectul 4 (Zid sector port) s-au prevazut instalatii electrice de iluminat astfel:
— prevederea corpurilor de iluminat arhitectural cu celule fotovoltaice - lampa 10-15W/IP65 si cu stalpi
de 4m pentru marcarea obiectelor si traseelor sitului;

OBIECTUL 5 - AMENAJARE DE SIT

Amenajarea incintei se va realiza din materiale naturale - lespezi din piatra pentru treptele din zona de acces
adiacenta corpului anexa, se vor amenaja alei pietonale, o platforma din dale inierbate pe zona de acces si rampe
de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

Aleile se vor realiza din pietris si dale de piatra dispuse in iarba.

Mobilier urban si dotari

in amenajarea peisagera si arhitecturald a sitului istoric se vor include urmatoarele obiecte - mobilier urban:
- bancute de incinta
- cosuri de gunoi din materiale naturale (piatra sau similar-compozit).
- lampi de iluminat fara circuite de alimentare (celule fotovoltaice)

Lucrari instalatii

lluminatul exterior, desfasurat in sit se va realiza cu ansambluri panou fotovoltaic — lampa 10-15W/IP65, in doua
tipodimensiuni, respectiv cu inaltimea stalpului de 6m pentru perimetrul sitului si cu stalpi de 4m pentru marcarea
obiectelor si traseelor sitului;

De mentionat ca, pentru a evita utilizarea traseelor de impamantare prin sit, presupunand sapaturi afectand

integritatea sitului, toti stalpii vor trebui sa fie executati din materiale electroizolante;

Instalatii sanitare

In configurarea retelei de canalizare specifica obiectivului s-a tinut cont de servitutile-

respective: ¥
Colectarea, functie de cotele de nivel, a apelor meteorice din sit;
Colectarea apelor meteorice din zona de parcare; W T ) J

WA “ -0 4y

care trebuie sa raspunda,
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Avand in vedere configuratia zonei de dispunere, caracterul si specificul amplasamentului si obiectivului, s-a ales
solutia unei retele unitare de canalizare, utilizand un camin de colectare comun, atat apelor meteorice, cat si apelor
uzate menajere;

Pentru colectarea apelor provenind de la parcarea obiectivului, s-a prevazut un separator de hidrocarburi.

Pentru solutionarea si evaluarea evacuarii din obiectiv a apelor uzate, in conditiile existente in zona, s-a recurs la
solutia amplasarii unei fose septice, cu golire prin intermediul vidanjelor sau hidrocuratitoarelor;

In masura in care, pe parcursul proiectarii, se va schimba solutia prin utilizarea evacuarii directe in reteaua
oraseneasca de canalizare, proiectantul si beneficiarul vor stabili daca se impune utilizarea unei mini statii de
pompare ape uzate;

OBIECTUL 6 - IMPREJMUIRE

Se va realiza o imprejmuire pe toate laturile proprietatii, din materiale naturale (locale) astfel:

1. pe zona de Nord se va amenaja partial un gard din plasa de sarma cu ochiuri patrate si pietre la interior
(gabioane), opac (pe zona de delimitare cu vecinii) si un gard din fire metalice intinse (cabluri matisate) pe care va
creste vegetatie.

2. partial pe zona de Nord i zona de Vest (Zid Sector Incinte Vest) se va realiza doar gardul din fire metalice
intinse.

3. pe zona de Sud, in locurile innacesibile se va realiza un gard de protectie impotriva accidentarii din plasa de
sarma simpla

4. pe zona de Sud, in locurile de belvedere (pe zonele de abrupt - stancoase) se vor amenaja imprejmuiri de
siguranta — decorative - din profile metalice si cabluri matisate, pentru a preveni accidentarea turistilor.

Lucrari instalatii

lluminatul exterior, desfasurat perimetral cu ansambluri panou fotovoltaic — lampa 10-15W/IP65 cu inaltimea
stalpului de 6m.

De mentionat ca, pentru a evita utilizarea traseelor de impamantare prin sit, presupunand sapaturi afectand
integritatea sitului, toti stalpii vor trebui sa fie executati din materiale electroizolante;

3.3 DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN SPATIILE
CONSOLIDATE / RESTAURATE PROTEJATE

Lucrarile de consolidare si asigurarea diverselor facilitati si amenajari atat interioare cét si exterioare modeme si
necesare monumentului consolidat, reabilitat si modemizat, se realizeaza in vederea atingerii scopului finantarii
implementarii prezentului proiect de investitii si anume punerea obiectivului in valoare prin introducerea sa intr-un
circuit turistic atat intern cat si international.

Modernizarile nu fac altceva decat sa asigure procesul de operare a obiectivului consolidat, reabilitat, conservat, o
coerenta si facilitati sporite pentru atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori si in acelasi timp asigura si
punerea in valoare a sa intr-o masura semnificativ mai mare fata de perioada precedenta | piementaru prezentului
In sit nu exista utilitati.

proiect. REDO 0
Pentru realizarea lucrarilor de instalatii s-au prevazut urmatoarele: -
— Alimentarea cu energie electrica realizata din reteaua Enel Dobrogea, pri "‘Lr-o solutae stabilita prin
Avizul Tehnic de Racordare ce va fi emis de furnizorul de energie electrica{furnizarea energiei
electrice prin intermediul unui cablu de alimentare CYAbY 5x10 mmp si un BMPT in configuratie
3x230/400, 5(100A);
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Alimentarea cu apa potabila realizata printr-un bransament specific de la cel mai apropiat camin montat
pe reteaua de apa potabila oraseneasca, cu 0 aductiune de PE de 1” pana la cladirea anexa, unde se
va monta un robinet cu bila de sectionare;

Pentru evaluarea evacuarii din obiectiv a apelor uzate, in conditiile existente in zona, s-a recurs la
solutia amplasarii unei fose septice, cu golire prin intermediul vidanjelor sau hidrocuratitoarelor sau in
masura in care, pe parcursul proiectarii, se va schimba solutia prin utilizarea evacuarii directe in reteaua
oraseneasca de canalizare, proiectantul si beneficiarul vor stabili daca se impune utilizarea unei mini
statii de pompare ape uzate ;

Rigole aferente apelor meteorice pentru zona de parcare;

Separator de hidrocarburi.

caracteristice unei dispuneri intr-0 zona expusa din punctul de vedere al accesului public, circulatiei in sit
si asigurarii facilitatilor de exploatare generala, atat in perioada sezonului cald cat si in perioada sezonului
rece.

BRANSAMENT

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua Enel Dobrogea, printr-o solutie stabilita prin
Avizul Tehnic de Racordare ce va fi emis de furnizorul de energie electrica.

Solutia propusa prin prezentul studiu tine cont de existenta unei retele electrice aeriene in vecinatatea
sitului, pe str. Cetatii, retea care va furniza energie electrica obiectivului prin intermediul unui cablu de
alimentare CYAbY 5x10mmp si a unui BMPT, dispus pe peretele corpului anexa (Obiectul 3), BMPT in
configuratie 3x230/400, 5(100A).

Pentru cazurile in care furnizarea energiei electrice nu va fi disponibila, situl va fi dotat cu un grup de
interventie (grup electrogen - GE) dimensionat sa acopere intregul necesar de putere asigurand
functionarea normala a activitatilor din sit.

Cu titlu de exceptie, alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din campul sitului (corpuri de
iluminat ; camere video) se va realiza prin intermediul unor panouri fotovoltaice dispuse individual si local.

TABLOURI ELECTRICE

Obiectivul va dispune de un singur tablou electric general (TG), amplasat in corpul anexa (Obiectul 3)
dispunand de doua sosiri, una de la BMPT si una de la GE si un numar extins de plecari asigurand
distributi energiei electrice pe categorii de consumatori :

— lluminat interior;

— lluminat de siguranta; P
— lluminat de acces; e <

— lluminat exterior anexa; {’.f‘f & 5
~  Prize interioare; s T Db !

— Priza exterioara; N\,
— Centrala termica; R ose
— Alti consumatori rezultati din evolutia ulterioara a obiectivului;

Tabloul electric va fi modular, din policarbonat cu usa fumurie, in executie minim 1P34, cu montaj aplicat.

Breviar de calcul instalatii de curenti tari
Calculul sectiunii conductoarelor s-a facut conform Normativului NP-17-2011, considerandu-se

temperatura maxima +35 °C.
Extras din calculul instalatiilor electrice:
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CREDO DESIGN S.R.L. -
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

PROIECTANT GENERAL

Piu Pi Protectie Cablu
CONSUMATOR CIRCUIT CANT
w) w) (A) {mmp)
Corp LED 2W/230V/IP30 CO1 9,00 2,000 18,000 P+N/10 CYYF 3x1,5
Corp LED 1W/230V/IP30 C02 7,00 1,000 7,000 P+N/10 CYYF 3x1,5
Corp LED 2W/230V/IP54, design arhitect C03 3,00 2,000 6,000 P+N/10 CYYF 3x1,5
Corp LED 5W/230V/IP85, design arhitect Co4 6,00 5,000 30,000 P+N/10 CYYF 3x1,5
Ansamblu stalp 6m, panou fotovoltaic, corp
LED 15W/IP65 X 6,00 0,000 0,000 X X
(Fara alimentare din TG)
Ansamblu stalp 4m, panou fotovoltaic, corp
LED 10W/IP66 X 4,00 0,000 0,000 X X
(Fara alimentare din TG)
Priza electr]ca dubla 2P+E/230V/16A/IP20, o5 3,00 1.500,000 4,500,000 P+N/16 CYYF 3x25
culoare rosie
Priza electrica dubla 2P+E/230V/16A/IP20,
culoare alba C06 2,00 1.500,000 3.000,000 P+N/16 CYYF 3x2,5
Priza industriala 3P+N+T/32A/400V/IP54 Co7 1,00 2.500,000 2.500,000 | 3P+N+T/20 CYYF 5x2,5
onivla termica elactrica W, Mchislv Kt | gog 100 | 9000000 | 9000000 | PNT5 | CYYF5x
Ventilator de baie cu traseu tub gofrat C09 3,00 15,000 45,000 P+N/10 CYYF 3x1,5
Centrala antiefractie cu 8 zone 1,00 14,700
Tastatura LCD compatibila cu centrala
antiefractie 1,00 2460
Comunicator telefonic C10 1,00 33,900 83,040 P+N/10 CYYF 3x1,5
Detector PIR 12m/90grade 5,00 1,740
Sirena de exterior 1,00 22,200
Detector optic de fum si temperatura 1,00 1,080
Camera video {P 3MP de exterior,
comunicatie wireless X 6,00 0,000 0,000 X X
(Fara alimentare din 7G)
Camerg wQeo IP 2MP de exterior, 4,00 195,500
comunicatie cablu
C do0 1P 2MP do e C1 1.081,000 P+N/16 CYYF 3x2,5
amera video e interior, 200 149,500
comunicatie cablu
Acces point C12 1,00 760,000 760,000 P+N/10 CYYF 3x15
Total putere instalata consumatori (W) 21.030,04
Total putere instalata consumatori (kW) 21,03
Coeficientul de simultaneitate 0,85
Total putere absorbita consumatori (kW) 17,88 |
Puterea instalatd TG este 21,03 kW (380/220V);
Puterea absorbita (ceruta) TG este 17,88 kW (380/220V).
' Pabs. L
Denumire
KW m cablu
o - CYAbY-F
illrcmtul de alimentare tablou TEG 17,88 100 27,19 32 510

Avand in vedere mentiunea de la punctul 3.2, fraza 2, al. 3, s-a optat pentru un bransament trifazat de
63A, astfel incat sa se rezolve eventualele suplimentari de putere, fara modificarea Avizului tehnic de
racordare.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere

Instalatile de protectie contra electrocutarilor au fost structurate conform Normativului 17-2011 si a
standardelor STAS 2612, STAS SREN 61140/2006, SR HD60364-4-41:2007 ;

2015
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CREDODESIGNS.R.L. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Protectia prin legare la nulul de protectie va fi realizata prin legarea tuturor partilor metalice ale instalatiilor
electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de
protectie (diferit de conductorul de nul de lucru).

Conform normativelor in vigoare, se va realiza o priza de pamant formata dintr-o retea de 5 electrozi cu
dimensiuni standard, legati printr-o centura OLZn 40x4mmp, si doua plecari dotate cu piese de separatie,
una pentru tabloul electric si una pentru centrala termica, plecari realizate din OLZn 24x4mmp

Conductorul de nul de protectie va fi legat Ia priza de pamant in tabloul general. Astfel toate carcasele, cutiile,
usile si ramele tablourilor de distributie, aplicele metalice, plintele metalice, etc. vor fi legate la aceasta
instalatie de protectie.

Toate prizele monofazice si trifazice din constructie vor fi de tipul cu contact de protectie.

Deoarece in corpul anexa exista zone cu pardoseala rece, zone definite ca periculoase (din punct de vedere
electric), centrala tehnica, si corpurile de iluminat vor folosi dubla legare la instalatia de protectie si anume prin
conductorul de nul de protectie din circuitul respectiv si platbanda din otel zincat.

De asemenea, pentru aceste circuite si circuitele de alimentare a consumatorilor exteriori, se prevad
dispozitive de protectie diferentiala la curenti de defect pe circuitele de iluminat si prize cu declansare 30 mA.

LUCRARI DE RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE SI VALORIFICARE CULTURAL TURISTICA A "CETATII CARSIUM", HARSOVA, JUD. CONSTANTA
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CREDODESIGNS.R.L. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

| 5.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1

VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM” ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Proiectant general: $.C. CREDQ DESIGN S.R.L. -Sef proiect: arh, ing. Aurora TARSOAGA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitilor pentru proiect
in lefeuro la cursut 44180 lelfeuro din data de 25.09 2015
Nr. cap Denumirea capitolelor Valorl fara TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
! ' de cheltulell Lel Euro Lail Lei Euro
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului
1.1 Oblineraa terenului
1.2 A i lerenului
13 Amenajdri pentru protectia mediului gi
) aducerea |a la starea initiala
TOTAL CAPITOLUL 1
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
: necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
! necesare obiectivului
TOTAL CARPITOLUL 2
3. Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 30.500.00 6.906.70 7.320.00 37.820.00 8.564.31
az  IM@poniuchimiade avie, acordurisl 24,200.00 5,480.07 24,200.00 5.480.07
3.3 Proiectare sl inginerie 262,300.00 509,397 64 52,952.00 325.252.00 73.653.08
34 Organizarea procedurilor de achizitie 26,525.40 6,006.66 5.,366.10 32.891.50 7.448.26
3.5 Consultanta 50,000.00 11,322.46 12,000.00 62.000.00 14,039.86
3.6 Asistenta tehnica de specialitate 237,000.00 53.668.48 56,880.00 293.880.00 66.548.91
TOTAL CAPITOLUL 3 530,525.40 142,782.02 145,518.10 176,043.50 175.734.49
4, Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,700,240.41 1,517,264.59 1,608,057.70 8,308,298.11 1,881,408.09
4.1.1 Ob. 01 - Tumul Camandantului 2.853.868.76 646,256.74 684,928.74 3.538.798.50 B801.358.36
4.1.2 Ob. 02 - Zid sector Port 1,475,572.06 334,142.22 354,137.29 1,829,709.35 414 .336.36
4.1.2 Ob. 03 - Corp Anexa 382,065.78 86,518.52 91,685.79 473,761.58 107,282.97
4.1.4 Ob. 04 - Zid incinte Vest 924 664.49 209.389.60 221,919.48 1,146,583 97 259.643.11
4.1.5 Ob. 05 - Amenajarea sitului 590,617 55 133,744 .92 141.748.21 732.365.76 165.843.70
4.1.6 Ob. 06 - Imprejmuire 265,571.63 60,138.50 63,737.19 329,308.82 74.571.74
4.1.7 Ob. 07 - Instalati 207.879.13 47.074.08 49,890 99 257.770.12 58,371.86
4.2 Montaj utilaje tehnologice 5,321.81 1.205.12 1,277.23 6,599.04 1,494.35
4.2.7 Ob. 07 - Instalati 5,321.81 1,205.12 1.277.23 6.599.04 1.494.35
43 UiNe; selvipamen i Sohnc ol s) 49,135.00 11,126.59 11,792.40 §0,927.40 13,796.97
functionala cu montaj
4.3.7 Ob. 07 - Instalatii 49.135.00 11,1286.59 11,792.40 60.927 40 13,796.97
44 Utilaje fara montaj 8i echipamente de
) transport
4.5 Dotari 27,000.00 6,114.13 6,480.00 33,480.00 7,581.52
4.5.5 Ob, 05 - Amenajarea siului 27,000.00 6.114.13 6.480.00 33.480.00 7.581.52
4.6 Active necorporal
TOTAL CAPITOLUL 4 8.731,697.22 1,536,710.42 1,627,607.33 8,409,304.55 1,904,280.82
§. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 542,535.78 122,866.83 130,208.59 672,744.38 152,342.47
Lucrari de constructii si instalatii aferente
514 omanizaril de santler 203,450.92 46.(231431 48,828.22 252,279.14 57.128.43
5.1.2 Cheituiell conexe organizani de santier 339,084.86 76.785.52 81,380.37 420.465.23 95.214.05
52 Cheltuigli pentru comisoane si taxe 117,453 22 26,597 20 117.453.22 26,597.20
5.3 Chetltuieli diverse si neprevazute 10% 741,222.28 167.849.24 177.893.34 919.115.60 208,133.06
TOTAL CAPITOLUL 5 1.401,211.26 317,303,28 308,101.93 1.709.313.19 387,072.73
8. Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 Pregatire personal exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TQTAL CAPITOLUL 6
TOTAL valoare (exclusiv TVA} 8,813,433.88 1,995,795.72 2,081,227.36 10,894,661.24 2,467,088.14
din care C+M 6,909,013.14 1,664,641.02 1,668,183.16 8,667,176.29 1,940,030.86

2015

proiectant general:

arh. ing. Aurcra TARSOAGA
SC CREDO DESIGN SRL
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CREDODESIGNS.R.L. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A

"CETATII CARSIUM"” ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

curs le/euro=

4.4160

Nr. cap.

Denumirea capitolelor

Valori fara TVA

de chaltuieli Lei Euro
Studii teren 30,500.00 6,906.70
1. Studiu geotehnic (b) 4,500.00 1,019.02
2. Ridicari topografice (b) 3,000.00 679.35
3. Studiu istoric si identificare cercetare arheologica 4.000.00 905.80
1 4. Studii si analize laborator biologice, pt faza urmatoare de proiectare 2,000.00 452.90
5. Studii si analize laborator biologice, pt faza de executie 2,000.00 452.90
6. $tudu si analize |laborator mineralogice si petrografice, pt faza urmatoare de 5000.00 1132.25
proiectare
7. Studii si analize laborator mineralogice si petrografice, pt faza de executie 10,000.00 2,264.49
Obtinere avize, acorduri si autorizatii 24,200.00 5,480.07
1. Obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 1,000.00 228.45
2. Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare,
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. optmerea avizelor §| acordurilor pentru racorduri si bransa_mente la re_telele 10,000.00  2.264.49
publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
2 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 1,000.00 226.45
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 500.00 113.22
§. mtgcmlrea documgqtatlel. obtmereg numarului Cadastral provizoriu si 2.000.00 452 90
inregistrarea terenuiui in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 700.00 158.51
8. obtinerea acordului de mediu 1,000.00 226.45
9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 8,000.00 1,811.59
Proiectare si inginerie 262,300.00 59,397.64
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 251,900.00 57,042.57
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii)  106,900.00 24,207.43
¢c. proiect tehnic 80,000.00 18,115.94
d. detalii de execultie 40,000.00 9,057.97
3 o. verificarea tehnica a proiectarii 25,000.00 5661.23
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documerjltah‘l necjesare pen‘tr"y obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor 3,000.00 679.35
aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, 7,400.00 1,675.72
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetdrii si auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 26,52540 6,006.66
Cheltuieli pentru consultanta 50,000.00 11,322.46
1. plgta serviciilor de con§ultan§a la elabqrarea memoriului justificativ, studiilor 50,000.00 11,322.48
5 de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plgtg serviciilor de con§ultanta in QOmemul managementului investitiei sau 115,000.00 26,041.67
administrarea contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica 237,000.00 53,668.48
1. _asnstenta _tehmc__a din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intré in 127.000.00 28,759.06
6 tarifarea proiectarii
2. plata dinigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati
conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii 110,000.00 24,909.42
$i instalatii
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 630,525.40 142,782.02
proiectant generail:
arh. ing. Aurora TARSOAGA
SC CREDO DESIGN SRL
'.-\ %
2015 RO
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CREDODESIGNS.RL. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul 4.416 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
cap. de cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
I LUCRARI CONSTRUCTII S| INSTALATI
1.01 Lucrari Turnul Comandantului 2,632,482.59 596,123.77 631,795.82 3,264, 27841 739,193.48
1107] e e - BUPLEYCORSEYSI COTERI e 22138717  50,132.96  53,132.92 27452009  62,164.88
preventiva arheologica
TOTAL | _ 2,853,869.76 646,256.74 684,928.74 3,538,798.50 801,358.36
I MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL I
Il PROCURARE
1 __ Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL Ill
TOTAL (TOTAL | + TOTAL (I + TOTAL Ill} 2,853,869.76 646,256.74 684,928.74 3,538,798.50 801,358.36

proiectant general:
arh. ing. Aurora TARSOAGA

/ L3
SC CREDO DESIGN SRLy”
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CREDODESIGNS.RL. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul 4.416 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
cap. — de cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
| LUCRARI CONSTRUCTII SI INSTALATIl
1.01 Lucrari 1,475,572.06 334,142.22  354,137.29 1,829,709.35 414,336.36
TOTAL | 1,475,572.08 334,142.22  354,137.29 1,829,709.35 414,336.36
Il MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il
Il PROCURARE

1 __ Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari

TOTAL it

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lI)} 1.475,572.06 334.142.22  354,137.29 1.829.709.35  414.336.36

proiectant general:

arh. ing. Aurora TARSOAGA G,

SC CREDO DESIGN SRL "f__
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CREDO DESIGN S.RL. -  PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul 4.4186 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv fVA)
cap. de cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
| LUCRARI CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.01 Lucrari 382,065.79 86,518.52 91,695.79 473,761.58 107,282.97
TOTAL | 382,065.79 86,518.52 91,695.79 473,761.58 107,282.97
I MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il
Il PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL Il
TOTAL (TOTAL | + TOTAL (1 + TOTAL {ll) 382,065.79 86.518.52 91,695.79 473,761.58 107,282.97

proiectant general:

arh. ing. Aurora TARSOAGA

SC CREDO DESIGN SRL
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§.C. CREDO DESIGN S.R.L.
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul 4.416 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv 1_’VA)
cap. de cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
I LUCRARI CONSTRUCTII S| INSTALATII
1.01 Lucrari 924 664.49 209,389.60 221,919.48 1,146583.97 259643.11
TOTAL | 924,664.49 209,389.60 221,919.48 1,146,583.97 259,643.11
I MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il
Il  PROCURARE

1__ Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL Il
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il) 924,664.49 209,389.60Q 221,919.48 1,146,583.97 259,643.11

proiectant general:

arh. ing. Aurora TARSOAGA
5 0L
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Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul 4.416 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare {inclusiv TVA)
cap. _ de cheltuieli - Lei Euro Lei Lei Euro
| LUCRARI CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.01 Lucrari 590,617.55 133,744.92 141,748.21 732,365.76  165,843.70
TOTAL | 590,617.55 133,744.92  141,748.21 732,365.76  165,843.70
I MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL |l
L PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport

3 Dotari 27,000.00 6,114.13 6,480.00 33,480.00 7,581.52
3.1 Dotari 27,000.00 6,114.13 6,480.00 33,480.00 7,581.52
TOTAL Il 27,000.00 6,114.13 6,480.00 33,480.00 7,581.52
TOTAL (TOTAL | + TOTAL il + TOTAL lIl) 617,617.55 139,859.05 148,228.21 765,845.76  173,425.22

proiectant general:

arh. ing. Aurora TARSOAGA

SC CREDO DESIGN SRL T
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Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in leifeuro la cursul 4 418 leifeuro din data de 25.09.2015
Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
cap. de cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
| LUCRARI CONSTRUCTI SI INSTALATII
1.01 Lucrari 265,571.63 60,138.50 63,737.19 329,308.82 74,571.74
TOTAL | 265,571.63 60,138.50 63,737.19 329,308.82 74,571.74
i MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il
Il PROCURARE
1 __ Utilaje si echipamente tehnologice

2 Utilaje si echipamente de transport

3 Dotari
TOTAL (TOTAL | + TOTAL il + TOTAL lil) 265,5671.63 60,138.50 63,737.19

329,308.82 74,571.74

proiectant general:

arh. ing. Aurora TARSOAGA .~
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Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -

TURISTICA A

Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 4 - Investitia de baza

in lei/euro la cursul

4.416 leifeuro din data de

25.09.2015

Nr. Denumirea capitolelor Valori fara TVA TVA Valoare (inclusiv 1_'VA)
cap. de cheltuieli = Lei Euro Lei Lei Euro
| LUCRARI CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.01 Instalatii electrice 82,296 83 18,636.06 19,751.24 102,048.07 23,108.71
1.02 Instalatii termice si ventilatii 10,744.15 2,433.00 2,578.60 13,322.75 3,016.93
1.03 Instalatii sanitare 48,749.01 11,039.18 11,699.76 60,448.77 13,688.58
1.04 Curenti slabi 66,089.14 14,965.84 15,861.39 81,950.53 18,557 .64
TOTAL | 207,879.13 47,074.08 49,890.99 257,770.12 58,371.86
it MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehinologice
1.01 Montaj echipamente 5,321.81 1,205.12 1,277.23 6,599.04 1,494.35
TOTAL Il 5,321.81 1,205.12 1,277.23 6,599.04 1,494.35
Il PROCURARE
1__ Utilaje si echipamente tehnologice 49,135.00 11,126.59 11,792.40 60,927.40 13,796.97
1.1 Echipamente 49 135.00 11,126.59 11,792.40 60,927.40 13,796.97
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
3.1 Dotari
TOTAL il 49,135.00 11,126.59 11,792.40 60,927.40 13,796.97
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll) 262,335.94 59,405.78 62,960.63 325,296.57 73,663.17
proiectant general:
arh. ing. Aurora TARSOAGA
SC CREDO DESIGN SRL T
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Obiectiv: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM” ORAS HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

curs le/euro= 4.4160
Nr. cap. Denumirea capitolelor Valori fara TVA
de cheltuieli Lei Euro

Organizare de santier 542,535.78  122,856.83

1 1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 203,450.92  46,071.31
2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 339,084.86  76,785.52
Comisioane, taxe 117,463.22 26,597.20
1. Comisionul bancii finantatoare
2. Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor (0.7% din C+M, cf L10/1995) 48,363.09 10,951.79

3. Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru
2 autorizarea lucrarilor de constructii

4. Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante

5. Alte cheltuieli de aceiasi natura stabilite in conditiile legii

6. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% din C+M, cf L215/1997) 69,090.13 15,645.41
3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 741,222.26 167,849.24
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 1,401,211.26 317,303.28

proiectant general:
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52  ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Anul Total investitie Activitati
Lei fara TVA Euro fara TVA

0 1 2 3

e Proiectare ( D.A.L.I + Studiu Geoelectric + Studiu Topo +
Expertize tehnice )

e proiectare si inginerie (PT+DDE +Verificare tehnica a
proiectarii)

e obtinere avize

elaborarea memoriului justificativ, studii de piata, de

evaluare, la intocmirea cererii de finantare

organizare de santier — partial

asistentd arheologica — aferent perioadei

curatare ruine/ identificare

structura: consolidare ruine — partial

arhitectura: restaurare ruine — partial

instalatii electrice - partial

instalatii sanitare — partial

stalpisori metalici, gard viu — partial

asistentd tehnica — aferent perioadei

I 4712 591,00 1067 162,81

organizare de santier — partial

asistenta arheologica — aferent perioadei
structura: consolidare ruine — partial
arhitectura; restaurare ruine — partial
instalatji electrice - partial

instalatji sanitare — partial

amenajare peisagistica, plantari

iluminat arhitectural

stalpisori metalici, gard de sarma - partial
poarta metalica

achizitionare/ realizare mobilier urban
asistenta tehnica — aferent perioadei
organizarea receptiei la terminarea lucrarilor

I 4100 843,00 928 632,92

@ @ o © © o @ @ @ © o © © 6 6 o o o o ¢ o o

| 6. INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE |

61  ANALIZA COMPARATIVA A COSTULUI REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTI FATA DE
VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI

Valoarea de inventar a ruinelor Cetatii CARSIUM, judetul Constanta impreuna cu terenul aferent, conform datelor
puse la dispozitie de Consiliul Judetean Constanta in calitate de proprietar al acestora este de 56 654 lei.

Valoarea investitiei pentru restaurare, conservare, amenajare, valorificare cultural - artisticd a sitului arheologic
Cetatea CARSIUM, conform devizului gene: _Ij§§t3‘:§g\8 813 433,88 lei / 1 995 795,72 euro.

7
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Nr. Valoarea de inventar | Valoarea investitiei | Valoare de inventar dupa
crt actuala finalizarea investitiei
lei lei
lei
1 56 654,00 8 813 433,88 8 870 087,88 lei

[ 7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei care se ridica [a suma de 8 813 433,88 lei va fi asigurata:

| din fondurile structurale puse la dispozitia Romaniei de catre Uniunea Europeana,
respectiv prin Programul de Cooperare transfrontaliera Romania- Bulgaria 2014-2020.
valoare de 7 491 418,798 lei reprezentand 85,00% din valoarea investitiei.

m din Contributia Nationald in valoare de 1 145 746.40 lei reprezentdnd 13,00% din valoarea
investitiei.
i Contributia Municipiului Constanta la finantarea investitiei va fi de 176 268,67 lei reprezentand 2%

din valoarea investitiei.

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

8.1  NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE iN FAZA DE EXECUTIE

Prin realizarea investitiei propuse prin prezenta documentatie tehnico-economica se vor crea in faza de executie un
numar de 226 de locuri de munca cu urmatoarea structura pe functii:

Specialist Specialist
Manager . 5 L
LUCRARE restaurare si Arheolog Ingineri Paznici | Muncitori
contract )
arhitectura
Lucrari de executie 1 2 2 4 4 213

8.2  NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

pentru paza i protectle

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTITIEI

9.1 VALOAREA TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MIl LEI)
Valoarea totala a investitiei, in preturile din data de 25.09.2015, la cursul de schimb valutar 1 EUR = 4,4160 LEI,

este de:

10 894 661,24 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 2 467 088,14 Euro, din care:
8 567 176,29 lei, inclusiv TVA constructii-montaj, echivalentul a 1 940 030,86 Euro.
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9.2 ESALONAREA INVESTITIEI (INV / C+M)

AN1 AN 2 TOTAL An 1-2
4712 591,00 4100 843,00 8813 433,88 Lei
Esalonarea investitiei
1067 162,81 928 632,92 1995795,72 Euro
3485517 3423 496 6909 013,14 Lei
din care C+M
789 292 ,80 77524818 1 564 541,02 Euro
9.3  DURATA DE REALIZARE (LUNI)
Durata de realizare a investitiei este de:
29 de luni = 24 de luni (proiectare+ executie)+ 1 luna (receptie) + 4 luni organizari achizitii publice
94  CAPACITATI
Principalele rezultate ale proiectului propus spre realizare sunt urmatoarele
Valoare pe categorii de
Nr. lucrari fara T.V.A.
Crt. Indicator LEI Euro
1 2 3 4
1 | Lucrari constructii si instalatii — Obiect 1 2853869,76 | 646 256,74
2 | Lucrari constructii si instalatii — Obiect 2 1475572,06 | 334 142,22
3 | Lucrari constructii si instalatii — Obiect 3 382 065,79 86 518,52
4 | Lucrari constructii — Obiect 4 924 664,49 | 209 389,60
5 | Lucrari constructii si instalatii — Obiect 5 617 617,55 | 139 859,05
6 | Lucrari constructii — Obiect 6 265 571,63 60 138,50
7 | Lucrari constructii — Obiect 7 262 335,94 59 405,78
8 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 203 450,92 46 071,31
9 | Cheltuieli conexe organizarii de santier 339 084,86 76 785,52

9.5 INDICATORI FIZICI:

OBIECT 6 - Imprejmuirea (nu intra in POT si CUT)
Lungime totald = 655,2ml

Suprafata gard de protecfie = 384mp

L poarta de acces = 8ml

S poarta de acces = 9.6 mp

SUPRAFATA TEREN (nu include drumul de acces):
S incinta = 25.520 mp (suprafata din acte)

OBIECT 1 - TURNUL COMANDANTULUI
Sc = 485.65 mp
Sd =485.65mp
COEFICIENT! PROPUSI:
Suprafetele considerate pentru calcul:
Steren = 25.520 mp
Sc TOTAL = 1114.60mp
o Sd TOTAL = 1114.60mp

OBIECT 2 - ZID SECTOR PORT
Sc=223.85mp
Sd =223.85mp

OBIECT 3 - CORP ANEXA (excluzand r.
Sc=117.30 mp
Sd=117.30 mp

P.O.T. =4,36%

C.U.T.=0,04

H max (TURNUL COMANDANTULUI) = 9,63 -12,75 m
OBIECT 4 - ZID INCINTE VEST
Sc=204.50 mp

Sd = 204.50 mp

BAZA SAPATURILOR ARHEOLOGICE EXISTENTE iN SIT

S =988.05mp
OBIECT 5 - Amenajare sit (nu intra in POT si CUT)
S spatii verzi - gazon deschis = 10 932.00 mp
S alei pietonale din pietris = 756.25 mp

ZONA INUNDABILA DIN PROPRIETATE
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S alei pietonale din dale de piatra in iarbd = 1450,00 mp S = aprox. 1720mp

MOBILIER URBAN PREVAZUT :

- BANCUTE INCINTA - 6 buc.

- COSURI DE GUNOI INCINTA - 4 buc.
PANOU INFORMATIV GENERAL - 4 buc.
PANOU INFORMATIV STRADAL - 2 buc.
PANOU INFORMATIV - 10 buc.

GHENE PENTRU GUNOI - 4 buc.

| 10. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile sunt cele prevazute in Certificatul de Urbanism, inclusiv avizul beneficiarului de investitie
privind necesitatea si oportunitatea realizarii acesteia si se gasesc la finalul prezentului volum.

| 11. SOFTWARE UTILIZAT LA ELABORAREA PROIECTULUI

Autodesk AutoCAD Architecture, 2012 — Serial no. 359-88575557

Autodesk Maya 3d, 2012 - Serial no. 360-01150321

Adobe PHOTOSHOP CS 2 - Serial no. 10451650237402588949

Microsoft Office Home and Business 2010 — Product key - YJV92-J8XT8-HRH2R-FHK3K-F4W9D
Microsoft Windows 7 Ultimate

_Aurora
TARSOAGA

Arh. - ing.
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