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CUROPROIECT

CONSULTANTA & PROIECTARE

REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL DE VARA MAMAIA

PROIECT: 153/ 2024

ARHITECTURA - FAZA: P.Th.+D.E.

- BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE -

FOAIE DE CAPAT

BORDEROU GENERAL

MEMORIU TEHNIC GENERAL

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

& e

5. SPECIALITATE - ARHITECTURA
3.1. PIESE SCRISE
1. FOAIE DE CAPAT - PARTI SCRISE
BORDEROU ARHITECTURA
MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
CAIET DE SARCINI ARHITECTURA
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII - LUCRARI DE ARHITECTURA

5.2 PIESE DESENATE
FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE - PLANURI GENERALE

1.| PLAN DE INCADRARE IN ZONA (SUPORT — ANEXA CERTIFICATUL | A.01
DE URBANISM)

2.| PLAN SITUATIE EXISTENT PE SUPORT ANEXA LA CERTIFICATUL A.02.1
DE URBANISM

3.| PLAN SITUATIE EXISTENT PE SUPORT TOPGRAFIC VIZAT OCPI A.02.2

4. PROPUNERE PLAN SITUATIE PE SUPORT TOPOGRAFIC VIZAT OCPI | A.03

FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE — CORP C1

C1- TEARU DE VARA

1. | RELEVEU - PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL Cl- A.01
RELEVEU - PLAN SUBSOL SCENA

2. | RELEVEU - PLAN PARTER ACCES Cl- A.02

3. | RELEVEU - PLAN SALA DE SPECTACOL + ETAJ PARTIAL Cl- A.03

4. | RELEVEU - PLAN INVELITORI Cl- A.04

5. | RELEVEU - SECTIUNE CARACTERISTICA C1- A.05

6. | RELEVEU FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA C1- A.06
RELEVEU FATADA LATERALA- DREAPTA/ LATERALA -STANGA
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7. | MARCARE INTERVENTII - PLAN SUBSOL ACCES Cl- A.07
MARCARE INTERVENTII - PLAN SUBSOL SCENA
8. | MARCARE INTERVENTII - PLAN PARTER ACCES Cl- A.08
9. | MARCARE INTERVENTII - PLAN SALA SPECTACOL Cl- A.09
10. | MARCARE INTERVENTII - PLAN INVELITORI Cl- A.10
11. | PROPUNERE - PLAN SUBSOL ACCES Cl-A.ll
PROPUNERE - PLAN SUBSOL SCENA
12. | PROPUNERE - PLAN PARTER ACCES Cl.- A.12
13. | PROPUNERE — PLAN PARTER GENERAL - C1+C2+TERASA Cl-A.12°
DESCHISA / COPERTINA PERIMETRALA
14. | PROPUNERE - PLAN SALA SPECTACOL SI ETAJ PARTIAL Cl-A.13
15. | PROPUNERE - PLAN ETAJ PARTIAL Cl-A.14
16. | PROPUNERE - PLAN INVELITORI Cl-A.15
17. | SECTIUNI CARACTERISTICE Cl- A.16
18. | FATADA PRINCIPALA / POSTERIOARA Cl-A17
FATADA LATERALA — DREAPTA/ LATERALA - STANGA
19. | DETALIERE GRUP SANITAR DIZBILITATI Cl-A.18
20. | DETALIERE PORTI DE ACCES SI IMPREJMUIRI PARTIALE Cl-A.19.1
21. | DETALIERE TERASE SI RAMPE DE ACCES C1 Cl-A.192
22. | DETALIERE RAMPE DE ACCES DE LA CTA LA +/-0.00 Cl-A.193
23. | DETALIERE BALUSTRADE C1 Cl-A.19.4
24. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A20.1
25. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A.202
26. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A.20.3
27. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - USI Cl-A21.1
28. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI CU ROL PSI Cl- A.22.1
29. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI CU ROL PSI Cl-A222
30. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI METALICE Cl- A23.1
MULTIFUNCTIONALE
31. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI METALICE Cl- A.23.2
MULTIFUNCTIONALE
32. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — COMPARTIMENTARI HPL Cl- A24.1
TOALETE
33. | DETALIERE REFACERE GRADENE SI SCARI LATERALE SALA Cl- A25
34. | DETALII - COPERTINA SCENA/SUBSOL ACCES Cl- A26
35. | DETALII RACORD PERETE SUBSOL LA TROTUAR Cl- A27
36. | DETALII ACOPERIS TERASA SI PERETI ETAJ PARTIAL Cl- A28
37. | DETALIERE LITERE VOLUMETRICE Cl- A.29
FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE — CORP C2
C2 — GALERII DE ARTA
1. | RELEVEU PLAN PARTER C2-A.01
2. | RELEVEU PLAN MEZANIN C2-A.02
3. | RELEVEU PLAN INVELITOARE C2-A.03
4. | RELEVEU SECTIUNE AA’ C2-A.04
5. | RELEVEU FATADA PRINCIPALA C2-A.05
6. | RELEVEU FATADA POSTERIOARA C2-A.06
7. | RELEVEU FATADE LATERALE: STANGA - DREAPTA C2-A.07
8. | MARCARE INTERVENTII PLAN PARTER C2-A.08
9.

MARCARE INTERVENTII PLAN ETAJ

C2-A.09
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10. | PROPUNERE PLAN PARTER C2-A.10
11. | PROPUNERE PLAN MEZANIN C2-All
12. | PROPUNERE PLAN INVELITOARE C2-A.12
13. | PROPUNERE SECTIUNE AA’ C2-A.14
14. | PROPUNERE SECTIUNE BB’ C2-A15
15. | PROPUNERE FATADA PRINCIPALA C2-A.16
16. | PROPUNERE FATADA POSTERIOARA C2-A17
17. | PROPUNERE FATADA LATERALA-STANGA C2-A.18
18. | PROPUNERE FATADA LATERALA-DREAPTA C2-A.19
19. | DETALIERE IMPREJMUIRI C2-A20
20. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — PERETE CORTINA C2-A21
21. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA — FERESTRE C2-A221
22. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA — FERESTRE C2-A222
23. | PROPUNERE TABLOU DE TAMPLARIE — USI INTERIOARE / C2-A23

EXTERIOARE
24. | DETALIERE ATICE/RACORDURI ACOPERIS TERASA C2—A24
25. | DETALIU RACORD SOCLU - TROTUAR/FUNDATIE CAMASUITA SI | C2— A25
PLACA PE SOL
26. | DETALIERE LITERE VOLUMETRICE C2-A26

FOAIE DE CAPAT — PIESE DESENATE — COPERTINA PERIMETRALA

COPERTINA PERIMETRALA
1. [RELEVEU - PLAN GENERAL PARTER CP.-A0l
2. |RELEVEU - PLAN INVELITORI CP.-A.02
3. | RELEVEU - SECTIUNI CARACTERISTICE CP.-A.03
4. | RELEVEU: FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA CP.-A.04

FATADA LATERALA - STANGA
5. | MARCARE INTERVENTII - PLAN GENERAL CP.-A.05
6. | PROPUNERE — PLAN GENERAL PARTER C.P.- A.06
7. | PROPUNERE — PLAN INVELITORI CP.-A07
8. | PROPUNERE — SECTIUNI CARACTERISTICE C.P.- A.08
9. | PROPUNERE : FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA C.P.- A.09
FATADA LATERALA - STANGA

6. SPECIALITATE REZISTENTA

6.1. PIESE SCRISE

1. FOAIE DE CAPAT

2. BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

3. COLECTIV DE ELABORARE

4. MEMORIU TEHNIC CORP C1

5. MEMORIU TEHNIC CORP C2

6. CAIET DE SARCINI STRUCTURI DIN BETON ARMAT
7. CAIET DE SARCINI STRUCTURI METALICE
8. BREVIAR DE CALCUL CORP C1

9. BREVIAR DE CALCUL CORP C2

10. PROGRAM DE CONTROL

6.2. PIESE DESENATE
CORP C1
1. C1-001_PLAN COFRAJ EXISTENT FUNDATII COTA -1.31
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C1-002_PLAN COFRAJ INTERVENTII FUNDATII COTA -1.31
C1-003_PLAN COFRAJ EXISTENT FUNDATII COTA -1.52

C1-004_PLAN COFRAJ COFRAJ INTERVENTII FUNDATII COTA -1.52
C1-005_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.46
C1-006_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.53
C1-007_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.36
C1-008_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.43
9. C1-009_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE PARTER COTA +7.79

10. C1-010_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE PARTER COTA +7.79
11. C1-011_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE PARTER COTA +4.94

12. C1-012_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE PARTER COTA +5.01
13. C1-013_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE GRADENA

14. C1-014_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE GRADENA

15. C1-015_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE COTA +6.85

16. C1-016_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE COTA +6.85

17. C1-017_PLAN ARMARE INTERVENTII FUNDATII COTA -1.31

18. C1-018_PLAN ARMARE INTERVENTII FUNDATII COTA -1.52

19. C1-019_PLAN ARMARE PLACA GRADENA

20. C1-020_PLAN ARMARE GRINZI PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.53

21. C1-021_PLAN ARMARE GRINZI PLACA PESTE PARTER COTA +7.79

22. C1-022_PLAN ARMARE GRINZI PLACA PESTE PARTER COTA +5.01

23. C1-023_PLAN ARMARE ELEMENTE VERTICALE - PARTEA I

24. C1-024_PLAN ARMARE ELEMENTE VERTICALE - PARTEA II

25. C1-025_PLAN SUPRABETONARE PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.53

26. C1-026_PLAN SUPRABETONARE PLACA PESTE SUBSOL COTA +1.43

27. C1-027_PLAN SUPRABETONARE PLACA PESTE PARTER COTA +5.01

28. C1-028_PLAN DISPUNERE CONTRAFISE PLACA PESTE P

29. C1-029_PLAN COFRAJ SI ARMARE RAMPE SI SCARI

30. C1-030_PLAN COFRAJ SI ARMARE GRUP SANITAR

31. C1-Rs.08.01.01_ AXONOMETRIE GRADENA

32. C1-Rs.08.01.02_PLANURI POZITIONARE STRUCTURA METALICA GRADENA
33. C1-Rs.08.01.03_SECTIUNI STRUCTURA METALICA GRADENA

34. C1-Rs.08.01.04_AXONOMETRIE STRUCTURA METALICA COPERTINA
35. C1-Rs.08.01.05_PLAN POZITIONARE STALPI METALICI COPERTINA

36. C1-Rs.08.01.06_PLAN SI SECTIUNI STRUCTURA METALICA COPERTINA

NN BN

CORP C2
C2-001_PLAN COFRAJ EXISTENT FUNDATII

C2-002_PLAN COFRAJ INTERVENTII FUNDATII
C2-003_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE PARTER
C2-004_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE PARTER
C2-005_PLAN COFRAJ EXISTENT PLACA PESTE ETAJ
C2-006_PLAN COFRAJ INTERVENTII PLACA PESTE ETAJ
C2-007_PLAN ARMARE INTERVENTII PLACA PESTE PARTER
C2-008_PLAN ARMARE INTERVENTII FUNDATII
C2-009_PLAN ARMARE ELEMENTE VERTICALE

RN RN =

COPERTINA PERIMETRALA
1. CP-001_PLAN DISPUNERE STALPI METALICI

STATIE DE POMPE SI BAZIN DE INCENDIU
1. SP/BL.01_STATIE DE POMPE SI BAZIN APA INCENDIU
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7. SPECIALITATE INSTALATII ELECTRICE

7.1. PIESE SCRISE
1. FOAIE DE CAPAT
2. FOAIE DE SEMNATURI.
3. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE.
4. BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE.
5. CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE.
6. PROGRAME DE CONTROL INSTALATII ELECTRICE.
7.2. PIESE DESENATE
7.2.1. INSTALATII ELECTRICE -CURENTI TARI
CORP C1 - TEATRU DE VARA
1. PLAN SALA SPECTACOL SI CORP C2 DISTRIBUTIE...........coooveeeeeeeeeeeeeereeeeeeenne IEO1
2. PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL SI PLAN SUBSOL SCENA — DISTRIBUTIE
............................................................................................................................................ IE02
3. PLAN PARTER ACCES - DISTRIBUTIE.......cccocecstmeineiereteeeeeeeeeeseeeeeeseeseeeseseeneens IE03
4. PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL INSTALATII ILUMINAT.........cocoveieeeereeeeeenn. IEO4
5. PLAN SUBSOL SCENA INSTALATII ILUMINAT.........cootoieieeeeceeieceseeeeesseenenns IE05
6. PLANPARTER ACCES INSTALATIIILUMINAT........coiueicueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeenes IE06
7. PLAN SALA SPECTACOL ZONA SCENEI INSTALATII ILUMINAT SI PRIZE......... IEO7
8. PLAN SALA SPECTACOL - ZONA GRADENE IN AER LIBER PLAN ETAJ PARTIAL -
INSTALATII ILUMINAT SIPRIZE......cioiteereicereinteeeeeeetetee e eese e see e IEO8
9. PLAN TERASE SI INVELITORI - TERASE BUZUNARE, COPERTINA SCENA SI
COPERTINA PERIMETRALA - INSTALATII ILUMINAT SIPRIZE..........coeeuenn... IE09
10. PLAN TERASE SI INVELITORI - TERASA CABINA COMANDA, COPERTINA
PERIMETRALA SI TERASA CORP C2 - INSTALATII ILUMINAT SI PRIZE............. IE10
11. PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL - INSTALATIIPRIZE.........cooeeeereneeeeeeeeeene. IE11
12. PLAN SUBSOL SCENA - INSTALATIIPRIZE.......c.ceomeretiieeeeseeeeeeeseetsneesseeesse s IE12
13. PLAN PARTER ACCES - INSTALATII PRIZE........ccovuiuiriiieieeiriceeeeeeeeeeeeeveseeneeeees IE13
14. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "T.G" - TABLOU ELECTRIC GENERAL.....IE14
15. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "T.E.S.A." - TABLOU ELECTRIC SUBSOL
ACCES. ..ttt ettt sttt e s IE1S
16. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "T.E.P.S" - TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL
SUBSOL.... ettt ettt est s st be s s et ese e essnesoes IE16
17. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE1.S.S" - TABLOU ELECTRIC 1 SUBSOL
SCENA ..ottt sttt ettt st es et et sets e aetasananasas IE17
18. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE2.S.8" - TABLOU ELECTRIC 2 SUBSOL
SCENA .ottt e b bbbttt eneeane IE18
19. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE1.S¢" - TABLOU ELECTRIC 1
SCENA. .ottt s ettt bttt se e s e s eee e st IE19
20. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE2.S¢" - TABLOU ELECTRIC 2
SCENA. ...ttt et b e s o ae bt et s s s enenaes IE20
21, SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE.CP" - TABLOU ELECTRIC CABINA
PRINCIPALA. ...ttt ss sttt sttt ee et eee e IE21
22. PLAN INSTALATII ELECTRICE SI SCHEMA MONOFILARA TABLOU "TE.SPI"...IE22
23.PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL BUTOANE ACTIONARE ELECTROVANE
HIDRANTI INTERIORL........c.cvimetiiicietnieririneisststsese et s e ee e seeesesesnseaes IE23
24. PLAN SUBSOL SCENA BUTOANE ACTIONARE ELECTROVANE HIDRANTI
INTERIORLL.....ocoiiiiiiiiit sttt ettt st ee e IE24
25.PLAN PARTER ACCES BUTOANE ACTIONARE ELECTROVANE HIDRANTI
INTERIORIL ..ottt sttt ne e e seenenene IE25
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26. SALA SPECTACOL DESCOPERITA/GRADENE IN AER LIBER BUTOANE

ACTIONARE ELECTROVANE HIDRANTI INTERIORL..........cccooovrrieeeerreeeeereeeeenens IE26
27. BUTOANE ACTIONARE ELECTROVANE HIDRANTI INTERIORI — SCHEME..... IE27
28. PLAN INVELITORI INSTALATII PARATRASNET........oovviieiieeiceeeeeeeer e eeresens IE28
29. FATADA PRINCIPALA DETALIU COBORARE PARATRASNET........ccovmeeeeeeenennn. IE29
30. FATADA POSTERIOARA DETALIU COBORARE PARATRASNET........ccocccvvveeunn... IE30
31. PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT DETALIU PRIZA DE PAMANT................ IE31
CORP C2 - GALERII DE ARTA

1. PLANPARTER INSTALATIIILUMINAT.......coovoiietireeritieeeee et eseeesnaees IEO1
2. PLAN MEZANIN INSTALATII ILUMINAT ....ooooetiereeereeiereeeeeteeeeeee e eereeeeseseeens IE02
3. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE.C2" - TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL
Gttt ettt sttt sen et seeene et ne 1E03
4. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TES.C2" - TABLOU ELECTRIC
SECUNDAR C2......ootitiiiiciiiniecieeereee e ersste s sessseseessessese st tssssessssenesasesesnssasenes IEO4

5. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA "TE.SF" - TABLOU ELECTRIC SISTEM
FOTOVOLTAIC.........iiiiiiricceeetnersses e et o eone s e IEOS

7.2.2. INSTALATII ELECTRICE - DATE-VOCE
CORP C1 - TEATRU DE VARA

1. PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL INSTALATII VOCE-DATE......cocoovveeeevrrn, VD.01
2. PLAN SUBSOL SCENA INSTALATII VOCE-DATE........coooovvrieeereeeeeeeeeeeeeeeneeen, VD.02
3. PLAN ACCES PRINCIPAL INSTALATII VOCE-DATE.......coooeeiercrresereesresesnenn VD.03
4. PLAN ACCES PRINCIPAL INSTALATII VOCE-DATE.......coeeueeeereeeeeerrresnnn VD.04
CORP C2 - GALERII DE ARTA

1. PLANPARTER INSTALATII VOCE - DATE.......cooeucuieeeeeeeeeereeereeeeee e anee e VD.01
2. PLAN MEZANIN INSTALATII VOCE - DATE........coveiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerseseseenns VD.02

7.2.3. INSTALATII DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU
CORP C1 - TEATRU DE VARA
1. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN

SUBSOL ACCES........ooierreieeecsns sttt st er e e eeeeeseeaen IDSAI 01
2. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN
SUBSOL SCENAL......ooiittiieiieicnittieietriressissssssss st ete st st sesesesenesessessesesaens IDSAI 02
3. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN
PARTER ACCES........ooiiiiciiieirintnirrtrsnes s tstste ettt sttt et e s s e senens IDSAI 03
4. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN
SALA SPECTACOL.......ooooiiireestenintsieietes et srese e rs st s e ts e seene e e s e e IDSAI 04
5. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN ETAJ
PARTIAL ..ottt b ettt st n ot IDSATI 05
6. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - SCHEME
IDSAL .ottt ettt ettt sttt s e e e nenat e IDSAI 06

CORP C2 - GALERII DE ARTA

1. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN
PARTER ..ottt ettt sttt s s et IDSAI 01

2. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - PLAN
MEZANIN......iiiit ettt st sttt IDSAI 02

3. INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - SCHEMA
IDSATL oottt bttt e et IDSAI 03
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1.

7.2.4. INSTALATII CCTV, EFRACTIE, CONTROL ACCES
ANEXA.01 - PLAN DE SITUATIE

CORP C1 - TEATRU DE VARA

1.
2.
3.
4. £
5. C1.ANEXA06 - AMPLASARE SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS — PLAN
6.

7.

C1.ANEXAO02 - AMPLASARE SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A EFRACTIEI —
PLAN SUBSOL

C1.ANEXAO03 - AMPLASARE SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A EFRACTIEI —
PLAN PARTER ACCES

C1.ANEXA04 - AMPLASARE SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A EFRACTIEI —
PLAN ETAJ

C1.ANEXAO0S5 — AMPLASARE SISTEM DE CONTROL ACCES — PLAN PARTER ACCES

SUBSOL
C1.ANEXA07 — AMPLASARE SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS — PLAN
PARTER ACCES

C1.ANEXA08 — AMPLASARE SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS — PLAN
SALA SPECTACOLE

CORP C2 - GALERII DE ARTA

1.

[ I SNV

oo

8.

C1.ANEXA(9 - AMPLASARE SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A EFRACTIEI -
PLAN PARTE

- C1.LANEXA10 - AMPLASARE SISTEM DE DETECTIE $I SEMNALIZARE A EFRACTIEI -

PLAN MEZANI

. C1LANEXAI11 - AMPLASARE SISTEM DE CONTROL ACCES — PLAN PARTE
. C1.LANEXA12 — AMPLASARE SISTEM DE CONTROL ACCES - PLAN MEZANIN
. C1.,ANEXA13 — AMPLASARE SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS - PLAN

PARTER

Cl.ANEXA14 — AMPLASARE SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS - PLAN
MEZANIN

ANEXA15 - SCHEMA BLOC SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE A EFRACTIEI

. ANEXA16 — SCHEMA BLOC SISTEM DE CONTROL ACCES A
. ANEXA17 - SCHEMA BLOC SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

SPECIALITATE INSTALATII SANITARE

8.1. PIESE SCRISE

1. FOAIE DE CAPAT

AUTORIZATIE PROIECTARE SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE
A INCENDIILOR

LISTA SEMNATURI

BORDEROU DE PIESE DESENATE
MEMORIU INSTALATII SANITARE
MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI
BREVIAR DE CALCUL

CAIETE DE SARCINI

PROGRAM DE CONTROL

0 DEBITE DE CALCUL

o

SO e N LR W

8.2. PIESE DESENATE

1. | Coordonare retele. CR 01 Al 1:250

Retele exterioare.Instalatii sanitare PZ-01 A4 1:2000
Plan de incadrare in zona

Instalatii

\Retele exterioare l PS-01 [ Al | 1:200
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Instalatii sanitare
Plan de situatie retele alimentare cu ap#, canalizare
menajerd si canalizare pluviala, incint3

Corp C1 — teatru de vard
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu ap3 subsol scend

PIA-01

1:100

Corp C1 — teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu api subsol zon# acces

PIA-02

A3+

1:100

Corp C1 — teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu api sald spectacole

PSA-03

A3

1:100

Corp C2 — galerii de artd
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu api parter

PIA-04

A3

1:50

Corp C1 — teatru de vard
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare subsol scena

PIC-01

A3+

1:100

Corp C1 — teatru de vard
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare zon# acces

PIC-02

A3+

1:100

10.

Corp C1 — teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare sald spectacole

PIC-03

Ad

1:50

11.

Corp C2 — galerii de arta
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare parter si cabini principald comanda

PIC-04

A3

1:50

12.

Corp C2 — galerii de art3
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare mezanin

PIC-05

A4

1:100

13.

Corp C1 — teatru de vara
Instalatii sanitare
Desfiisurati obiecte sanitare subsol zon# acces

DS-01

A3+

1:50

14.

Corp C2 — galerii de artid

Instalatii sanitare

Desfaguratd obiecte sanitare subsol scend si sald
spectacole

DS-02

A3+

1:50

15.

Corp C2 — galerii de arta
Instalatii sanitare
Desfasuraté obiecte sanitare parter si etaj

DS-03

A4

1:50

16.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Profil longitudinal conducte canalizare menajeri

PL-01

A3+

1:1000
1:100

17.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Profil longitudinal conducte alimentare cu apa

PL-02

A3+

1:1000
1:100

18.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu cimin de
gravitationali

vizitare canalizare menajerd

D-01

A3

1:20
1:10

19.

Retele exterioare
Instalatii sanitare

Detaliu  cimin de vizitare canalizare pluviald

D-02

Ad

1:50
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gravitationald

20.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu cimin de vane alimentare cu api

D-03

A4

1:10

21.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu pozare conducti

D-04

A4

22,

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu piesd de trecere conducte PVC

D-05

A3

1:20

23.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Statie pompare apd uzatd menajerd SPAU1

D-06

A3

1:50

24.

Corp C1 - teatru de vara
Instalatii sanitare
Detaliu sifon in radier

D-07

A4

25.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan subsol acces

Hi01

650x594

1:100

26.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan subsol scena

Hi02

841x650

1:100

27.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan parter acces

Hi03

Al

1:100

28.

Instalatii hidranti interiori — Scena/ sala spectacol
descoperita/ gradene in aer liber

Hi04

900x841

1:100

29.

Raza de actiune hidranti — Scena/ sala spectacol
descoperita/ gradene in aer liber

Hi05

900x841

1:100

30.

Instalatii hidranti interiori - Schema izometrica si
Schema coloanelor — zona acces

Hi06

A2

31.

Instalatii hidranti interiori - Schema izometrica si
Schema coloanelor — zona scena

Hi07

A2

32.

Instalatii hidraulice camine de vane retea hidranti
interiori.

He08

A3

33.

Schema de functionare bazin si statie pompe pentru
hidranti interiori

He09

A3

9. SPECIALITATE INSTALATII H.V.A.C
9.1. PIESE SCRISE

e A -l A o

FOAIE DE CAPAT

LISTA DE SEMNATURI
BORDEROU PIESE DESENATE
MEMORII TEHNICE
BREVIARE DE CALCUL
CAIETE DE SARCINI
PROGRAM DE CONTROL
BREVIAR DE CALCUL

9.2. PIESE DESENATE

1.

Instalatii HVAC
Plan de incadrare in zona

HVAC
PZ-01

A4

1:10.000

Corp C1 —teatru de vara
Instalatii HVAC
Plan instalatii termice si de ventilatie — subsol sceni

Cl
PIT-01

A2+

1:100

Corp C1 —teatru de vari

Cl

A3+

1:100
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Instalatii HVAC PIT-02
Plan instalatii termice si de ventilatie — subsol zoni acces
Corp C1 — teatru de vari
Instalatii HVAC C1 A 1:100
Plan instalatii termice i de ventilatie — G.S. persoane cu PIT-03 ' ’
dizabilititi
Corp C1 —teatru de vara cl
Instalatii HVAC PIT-04 A3+ 1:100
Plan instalatii termice si de ventilatie — acces principal
Corp C2 — galerii de arta o
Instalatii HVAC PIT-05 Al 1:100
Plan instalatii termice
Corp C2 — galerii de arta ca
Instalatii HVAC PIT-06 A3 1:100
Plan instalatii termice — Sectiune A-A

Intocmit,
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI
DE FEZABILITATE/ DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

Proiectul aprobat prin HCJ vizeaza lucrari de interventii asupra urmatoarelor cladiri :

- Corp C1 - Teatru de vara

- Corp C2 - Galerii de arta

Pe langa acestea, se propune si reabilitarea Copertinei perimetrale si lucrari de amenajare a
terenului.

Cele doua constructii (C1 si C2), impreuna cu Copertina Perimetrala (C.P.) constituie
Obiectele principale aferente investitiei.

2.1. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului

Terenul in suprafata de 7.102 mp, este situat in intravilanul Municipiului Constanta.Terenul este
intabulat in Cartea funciara a Municipiului Constanta, la numirul 230447 si este proprietatea UAT
JUDETUL CONSTANTA.

Terenul apartine domeniului public al UAT JUDETUL CONSTANTA, are Numar Cadastral
230447, si este in suprafata de 7.102 mp.

Terenul este ocupat de doua corpuri de cladire, care de asemenea sunt in proprietatea UAT
JUDETUL CONSTANTA:

- C1 - AMFITEATRU - suprafata construita 1.736 mp si desfasurata 2761 mp - conf cadastru.

- C2 - GALERII DE ARTA - suprafata construita 179 mp si desfasurata 230 mp — conf.
cadastru.

Cele doua constructii sunt inconjurate de o terasa perimetrala acoperita / copertina perimetrala.

Regim juridic:

- Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta

- Terenul in suprafata de 7.102 mp, inscris in cartea funciara a Municipiului Constanta,
identificat cu nr cadastral 230447 si este proprietatea UAT JUDETUL CONSTANTA, conform
inscrisurilor mentinate in extrasul de carte funciara, eliberat sub nr cerere 89474/16.06.2022.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- zone protejate: NU

- interdictii de construire: NU

Regim economic:

- Folosinta actuala a terenului este: corp C1-S+P+1E - teatrul de vara cu acte, corpul C2-
P+Mezanin- Galerii de arta, cu act, in suprafata totala construita la sol de 1915 mp.

- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenjarea teritoriului aprobate:
conform PUZ aprobat cu HCL nr 121/24.05.2013 - ZONA A, UTR 6, Pct 69 si 82 - complex cultural
si stiintific, activitati conexe, parcare etajata.

UTILIZARI ADMISE: functiuni de turism; apartamente de vacanta, locuinte permanente
individuale si colective; functiuni pentru alimentatie publica; functiuni de comert; functiuni sportive;
functiuni de agrement; functiuni de cultura; servicii; functiuni de sanatate; functiuni legate de culte;

UTILIZART ADMISE CU CONDITIONARI: constructii si instalatii demontabile pentru
functiuni comerciale si de alimentatie publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale,
sportive, targuri, expozitii; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari
pentru alimentatie publica numai cu ocazia unor evenimente; organizari de evenimente in perioada
sezonului estival; sunt admise extinderea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea
conditiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si
utilizare a terenului prevazute de prezentul regulament si tabele anexate.




UTILIZARI INTERZISE: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta risc tehnologic sau
incomodeaza prin traficul generat; functiuni industriale; depozitare si vanare en-gros; depozitarea de
substante inflamabile sau toxice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a
deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii auto; spalatorii chimice, sunt interzise lucrari de
terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente, sunt
interzise orice functiuni, cladiri si amenajari care produc agrasarea peisajului, prin poluari sau
diminuarea vegetatiei si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe
plan national/local.

- Functiunea admisa pentru fiecare parcela in parte, mentionata pe planul de Reglemantari si in
tabelul anexa aferent fiecarei zone, nu este exclusiva, fiind admisa modificarea sau completarea cu
functiunile admise, enumerate mai sus.

- Terenul face parte din zona de impozitare A conform HCL nr 236/2005 privind impartirea pe
zone a terenurilor din Municipiul Constanta.

Regim tehnic:
- Procentulde ocupare a terenului (POT): se mentine;
- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): maxim 4/UTR
- Suprafata terenutui: 7102 mp. Terenul are acces direct la circulatii carosabile.

b) Topografia

Din punct de vedere morfologic, municipiul Constanta se situeaza in Dobrogea de Sud, zona
Podisurilor interioare sau centrale, Podisul Topraisar, pe terasele de abraziune marina.

Din punct morfologic, terenul cercetat se prezinta plan si stabil, fara potental de risc cu privire la

fenomenele de inundabilitate.
Geologic, in suprafata zona este constituita din depozite cuaternare, constituite din nisipuri.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat de lucrarile geotehnice executate la adancimea de 1.40-2.00
m CTN.
VECINATATI:

la Nord: alee acces - domeniu public;
la Est: alee acces - domeniul public;
la Sud: parcare - domeniu public;

la Vest: alee acces - domeniu public.

) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

In zona litorala, temperaturile de iarna coboara cateodata sub 0°C. Minima absoluta a fost
inregistrata in 1942, cand temperatura a ajuns la -25.20C, iar marea a inghetat pana la orizont,
fenomen ce a durat mai multe zile.

Temperatura maxima absoluta este de 36°C.

Temperatura medie anuala este de peste 11°C.

Precipitatile sunt in cantitati reduse si prezinta variatii anuale cuprinse intre 377,8mm
(Mangalia) si 469,7 mm (Oltina).

Adancimea maxima de inghet este 0.70 m, STAS 6054/77.

d) Geologia, seismicitatea
Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-
/2012, terenul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 1.5 kN/m2.
Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb = 0.5 kPa avand IMR = 50 ani.

h



Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate este z0 =2 m si z min =
10 m.

Constanta se incadreaza in zona macroseismica I =71 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde
unei perioade de revenire de 50 ani.

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 — 2013, Municipiul Constanta prezinta o valoare de varf a
acceleratiei terenului ag = 0.20 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu
20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec.

€e) Devierile si protejarile de utilititi afectate
Nu e cazul.
1) Sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri

definitive §i provizorii

Pentru lucrari provizorii: pe durata executiei se vor folosi bransamentele aferente organizarii de
santier.

Pentru lucrari definitive: la finalizarea lucrarilor de constructii se vor folosi bransamentele
realizate in cadrul investitiei conform solutiilor agreate cu furnizorii de utilitati .

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Terenul nu este imprejmuit si este delimitat de alei carosabile pe trei laturi. Se mentine
accesibilitatea constructiei conform situatiei actuale.

h) Caile de acces provizorii;
In timpul executiei se vor folosi toate caile de acces existente, in functie de necesitate.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu exista pe amplasament sau in vecinitatea acestuia.

2.2, SOLUTIA TEHNICA
a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii
SITUATIE EXISTENTA (conf. teren) / SITUATIE PROPUSA

Caracteristici tehnice Constructie C1 ( Teatru de vara) :

- CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013) = 11

- CATEGORIA DE IMPORTANTA (H.G. 766/97) = B

- RISC DE INCENDIU (P118/99) = MIC
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/99) = II

Caracteristici tehnice Constructie C2 ( Galerii de arta

- CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013) = 11

- CATEGORIA DE IMPORTANTA (H.G.766/97) = C

- RISC DE INCENDIU (P118/99) = MIC
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/99) = I

3.A. DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA
CORP C1

Corpul C1 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Subsol + Parter + Etaj
partial ( cabina proiectii ).

Cladirea are functiunea de sala de spectacole in aer liber.



Starea generald a constructiei este nesatisfacdtoare, neputand asigura conditii optime de
functionare.

Sunt prezente defecte majore la nivelul finisajelor, degradari la elementele din beton armat
(carbonatarea betonului, coroziunea barelor de armatura). Pe de alta parte, nu s-au identificat fisuri sau
alte deficiente care sa conduca spre o cauza anume (seismica sau geotehnica).

Sunt prezente infiltratii din apele meteorice care au dus la exfolierea stratului de acoperire a
betonului.

CORP C2

Corpul C2 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Parter + Mezanin
partial.

Aceasta are functiunea de galerii de arta.

Starea generald a constructiei este nesatisfacitoare, neputand asigura conditii optime de
functionare.

Sunt prezente defecte majore la nivelul finisajelor, degradari la elementele din beton armat
(carbonatarea betonului, coroziunea barelor de armatura). S-au identificat fisuri la nivelul parapetilor
de la partea superioara a cladiri (atice). Tavanele false din gips, realizate pe plasa sudata OB37,
prezinta risc de prabusire si necesita indepartarea de urgenta.

Sunt prezente infiltratii din apele meteorice care au dus la exfolierea stratului de acoperire a
betonului si la degradarea finisajelor.

Degradirile semnalate la ambele constructii se datoreaza in principal urmétoarelor cauze:
e Lipsa de intretinere;
e Actiunea asupra clédirii a factorilor de mediu (inghet-dezghet).

Cele doua constructii sunt deservite de o tarasa perimetrala acoperita . Aceasta are structura
mixta , alcatuita din grinzi si placa din beton armat + stalpi metalici ( teava rotunda).

SUPRAFETE SI COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI ( conf. cadastru si ridicare
topografica / masuratori teren) :
S teren = 7102.00 mp

S constr. la sol C1 =1736.00 mp / S constr. Desf. = 2761.00 mp

S constr la sol C2=179.00 mp /S constr. Desf. = 230.00 mp

S constr C1+C2 = 1915.00 mp

S constr. Desf. C1+C2 =2991.00 mp

Terasa perimetrala acoperita/Copertina perimetrala : S constr = 799.60 mp ( conf. ridicare
topografica) / 824.30 mp ( conf. masuratori teren)

CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. Cadastru si ridicare tope) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2714.60 mp

Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3790.60 mp

POT existent = 38.22 %

CUT existent = 0,53

CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. Cadastru si masuratori teren) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2739.30 mp

Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3815.30 mp

POT existent =38.57%

CUT existent = 0,54




3.1 Caracteristicile constructiilor existente:

Constructie C1
- Functiunea: Teatru de vara / Sala amenajata in aer liber + spatii
conexe inchise ( subsoluri, spatii de acces, cabina proiectii, etc.) ;
- Regim de iniltime: S+P+E1 ( partial );

Constructie C2
Functiunea: Galerii de arta
Regim de inéltime: P+Mezanin

3.3 Sistem constractiv
CORP C1

Corpul C1 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Subsol + Parter + Etaj
partial.

Cladirea are functiunea de sala de spectacole in aer liber.

Structura de rezistenta este de tip cadre de beton armat in suprastructura, iar in infrastructura se
gasesc pereti permitetrali din beton.

Fundatiile sunt din beton de tipul grinzilor de fundare continue si fundatii izolate sub stalpi.

Infrastructura este reprezentata de un subsol in zona de acces principal, acesta cuprinde elementele
verticale care sunt reprezentate de stalpi si pereti perimetrali din beton.Elementele verticale sunt legate
intre ele prin grinzi din beton armat.

Zona de acces este legata cu zona de scena printr-o placa inclinata cu cota superioara variabila,.

Subsolul din zona scenei cuprinde elemente verticale care sunt reprezentate de stalpi si pereti pe
conturul subsolului. Elementele verticale sunt conectate prin grinzi .

CORP C2

Corpul C2 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Parter + Mezanin
partial.

Cladirea are functiunea de galerii de arta.

Structura de rezistenta este de tip cadre de beton armat in suprastructura, iar in infrastructura este
alcatuita din grinzile de fundare continue.

Strucutra beneficieaza de un planseu monolit avand un comportament de saiba rigida.

3.4 inchideri exterioare si compartimentiiri interioare
CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
Pereti exteriori — zidarie caramida si elemente din beton armat ;
Pereti interiori — zidarie caramida / BCA ;
Inchidere goluri — tamplarii diferite (metalice, PVC, etc.).

CORP C2 - GALERII DE ARTA
Pereti exteriori si interiori — zidarie din caramida/ BCA ;
Inchidere goluri — Ferestre si pereti vitrati : Tamplarie PVC + geam termoizolant .

3.5 Finisaje interioare
Corp C1:
Finisaje pereti: tencuiala interioara + vopsitorii (diverse tipuri) ; placari cu faianta .
Finisaje tavane: vopsitorii;
Finisaje pardoseala: sape , mozaic , ciment sclivisit , vopsea , dale de beton , etc.
CORP C2:
Finisaje pereti: tencuiala de mortar si zugraveala ;
Finisaje tavane / plafoane : tencuieli si vopsitorii ;
Finisaje pardoseala: pardoseli din placi si dale prefabricate.



3.6 Finisaje exterioare
CONSTRUCTIE CORP C1
- Tencuieli si vopsitorii + placari cu caramida aparenta - la pereti ;
- Mozaicuri turnate si ciment — pardoseli.

CONSTRUCTIE CORP C2 - GALERII DE ARTA
- Tencuieli si vopsitorii + placari cu caramida aparenta - la pereti ;
- Beton turnat si asfalt — trotuar de garda.

3.7 Acoperisul si invelitoarea
Corp C1 - sala de spectacole — constructie in aer liber / buzunarele scenei prezinta acoperisuri
de tip terasa circulabila ( spatii tehnice) ; cabina de proiectii — acoperis de tip terasa necirculabila.
Corp C2 — terase necirculabile peste parter si peste mezanin .
Terasa perimetrala - acoperis de tip terasa necirculabila.

3.B. DESCRIERE SITUATIE PROPUSA
Constructia C1 - teatru de vara :

Se propun lucréri de reabilitare, modernizare, modificari interioare, refacere instalatii, amenajari
exterioare la corpul Cl1.

In interior se vor reface toate finisajele interioare, la tavane si pereti. Se vor inlocui pardoselile
interioare existente si se vor propune pardoseli noi specifice functiunilor existente in cladire .

Se va Inlocui in totalitate tdmplaria exterioar3 §i interioars, respectind normele in vigoare.

Se vor repara scérile interioare .

Toate elementele decorative din caramida de pe fatade se vor desfiinta.

Se vor reface trotuarele si a suprafetele pietonale/carosabile.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- acoperirea scenei prin intermediul unei structuri metalice sustinuta pe stalpi metalici;

- elementele structurale ale acoperisului scenei vor fi protejate prin grunduire,vopsire;

- montarea unei platforme hidraulice la nivelul scenei ;

- asigurarea accesului pentru persoanele cu disabilitati prin intermediul rampelor propuse si al
cailor de evacuare din sala de spectacole;

- asigurarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- refacere hidroizolatii peste holurile de intrare, etaj partial, terasele adiacente scenei, etc;

- implementarea masurilor de consolidare si a reparatiilor conform indicatiilor din expertiza
tehnica;

- refacerea tuturor finisajelor la corpul Cl;

- se vor reface sistemele de hidroizolatii pluviale, se vor reface pardoselile, dotarile si toate
instalatiile updatate la cerintele actuale;

- inlocuirea completa a scaunelor;

- refacere trotuar perimetral si asigurarea scurgerii controlate a apei pluviale;

- inlocuirea tamplariei;

- inlocuirea portilor de acces / evacuare cu porti metalice dimensionate conform fluxurilor de
evacuare rezultate din calcule ;

Copertina care urmeaza sa protejeze scena sc va realiza in interiorul constructiei pentru a nu
deteriora aspectul cladirii. Acest lucu va presupune consolidarea si inaltarea peretilor scenei a.i.
acestia sa mascheze acoperisul propus.

Acoperirea va fi pe structura metalica independenta de cea a cladirii - stalpii de sustinere vor
avea fundatii punctuale separate cu rost seismic de cele ale constructiei existente .

Peretii interiori ce delimitau sala de spectacole de scarile laterale au fost desfiintati , in
momentul de fata fiind redusi la inaltimea unor parapeti.



Avand in vedere faptul ca acestia au fost prevazuti in proiectul initial pentru asigurarea
acusticii spatiului, dar si pentru protejarea salii de spectacole de vecinatati , s propune refacerea
acestora .

La realizarea masuratorilor in teren s-a constatat faptul ca gradenele sunt intr-un stadiu
avansat de degradare si nu respecta gabaritele necesare pentru evacuare conform Normativ P 118.
Astfel, se impune reconfigurarea acestora.

Avand in vedere faptul ca ultimul tronson de gradene ( intre axele B-C) s-a constatat ca este
pe structura metalica si ca a fost montat direct pe planseul de beton armat de deasupra accesului
principal, se propune refacerea acestor gradene tot pe structura metalica, impreuna cu masurile de
consolidare necesare a.i. sa nu fie periclitata siguranta si stabilitatea constructiei.

Constructia C2 - galerie de arta.

Prin tema de arhitectura se propun urmatoarele solutii:

- refacere hidroizolatii la acoperisul terasa;

- masuri de consolidare si reparatii la nivelul elementelor structurale conform indicatiilor din
expertiza tehnica;

- refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare;

- se vor reface sistemele de hidroizolatii pluviale, se vor reface pardoselile, dotirile si toate
instalatiile updatate la cerintele actuale;

- refacere trotuar perimetral si asigurarea scurgerii controlate a apei pluviale;

- inlocuirea tamplariei. La parter se propune perete cortina;

- termoizolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 ¢cm + termoizolarea peretilor cu vata
minerala de 15 cm in sistem de fatada ventilata + termoizolarea acoperisului terasa cu polistiren
extrudat de 20 cm ( inclusiv hidroizolarea acestuia ).

Copertina perimetrala:

Pentru terasa perimetrala acoperita / Copertina petimetrala se propun masuri de reparatii la
nivelul elementelor de beton armat , refacerea hidroizolatiei acoperisului , inlocuirea stalpilor de
sustinere si refacerea finisajelor.

Lucrari la nivelul copertinei perimetrale/ terasei perimetrale:
1.Desfaceri si decopertari ;
2.Operatiuni de curatare a elementelor-Curatare plansee si grinzi prin procedee specifice;
3.Reparatii cu mortare de reparatii fara contractii ; refacere a stratului de acoperire cu beton
a armaturilor dezvelite;
4.Inlocuire stalpi metalici sustinere copertina perimetrala ;

5.Refacere sistem hidroizolatie copertina;

6.Refacere finisaje : tencuieli decorative la nivelul elementelor de b.a.; vopsitorii cu vopsele
in ulei pentru elementele metalice (negru mat) ; pardoseli piatra naturala (in zona accesului
principal)+dale prefabricate (in rest).

SUPRAFETE SI COEFICIENTI URBANISTICI REZULTATT :

Suprafata teren = 7102.00 mp

Constructie C1 (Teatru de vara)

S constr. C1 =1727.80 mp

S constr desf. C1 =2741mp

Constructie C2 (Galerii de arta)

- Suprafata construita = 187.20 mp

- Suprafata desfasurata = 250.00 mp

S constr. C1+C2 = 1915.00 mp ( se mentine suprafata constr. Totala pt. C1+C2)

S constr. desf . C1+C2=2991.00 mp ( se mentine supraf. Constr. Desf. Totala pt. C1+C2)
Se mentine suprafata construita copertina perimetrala / terasa perimetrala acoperita, conf masuratori
teren = 824.30 mp .
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CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. masuratori teren si interventii proiect) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2739.30 mp
Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3815.30 mp
POT rezultat = 38.57%
CUT rezultat = 0,54
Nota: Nu se modifica coeficientii urbanistici existenti.
Spatii verzi : 1162.16 mp din care 52.00 mp jardiniere, restul spatii verzi plantate
Suprafete carosabile rezultate: 2179.17 mp
Suprafete pietonale: 515.75 mp (exclusiv copertina perimetrala)
Nota:
Restul suprafetelor pana la 7102.00 mp este ocupata de terase , rampe acees, tortuare de garda, zona
aferenta amplasarii statiei de pompe si rezervei de apa, platforma depozitare deseuri menajere, etc.

3.8 Caracteristicile constructiilor rezultate
Constructie C1

- Functiunea: Teatru de vara / Amfiteatru in aer liber

- Regim de iniltime: Subsol, Parter si etaj partial ;
Constructie C2

- Functiunea: Galerii de arta

- Regim de inéltime: Parter si mezanin

3.10 Sistem constructiv
Se mentin sistemele constructive aferente celor 2 constructii » asupra elementelor structurale
intervenindu-se in vederea asigurarii stablitatii acestora in raport cu interventiile propuse prin proiect.
Masurile de consolidare , precum si cele de interventie in vederea realizarii copertinei scenei ,
a reconfigurarii gradenelor si a refacerii peretilor de tip lamela in interiorul salii de spectacole (
readucerea la situatia initiala) vor fi conform proiectului pe specialitatea rezistenta.

Masuri de interventie conf Expertiza tehnica elaborata de Expert Tehnic Atestat Ing. Apostol
Zefir constructia Cl-Teatru de vara.
Masuri de consolidare
a. Fundatii, placa pardoseala:
-La nivelul fundatiilor se va interveni prin camasurirea grinzii de fundare pe partea interioara cu 20 de
cm sub fiecare element vertical consolidat. In cazul in care, dupa dezvelire, se observa alte dimensiuni,
in plan sau sectiune, decat cele ce s-au Iuat in calcul, se va contacta inginerul proiectant pentru
stabilirea solutiei de interventie.

b. La nivelul subsolului:

-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor camasui stalpii din ax 4°/7° — D’ cu beton
armat de 10cm, impreuna cu grinzile longitudinale din ax 5°°/14°-F*/E’ si cele transversale din ax E’-
14°-19°, 1a care se va mari sectiunea cu 15 cm pe inaltime si 20 cm pe latime

-In axul E’/5°°-14" se vor adauga stalpi de 35x35cm pentru a putea incastra grinzile la captul care
rezemau pe peretii de zidarie.

-Suprabetonarea placii de peste subsol cu beton armat de 7cm.

-Din punct de vedere structural, in zona de acces, se vor camasui pe toate cele 4 laturi toti stalpii din
ax 2/7— B cu beton armat de 10cm, respectiv ax 2/7 — C.

-Suprabetonarea placii de peste subsol, in zona de acces, F cu beton armat de 7cm alaturi de benzi din
carbon pentru preluare momenului de incovoiere de la partea inferioara.

¢. La nivelul parterului:

-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor executa diafragme din beton armatat pe
conturul structurii unde se regasesc stalpii conectati prin centuri. Pentru grinzile pozitionate in ax
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13”/17" — F'/D’ se vor aplica o camasuiala din beton armat de 15cm pe inaltime si 20 de cm pe
latime.

- Se va executa camasuiala pe toate cele 4 laturi toti stalpii din ax 4°/7° — A/C cu beton armat de 10cm.
-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor camasui pe toate cele 4 laturi toti stalpii din
ax 4°/77 — D’ cu beton armat de 10cm, impreuna cu grinzile longitudinale din ax 13°°°/17° si cele
transversale din ax C’/F, la care se va mari sectiunea cu 20 c¢m pe inaltime si 20 cm pe latime

- Pentru zidaria inramata intre stalpi, situata pe perimetrul constructiei si fara rol structural in cadrul
casel, se va aplica un strat de torcret de 5 cm.

d. La nivelul etajului tehnic (placa proiectie):

-Toti stalpii care ajung in placa de peste etajul tehnic(placa proiectie) se vor consolida prin camasuire
de 10cm pe fiecare latura. Pe lateralele acestor stalpii se vor aduga tiranti cu o sectiune de
152.4x7mm, articulati la capete, astfel incat sa preia doar eforturi axiale.

Interventii structurale datorate temei de arhitectura:

-Realizare structura metalica independenta fata de structura existenta cu scop de protectie a scenei.
-Realizare continuitate a elementelor verticale perimetrale din zona scenei, aflate in ax

6’/13”-G’ si F’, pentru mascare a copertinei metalice.

-Refacere gradene in vederea asigurarii cailor de evacuare + reparatii /refaceri trepte laterale.
-Refacere parapeti in stare de degradare.

-Refacere gradene metalice intre axele B-C

-Montare scena hidraulica

Reparatii recomandate:

Suplimentar, se vor face reparatii locale ale peretilor de zidarie prin matiri, injectéri si reteseri ale
fisurilor existente si eventuale refaceri ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor care ar putea fi
dezvelite odata cu refacerea finisajelor. Pentru finisaje se vor folosi sape usoare cu greutatea maxima
de 300kg/mc. In zona partiala de demisol, se vor curata prin sablare sau hidrosablare zonele degradate
sau cu segregari si se vor repara cu mortar de reparatie fara contractii. Aceasta masura se va aplica si
in nodurile realizate necorespunzator.

Daca in zidariile de caramida se constata avarii de tipul crapaturilor sau fisurilor, acestea se vor trata
conform procedurilor descrise in proiectul de rezistenta.

Masuri de_interventie conf. Expertiza tehnica elaborata de Expert Tehnic Atestat Ing. Apostol Zefir
pentru constructia C2-Galerii de arta.

Masuri de consolidare

a. Fundatii, placa pardoseala:

-La nivelul fundatiilor se va intervenii cu camasurirea grinzii de fundare pe o parte cu 20 de cm sub
fiecare element vertical consolidat. In cazul in care, dupa dezvelire, se observa alte dimensiuni decat
cele ce s-au luat in calcul, se va contacta inginerul proiectant pentru stabilirea solutiei de interventie.

b. La nivelul parterului:

-Din punct de vedere structural, se vor camasui pe toate cele 4 laturi elemente vertical din ax B —
1/1.2; D/1.4; F/E’-2 cu beton armat de 10 ¢m.

-Din cauza degradarilor severe se va reface grinda 20x50 situata in ax 4/A°D.

-Din considerente de rezistenta grinzile pozitionate in ax D-3 alaturi de F’/F-2 se vor camasuii cu
10cm pe fiecare latura si 15cm pe inaltimea acesteia.

- Suprabetonarea placii de peste subsol, in zona de acces, F cu beton armat de 7cm alaturi de benzi din
carbon pentru preluare momenului de incovoiere de la partea inferioara.

c. La nivelul mezaninului:

-Se va executa camasuire de 10 cm din beton armat pentru elementele verticale ax D/3; E’/2 care
continua in placa peste mezanin.

12



Reparatii recomandate:

Suplimentar, se vor face reparatii locale ale peretilor de zidarie prin matéri, injectdri si reteseri ale
fisurilor existente si eventuale refaceri ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor care ar putea fi
dezvelite odata cu refacerea finisajelor. Pentru finisaje se vor folosi sape usoare cu greutatea maxima
de 300kg/mc. In zona partiala de demisol, se vor curata prin sablare sau hidrosablare zonele degradate
sau cu segregari si se vor repara cu mortar de reparatie fara contractii. Aceasta masura se va aplica si
in nodurile realizate necorespunzator.

Daca in zidariile de caramida se constata avarii de tipul crapaturilor sau fisurilor, acestea se vor trata
conform procedurilor descrise in proiectul de rezistenta.

Masuri de interventie conf. Expertiza tehnica Copertina perimetrala

Copertina perimetrala:

-Toti stalpii metalici care se regasesc in structura copertinei se vor inlocui cu stalpi metalici avand o
sectiune de diametrul 177.8x10t.

Lucrari de reparatii la nivelul elementelor de b.a. dupa decopertarea finisajelor.

3.11 Inchideri exterioare si compartimentiri interioare

-se mentin si se folosesc aceleasi tipuri de inchideri exterioare + compartimentari interioare ;
-suplimentar — se propun si compartimentari din gips carton cu diferite calitati — rezistent la foc, la
umiditate, etc.

-se inlocuiesc tamplariile interioare si exterioare cu unele eficiente energetic si specifice functiunilor
cladirilor.

3.12 Finisaje interioare
CONSTRUCTIE C1

Finisaje interioare:

» gresie de calitate superioara cu proprietati antiderapante sau suprafata tratata antialunecare - in
spatiile principale (nuante de gri sau bej ) ;

e gresie in nuante de gri sau bej ( tratament antiderapant / antialunecare) in grupurile sanitare si
In anexe;

» faianta in grupurile sanitare (recomandabil alb mat , sau in nuante similare cu pardoseala);

 pardoseala din piatra naturala (compatibila interior/exterior - rezistenta la cicluri de inghet
/dezghet si la factori de mediu) la spatiile de primire de la Parter / Acces principal : travertin cu
suprafata antiderapanta sau tratata antialunecare in nuante bej ( se vor evita nuantele foarte inchise
sau foarte deschise la culoare ; se recomanda o nuanta medie ca intensitate/culoare) ;

» pardoseli turnate cu suprafata vizibila decorativa (tip beton dezactivat sau similar) pentru sala
de spectacole si pentru scena / buzunare ;

» zugraveli lavabile la pereti si plafoane;

» tamplarie interioara noua — Usi pline cu rame din Aluminiu si panouri termoizolante (cu fete
metalice) culoare gri sau gri antracit , Usi rezistente la foc (gri sau alb) ;

¢ compartimentari din HPL la grupurile sanitare ( nunate de gri / alb);

« balustrade metalice de diferite tipuri (detaliere conf. planse desenate) si turnicheti cu porti
actionate electric la accesul principal (latimea de 1.20 m reprezinta latimea libera de trecere atunci
cand turnichetii sunt actionati de ECS si aceasta latime de evacuare obligatoriu trebuie respectata).

Constructie C2:

» gresiede de calitate superioara cu proprietati antiderapante sau cu suprafata tratata
antialunecare - in spatiile principale si pe trepte ;

» gresie ( tratament antiderapant / antialunecare) si faianfa in grupul sanitar;

» zugraveli lavabile la pereti si plafoane;

» plafon suspendat — la spatiul galerie din parter;

» tamplarie interioara cu rame din Aluminiu si panouri pline ( fetele panourilor nu vor fi din
PVC, acestea vor fi metalice) — gri / gri antracit.
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3.13 Finisaje exterioare
Constructie C1

* placari cu mozaic la peretii teatrului de vara - mozaic decorativ in nuante de albastru deschis ;

» pardoseala din piatra naturala (de exterior sau compatibila interior/exterior - rezistenta la cicluri

de inghet /dezghet si la factori de mediu) in fata accesului principal : travertin cu suprafata

antiderapanta sau tratata antialunecare in nuante bej ( se vor evita nuantele foarte inchise /deschise
la culoare ; se recomanda o nuanta medie ca intensitate/culoare) ;

e tencuieli decorative in nuante de gri la soclu ;

» tencuiala decorativa alba (granulatie mica);

» tamplarie eficienta energetic culoare gri antracit, cu geam tripan ;

*  balustrade metalice (vopsite negru mat sau gri antracit mat) ;

® partea superioard a zidurilor perimetrale va fi acoperita cu glaf metalic ;

e porti si imprejmuiri metalice vopsite negru mat la accesul principal si la evacuarile din sala de
spectacole (stalpi metalici+panouri din cadre metalice si lamele verticale -distanta max. 10 ¢cm
intre lamele).

Nota:

1.Mozaicul ce va fi ultilizat in placarea peretilor trebuie sa fie insotit de documente din care sa
rezulte ca poate fi folosit in placarile exterioare , fiind rezistent la actiunea factorilor de mediu. Nu
se vor folosi culori stridente/tari, preferabil nuantele sa fie pastelate sau deschise la culoare , iar in
cadrul aceleiasi suprafete sa nu existe variatii mari de culoare.

In executie se va realiza 0 mostra ,,martor” de placare cu mozaic pe o suprafata de minim. 1.00 mp
('se vor face probe cu diferite nuante de chit) , iar comanda de material se va face numai dupa
aprobarea mostrei.

2.Travertinul de la pardoseli va fi insotit de documente de calitate din care sa rezulte ca acesta se
poate folosit la exterior, ca prezinta rezistenta la inghet-dezghet si la actiunea factorilor de mediu )
precum si ca suprafata de uzura fie este antiderapanta, fie este tratata impotriva alunecarii.

3.Pardoseala turnata pe baza de beton cu suprafata de calcare tratata decorativ ( de tip beton
dezactivat sau similara ) va include intreg sistemul :suprafata de uzura tratata decorativ (finisajul
final se va alege la faza de executic pe baza de mostrar furnizat de producator - se recomanda
nuante de alb , bej, gri deschis) , straturile de baza , accesorii, profile pentru muchii-daca e cazul,
etc. Lucrarea se va realiza de catre echipe specializate pe baza documentatiei , a indicatiilor si a
materialelor recomandate / puse la dispozitie de un furnizor de astfel de pardoseli . Intreg sistemul
de pardoseala turnata va fi insotit de toate documentele din care sa rezulte caracteristicile tehnice ;
rezistenta in timp a acestuia ; rezistenta la factori de mediu;recomandari de intretinere; etc.
4.Pentru Copertina Scenei se vor folosi ca finisaje Tabla faltuita / Tabla montata cu falturi de
culoare gri deschis la partea superioara . La partea inferioara inchiderea se va realiza cu Placari
Aluminiu Compozit in nuante de alb mat. Toate elementele ce intra in alcatuirea invelitorii/inchiderii
structurii metalice vor avea cel putin clasa de combustibilitate C1(CA2a) , iar structura metalica a
acoperisului va fi protejata cu vopsea termospumanta REI 30 si stalpii de sustinere min. R180.
Alcatuirea invelitorii este orientativa — se va folosi fie un sistem agrementat, fie materiale care sa
respecte cerintele minime de combustibilitate/reactie 1a foc si rezistentele la foc indicate in proiect.
Se va tine cont de toate elementele ce au stat la baza emiterii avizului de Securitate la incendiu.

Constructie C2

¢ termoizolafie vatd minerala 15 cm grosime ( la peretii exteriori ) + fatada ventilata cu placare
decorativa din fibrociment ( nuante de alb) ;

e tencuiala decorativa soclu — culoare gri;

» tamplarie aluminiu culoare gri antracit + geam tripan;

* perete cortina din aluminiu culoare gri antracit, cu geam termoizolant, la accesul principal;

* partea superioard a aticului va fi acoperita cu glaf — sort din tabla.

Nota:
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1. In cazul tamplariei , atat ramele, cat si suprafetele vitrate vor avea caracteristici minime
conf. Rap. de Audit energetic intcmit de Auditor energetic Butuc Lucian si conf, Tabel. 4
din Instructiuni tehnice pt. configurarea, folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse
din sticla in constructii C 47/2022. Detalierea tamplariei interioare/exterioare se gaseste in
tablourile de tamplarie din cadrul P.Th.+D.E.

2. Nuanta si Stereotomiile prezentate pentru fatada ventilata sunt cu caracter orientativ |
acestea se vor definitiva in faza de executie, in functie de culorile, de dimensiunile
panourilor de fibrociment si de sistemul structural pus la dispozitie de catre un furnizor
specializat. In executie se va completa documentatia tehnica cu detalierea structurii / a
substructurii fatadelor ventilate dupa ce se vor stabili profilele ce se vor folosi , precum si
conditiile /detaliile /prinderile / bariere rezistente la foc verticale (daca va fi cazul) etc.
propuse de furnizori specializati .

La realizarea fatadei ventilate se va tine cont de pevederile Normativului privind
proiectarea Fatadelor cu alcatuire ventilata NP135/2013.

Executia lucrarilor de fatade ventilate/pereti cortina/etc. se va realiza numai de catre firme
specializate care vor oferi garantie pentru lucrarile executate.

3.14 Acoperis si invelitoare

Se mentin acoperisurile existente de tip terasa necirculabila ( C2 + terasa perimetrala +cabina
proiectii C1) si circulabila (buzunare scena) si se adauga copertina metalica ce va proteja spatiul
scenei.
4.CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARI SI IMPREJMUIRI INCINTA

Spatiul din jurul constructiilor C1 si C2 , inclusiv terasa perimetrala acoperita/copertina
perimetrala vor fi amenajate pietonal cu dale prefabricate, iar zona din fata acesului principal cu dale
din piatra. Acest spatiu pietonal este ridicat aprox. 56 cm fata de CTA si este acesibil prin
intermediul treptelor de acces si a rampelor pentru persoane cu dizabilitati.

In incinta se vor regasi alei carosabile asfaltate, parcari si spatii verzi amenajate.

In urma sistematizarii, pe parcela a rezultat un numar de 24 locuri de parcare, dintre care 2
pentru persoane cu dizabilitati. In fata accesului principal se mai poate stationa pe o perioada redusa
de timp.

Numarul de locuri de parcare poate fi suplimentat si in exteriorul incintei cu locuri din parcarea
amenajata in vecinatatea obiectivului si care apartine municipalitatii.

Incinta nu se va imprejmui, se pastreaza insa cele doua imprejmuiri de la C2 care se repara / se
reabiliteaza si se inlocuiesc portiunile metalice si poarta de acces care sunt degradate.

Platforma de depozitare deseuri menajere va fi protejata cu imprejmuire.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

b.l. SUPRAFETE SI COEFICIENTI URBANISTICI REZULTATI :

Suprafata teren = 7102.00 mp

Constructie C1 (Teatru de vara)

S constr. C1 = 1727.80 mp

S constr desf. C1 =2741mp

Constructie C2 (Galerii de arta)

- Suprafata construita = 187.20 mp

- Suprafata desfasurata = 250.00 mp

S constr. C1+C2 = 1915.00 mp ( se mentine suprafata constr. Totala pt. C1+C2)

S constr. desf. C1+C2=2991.00 mp ( se mentine supraf, Constr. Desf, Totala pt. C1+C2)
Se mentine suprafata construita copertina perimetrala / terasa perimetrala acoperita, conf masuratori
teren = 824.30 mp .
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CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. masuratori teren si interventii proiect) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2739.30 mp
Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3815.30 mp
POT rezultat = 38.57%
CUT rezultat = 0,54
Nota: Nu se modifica coeficientii urbanistici existenti.
Spatii verzi : 1162.16 mp din care 52.00 mp jardiniere, restul spatii verzi plantate
Suprafete carosabile rezultate: 2179.17 mp
Suprafete pietonale: 515.75 mp (exclusiv copertina perimetrala)
Nota:
Restul suprafetelor pana la 7102.00 mp este ocupata de terase , rampe acees, tortuare de garda, zona
aferenta amplasarii statiei de pompe si rezervei de apa, platforma depozitare deseuri menajere, etc.

b.2.Caracteristicile constructiilor rezultate

Constructie C1
- Functiunea: Teatru de vara / Amfiteatru in aer liber
- Regim de indltime: Subsol partial, Parter si etaj partial;
Constructie C2
- Functiunea: Galerii de arta
- Regim de iniltime: Parter si mezanin

Copertina perimetrala/Terasa perimetrala acoperita - se mentine /regim inaltime Parter.

Amenajari exterioare: suprafete finisate cu dale prefabricate, jardiniere, alei carosabile si parcari,
spatii verzi, rampe pentru persoane cu dizabilitati;

In incinta se vor amplasa urmatoarele:

-statie de pompe si rezerva de apa ingropate;

~-Punct de transformare+BMPT;

-Platforma depozitare deseuri menajere.

¢) Trasarea lucrarilor
Constructiile sunt existente. Nu este necesar plan de trasare.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Investitia se va realiza conform graficului de executie.

Constructorul raspunde de respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, asigurandu-se astfel
si de receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina Constructorului pana vor fi
predate Beneficiarului.

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva
degradarii si furtunilor, pana la receptionarea de catre Beneficiar. De asemenea, executantul trebuie
sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja efectuate contra degradarii pe perioada de iarna si pe timp
ploios.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor se va urmari comportarea terenului inconjurator si a
constructiilor invecinate existente, luandu-se toate masurile necesare pentru a nu le afecta stabilitatea
si rezistenta.

Executia va fi supravegheata de responsabili tehnici din partea executantului si urmarita de
diriginti de santier.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele
se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare. Materialele de constructie cum ar fi:
nisipul, pietrisul, lemnul, elementele metalice, etc. se vor depozita in incinta, materialele de
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constructii marunte se depoziteaza in baraca de depozitare materiale, iar deseurile vor fi depozitate
in cuva metalica pentru depozitare deseuri.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare,
rostogolire, incendiu etc.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza
permanent desfasurarea acestora.

Operatiunile de incarcare/ descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil
instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

¢) Organizarea de santier

Toate lucririle de reabilitare a obiectivului, amplasarea constructiilor provizorii si depozitarea
materialelor de constructie necesare executiei se vor realiza strict in limita proprietitii beneficiarului,
fard a se impiedica circulatia carosabili si pietonals in zon.

Organizarea de santier va beneficia de amenajarile si constructiile provizorii necesare.

Atat tipul de constructii provizorii, dotarile, amenajarile, spatiile ce vor fi folosite in
organizarea de santier, cat si amplasarea acestora in teren au fost gandite in ansamblu pentru a deservi
intreaga investitie.

Zona aferenta Organizarii Santierului va fi delimitata cu imprejmuire.

Constructii si amenajari provizorii necesare organizarii de santier:

Container Birou santier / container paza / container depozitare scule ;
Toaleta ecologica ;

Zona garare masini si utilaje ;

Zone depozitare materiale (diferite tipuri) ;

Platforma pentru amplasare container gunoi ;

Rampe spalare roti ;

Pichet PSI complet echipat .

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Se va avea in vedere protejarea vecinatatilor.

Organizarea depozitdrilor temporare de materiale se va realiza cu luarea tuturor mésurilor
specifice pentru a se evita degradarea acestora.

Depozitele de materiale vor fi acoperite — pentru a fi protejate de actiunea agentilor climatici
(ploaie, soare puternic, vant, etc.).

Antreprenorul va trebui si se organizeze astfel ca materialele de baza si fie depozitate la
distantd de santier de unde vor fi aduse la locul de pus in operd la datele prestabilite prin graficul de
executie.

Pe durata executiei se vor amplasa panouri de avertizare si se va interzice accesul vizitatorilor.

De asemenea ,in satier se va amplasa si un panou cu prezentarea investitiei.

Asigurarea de utilitdti necesare organizdrii de santier
Amplasarea lucrérilor de organizare a santierului se va face pe terenul pus la dispozitia
constructorului in limita de proprietate a autorititii contractante.
Pe durata executiei se vor folosi bransamentele aferente organizarii de santier.

Se vor folosi suplimentar generatoare electrice.
Precizdri cu privire la accese si imprejmuiri
Avand in vedere faptul ca zona este circulata atat pietonal , cat si auto, incinta aferenta
obiectivului va fi imprejmuita cu gard specific organizarilor de santier , alcatuit din panouri cu

structura metalica §i plasa de santier antimoloz. Acesta va avea stalpii metalici fixati pe talpi din beton
armat prefabricat .
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Imprejmuirea se va realiza pe limita de proprietate , exceptie facand latura de NE unde gardul
va fi retras pentru a permite cirulatia auto in exteriorul incintei imprejmuite.

Traseul va fi restrictionat si marcat cu panouri de dirijare si avertizare, in vederea evitirii
accidentelor si interzicerii accesului pietonal in zona santierului si la punctele de lucru.

Se vor realiza 2 accese carosabile in incinta imprejmuita.

Pe latura de SV se va realiza accesul carosabil principal (tot aici vor fi mare parte din
amengjarile /constructiile provizorii necesare functionarii santierului) , iar pe latura de NE se va
realiza accesul carosabil secundar care va deservi lucrarile din zona fatadei posterioare.

La iesirile din santier se vor prevede rampe de spalare roti.

In timpul santierului, executantul trebuie si asigure obligatoriu acces pentru autospeciale ale
pompierilor si ambulante care trebuie s3 intervini in situatii de urgenta ( incendii, accidente, etc.).

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnici §i securitatea imprejmuirilor santierului
astfel incat sa fie preintdmpinat orice acces in incinti.

Dupa finalizarea lucrarilor la constructii, amplasamentul va fi amenajat conform proiectului.
Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Constructorul trebuie si asigure lucririle de executie, dotarile si materialele impotriva degradarii
si furturilor pana la receptionarea lucrarilor de citre beneficiar.

De asemenea, executantul trebuie si ia masuri de protectie a lucrdrilor deja realizate contra
degradarii pe perioada de iarnd sau pe timp ploios.
Curdtenia in santier

Executantul lucrérilor are obligatia de a asigura curitenia in santier pe baza evaludrii incluse in
contract,

Transportul, depozitarea si ingrijirea lucrdrilor

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea i siguranta tuturor materialelor si
echipamentelor livrate la amplasament si instalate si pentru siguranta tuturor lucrérilor executate pani
la terminarea lucrérilor.

Echipamentele de constructii

Pe durata executiei lucrarilor, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului, in interiorul
imobilului, terenul necesar amplasarii lucrarilor pentru organizarea santierului.

Betoanele si mortarele se vor aduce in santier gata preparate, aprovizionarea facindu-se pe
baza programului de executie a lucririlor si a graficului de lucru.

Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptiondri din care si reias3
denumirea lucrdrii si a executantului acesteia.

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona ce va fi folosita pentru gararea utilajelor si
a anumitor echipamente ce vor fi folosite la executarea lucrarilor.

Echipamentele si uneltele de dimensiuni mai mici vor fi depozitate intr-un container separat.
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CUROPROIECT

e CONSULTANTA & PROIECTARE

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU PRELIMINAR

Scenariul de securitate la incendiu estimeazd, in principal, conditiile tehnice asigurate conform

reglementarilor §i actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu, fiind structurat potrivit Anexei Nr.5 a
Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor Nr. 180 / 2022.

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii

yll ‘D'atéle de Deﬁarhire:

lidentificare

1.2. Destinatia

13. Categoria de| B- DEOSEBITA

importanta

1.4, Particularitati

ispecifice
lconstructiei/amena
jarii:

fa) tipul cladirii

»REABILITARE $I MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA”

proprietar/beneficiar: JUDETUL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA,

STATIUNEA MAMAIA - TEATRUL DE VARA MAMAIA, IDENTIFICAT PRIN
NR. CAD. 230447

nr. de telefon, fax, e-mail etc.
Telefon: +40241.488.404
Fax: +40341.733.140

[} 1

Cultura : Corp C1 - Teatru de vara ( constructie destinata spectacolelor
/evenimentelor culturale in aer liber)

functiuni secundare:  Birouri, Camera protocol, Cabine, Foaier, Garderoba

iﬁmctiuni conexe:

.
]

spatii tehnice / anexe / gru.pur_iaénzllitare

Conf. art. 1.2.12. din Normativ Indicativa P 118/99: Constructii civile ( publice ) - de!
cultura .

Constructi C1 in suprafata constr. Desf. De 2761.00 mp Conf. HG. 571/2016 , Anexa
1 se incadreaza la pct. ,,IL.g.”.Cladiri Cultura cu aria desfasurata mai mare sau egala
cu 600 mp”,

Spatiul denumit ,,Sala de spectacol / Gradene in aer liber” » negasindu-si corespondent,
in HG 571 (spatiul este descoperit si delimitat pe laterale pe pereti plini - conf. HG sif
Normativ P 118/99 acesta nu este Sala aglomerata si nici Amenajare in aer liber), se;
asimileaza la cap. ,,V.Constructii san amenajari sportive cu capacitate....mai mare sau

egala cu 1.000 de locuri pe scaune in aer liber” si va fi tratat similar gradenelor aferenteé
constructiilor sportive . §
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i

Pentru ,,Sala de spectacol / Gradene in aer liber” , masurile vor fi cele impuse prinW
Normativ P 118/99 Cladiri de sport ( art. 4.2.138-142), precum si cele din Normativ
privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor — Indicativ NP 066-2002 .

Restul spatiilor (scena +buzunare+subsoluri destinate artistilor / vizitatorilor+parter

b) tipul parcajului |
ic) regimul de
indltime si volumul
constructiei

d) aria construita si

acces) se trateaza ca si spatii aferente cladirilor de cultura.

Se precizeaza inclusiv numirul de autovehicule: Nu e cazul.

EXISTENT SI PROPUNERE:
Constructie C1 — Teatru de vara Mamaia
Regim de inaltime : Sp+P+1Ep

Volum constructie: 9235 me

SUPRAFETE EXISTENTE ( conf. Cadastru) :

desfasurata S teren = 7102.00 mp
S constr. la sol C1 = 1736.00 mp/S constr. Desf, = 2761.00 mp
SUPRAFETE REZULTATE ( conf. Masuratori teren si propunere) :
Suprafata teren = 7102.00 mp
Constructie C1 (Teatru de vara)
! S constr. C1 = 1727.80 mp
' S constr desf. C1 =2741mp
|
[e)principalele in cazul constructiilor cu functiuni mixte se precizeaza procentul din aria desfdsuratii care
destinatii alejeste ocupat de fiecare functiune-nu este cazul
incdperilor si ale 1. Constructie C1 — Teatru de vara
spatiilor  aferente Spatii de cultura: Scena deschisa (propusa spre acoperire cu copertina pe structura
constructiei metalica) + buzunare acoperite si inchise pe 3 laturi+ Sala de spectacol / Gradene
in aer liber ( asimilata la cap. V, Anexa 1 din HG 571) ;
Functiuni conexe : cabine artisti ; birouri ; camera protocol ; foaier ; garderoba;
i grupuri sanitare, dusuri, oficii, magazii, case de scara .
f) compartimente Denumire:
de incendiu Desi constructia C1 ( Teatru de vara) , impreuna cu cladirea C2 (cu destinatie de Galerii de!
arta ; S constr. Rezultata= 187.20 mp si S constr. Desf, Rezultata = 250.00mp) sicu terasa!

|

foc - conf. prevederi Tab. 3.2.4.). -

perimetrala ( deschisa si acoperita ) fac parte dintr-un ansamblu, constructia C1 formeaza
un singur compartiment de incendiu .

Separarea compartimentului de incendiu se realizeaza astfel:

- prin asigurarea distantelor de siguranta fata de constructiile invecinate pe 3 laturi — conf.
plan situatie;

-fata de C2 - prin perete rezistent la foc 180 minute la corpul C2 si protejare gol functional
cu elemente EI 90 (conf. art. 2.4.22 din Normativ P1 18/99) si cu respectarea prevederilor
art. 2.4.17.

aria construiti (rezultata) =1727.80 mp(_ se incadreaza in aria construita de 2.500 m;
aferenta compartimentelor de incendiu pentru constructii cu grad II de rezistenta la

!

Aria desfisurati= 2741.00 mp

|

g) numir maxim de.
utilizatori

Volum_Cl = 9235 me

Constructie C1:
Total = max. 1120 persoane din care; ,

1060 spectatori (1050 locuri + 10 locuri pentru persoane cu!
dizabilitati ) + aprox. 50 artisti + aprox. 10 personal angajat

Persoane

prezenta in constructie:
ocazional — in timpul spectacolelor ;
permanent — 24 ore .

capacitate de autoevacuare:
- majoritatea persoanelor vor fi apte pentru a se evacua
singure.

i
i
i
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{ |y - - T 3 .
; Persoanele cu dizabilitati vor fi ajutate de catre personalul
! angajat si de catre apartinatori.

lAnimale: nu este cazul

Tl) capacititi de \Anexele si spatiile de depozitare propuse au suprafete mai mici de 36 mp.
depozitare ]

2. Nivelurile riscului de incendiu estimaf, stabilit pentru fiecare incapere/grup de inciiperi similare, spatiu, zona,
compartiment, potrivit reglementirilor tehnice

RISC \Valoarea maximi a densititii sarcinii termice si/sau proprietitile fizico-chimice ale
MIC/CLADIRE |materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru
iconstructii de productie si/sau depozitare; clasele de periculozitate ale materialelor

r*i"in vederea stabilirii riscului de incendiu s-a calculat densitatea sarcinii termice de incendiu conform
prevederilor SR 10903-2-2016:

QG =S¢/ A

n
Sq =2 Qi x M;
i=1
in care:
Sq = sarcina termicd de incendiu in Mj;
i = puterea calorica a unui material in Mj/kg;
M; = masa materialelor combustibile in kg;
gs = densitatea sarcinii termice de incendiu in Mj/mp;
A, = aria utila a constructiei Tn mp.

fSubsol acces principal :
Garderoba: S = 20.68 mp

elemente din lemn ml = 110 Kg Qil = 18.04 MJI/Kg
hartie, carton m2 = 22.66 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
materiale textile m3 = 150 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele m4 = 30 Kg Qi4 = 19.15 Mj/kg
materiale plastice ms5 = 16 Kg Qis = 33.50 Mj/kg
cabluri mbé = 5Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
PVC Tamplarie m7 = 65 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg
7
m sarcina termica Sq=Emi*Qi = 8,208 MJ
1
m densitatea sarcinii termice gs=Sq/As = 396.92 MJ/mp
As = 20.68 mp

Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
;vcu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional
cu ariile incaperii respective.

Anexa: S=21.15 mp

elemente din lemn ml = 180 Kg Qil = 18.04 MJ/Kg
hartie, carton m2 = 32.595 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
materiale textile m3 = 60 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele md = 10 Kg Qi4 = 19.15 Mj/kg
materiale plastice m5 = 80 Kg Qi3 = 33.50 Mj/kg
cabluri m6 = 5 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg
7
m sarcina termicd Sqg=Emi*Qi = 8,107 MJ
1
m densitatea sarcinii termice qs=Sq/As = 383.31 MJ/mp
As = 21.15 mp
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Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional
cu ariile incaperii respective.

HOL/FOAIER: S = 72.17 mp

elemente din lemn ml = 215 Kg Qil = 18.04 MJ/Kg
hartie, carton = 48 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
materiale textile m3 = 65 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele m4 = 43 Kg Qi4 = 19.15 Mj’kg
materiale plastice ms = 45 Kg Qis = 33.50 Mj/kg
cabluri mé = 7Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
PVC Tamplarie m7 = 100 Kg Qi7 = 21.80 MI/Kg
7
® sarcina termici Sq=Emi*Qi = 10,814 M1J
1
m densitatea sarcinii termice qs=Sq/As = 149.84 MJ/mp
| As = 72.17 mp

Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional
cu ariile incaperii respective.

SALA SPECTACOL DESCOPERITA / GRADENE IN AER LIBER ( spatin descoperit si
delimitat perimetral de pereti plini) : S = 885.16 mp

elemente din lemn ml = 60 Kg Qil = 18.04 MJ/Kg
| hartie, carton m2 = 52.5 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
materiale textile m3 = 1,060 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele m4 = 1,050 Kg Qid = 19.15 Mj/kg
materiale plastice ms = 4,725 Kg Qi5 = 33.50 Mj/kg
| cabluri mé = 75 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
JPVC Tamplarie m7 = 60 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg
| 7
| w sarcina termica Sq=Zmi*Qi = 206,761 MJ
| 1
; m densitatea sarcinii termice qs=Sq/As = 233.59 MJ/mp
1 As = 885.16 mp
Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional
cu ariile incaperii respective.

BUZUNAR 2 SCENA ( spatiu acoperit si deschis pe latura spre scena) : S = 126.45 mp
elemente din lemn ml = 1000 Kg Qil = 18.04 MJ/Kg
hartie, carton m2 = 135 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
| materiale textile m3 = 325 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele m4 = 66 Kg Qid = 19.15 Mj/kg
materiale plastice ms5 = 550 Kg Qis = 33.50 Mj’kg
cabluri mb6 = 75 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg

| 7
m sarcina termica Sq=Zmi*Qi = 49,668 MJ
1
} m densitatea sarcinii termice qs=Sqg/As = 392.78 MJ/mp
As = 126.45 mp
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Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rez

ultate din calcul se p(;ate considera etalon pentru celelalte spatii

cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional

cu ariile incaperii respective.
SCENA : S =335.79 mp

elemente din lemn

hartie, carton

materiale textile

piele

materiale plastice

cabluri

PVC Tamplarie

m sarcina termicd

= densitatea sarcinii termice

;Subsol scena :
03.Cabina1:S= 22.55 mp
elemente din lemn
hartie, carton
materiale textile
piele
materiale plastice
cabluri
PVC Tamplarie

m sarcina termici

m densitatea sarcinii termice

ml = 1295 Kg
= 46 Kg
m3 = 263 Kg
m4 = 72 Kg
m5 = 388 Kg
mé6 = 54 Kg
m7 = 0 Kg
7
SqG=Xmi*Qi
1
qs=Sq/As
As = 335.79 mp
ml = 270 Kg
m2 = 15 Kg
m3 = 50 Kg
m4 = 8 Kg
m5 = 55 Kg
mé = 8 Kg
m7 = 0 Kg
7
Sq=Zmi*Qi
1
qs=Sq/As
As = 22.55 mp

Qil =
Qi2 =
Qi3 =
Qi4 =
Qis =
Qi6 =
Qi7 =

Qil
Qi2
Qi3 =
Qi4 =
Qis =
Qi6 =
Qi7 =

18.04 MJ/Kg
16.50 Mij/kg
20.95 Mj/Kg
19.15 Mij/kg
33.50 Mij/kg
38.70 Mj/kg
21.80 MI/Kg

46,097 MJ

137.28 MJ/mp

18.04 MJ/Kg
16.50 Mij/kg
20.95 Mj/Kg
19.15 Mj/kg
33.50 Mj/kg
38.70 Mj/kg
21.80 MJ/Kg

8,442 MJ

374.38 MJ/mp

Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional

cu ariile incaperii respective.

27. Oficiu 1 ( fara preparare calda / fara foc deschis) : S= 18.10 mp

elemente din lemn
hartie, carton
materiale textile
piele

materiale plastice
cabluri

PVC Tamplarie

m sarcina termica

= densitatea sarcinii termice

ml = 160 Kg
m2 = 3 Kg
m3 = 26 Kg
m4 = 2 Kg
ms = 55 Kg
mé = 5 Kg
m7 = 0 Kg
7
Sq=EXmi*Qi
1
qs=Sq/As
As = 18.10 mp

Qil =
Qi2 =
Qi3 =
Qi4 =
Qis =
Qi6 =
Qi7 =

18.04 MJ/Kg
16.50 Mij/kg
20.95 Mj/Kg
19.15 Mi/kg
33.50 Mj/kg
38.70 Mij/kg
21.80 MJ/Kg

5,555 MJ

306.90 MJ/mp

Nota: Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional

cu ariile incaperii respective.
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17. Anexa : 5= 643 mp

elemente din Jemp ml = 50 Kg Qil = 18.04 My
/hartie, carton m2 = 4.5 Kg Qi2 = 16.50 Mij/kg
| materiale textile m3 = 12 Kg Qi3 = 20.95 Mj/K
I piele m4 = 3 Ke Qi4 = 19.15 Mij/kg
| Materiale plastice ms = 32 Kg Qis = 33.50 Mj/kg
[ cablur; mé = 3 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
If PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MI/Kg
[ 7
[ W sarcina termicy Sq=):mi*Qi = 2,473 MJ

1
H' m densitateg sarcinii termjce 9s=Sq/As = 381.67 MI/mp
! s = 6.48 mp

/cu destinatij similare, avandu-g
jcu ariile incaperij respective,

/Parter acces:
==Iier acces:

/ Camera persopg) . S = 20.60mp

INota: Valoarea densitatjj sarcinii termjce rezultate din cajcyj S€ poate considera etalon
€ in vedere ¢a Materialele synt identice, jar cantitatile se

pentru celelalte spati
modifica proportiong

{elemente din lemn ml = 145 Kg Qil = 18.04 M:T/Kg

;hartie, carton m2 = 55 Kg Qi2 = 16.50 M!/kg

/materiale textile m3 = 32 Kg Qi3 = 20.95 MJ_/Kg

| piele m4 = 8 Kg Qid = 19.15 M:]/kg

/" materiale plastice ms = 35 Kg Qis = 33.50 M_'ng

cabluri m6 = 7 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg

|PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg
7

!/ ® sarcina termicy Sq=2m1‘*Qi = 5,781 My

[ 1

f ® densitates sarcinii termjce qs=Sq/As = 280.62 MJ/mp

As = 20.60 mp

| o .. .
cu ariile incaperi; respective,

icu destinatij similare, avandu-se ip vedere ca Mmaterialele synt identice, i

Camera Protocol : § = 10.18 mp

onsidera etalon pentru celelalte Spatii
ar cantitatile se modifica Proportional

/ elemente dip lemn ml = 110 Kg Qil = 18.04 M.J/Kg
 hartie, carton m2 = 15 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
| materiale textile m3 = 15 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
| piele m4 = 8 Kg Qi4 = 19.15 Mj/kg
| materiaje plastice ms = 33 Kg Qi5 = 33.50 Mj/kg
I cablurj m6 = 8 Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
i PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MIKKg
7
W sarcina termicy Sq=Zmi *Qi = 4,086 M)
1
| ® densitateg sarcinii termijce gs=Sq/As = 401.33 MIl/mp
| As = 10.18 mp

icu destinatij similare, avandu-se jp vedere ca Mmaterialele synt identice, jar cantitatile se modifica PToportional
cu arfile incaperii respective,

I
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Birou : S= 15.40 mp

elemente din lemn ml = 150 Kg Qil = 18.04 MJ/Kg
hartie, carton m2 = 15 Kg Qi2 = 16.50 Mj/kg
materiale textile m3 = 15 Kg Qi3 = 20.95 Mj/Kg
piele m4 = 3 Kg Qi4 = 19.15 Mj’kg
materiale plastice ms5 = 45 Kg Qis = 33.50 Mj/kg
cabluri mé = 5Kg Qi6 = 38.70 Mj/kg
PVC Tamplarie m7 = 0 Kg Qi7 = 21.80 MJ/Kg
7
m sarcina termica Sq=Xmi*Qi = 5,017 MJ
1
m densitatea sarcinii termice qs=Sq/As = 325.75 MJ/mp
As = 15.40 mp

Nota:  Valoarea densitatii sarcinii termice rezultate din calcul se poate considera etalon pentru celelalte spatii
‘cu destinatii similare, avandu-se in vedere ca materialele sunt identice, iar cantitatile se modifica proportional
icu ariile incaperii respective.

Grupurile sanitare si circulatiile libere — risc mic de incendiu, conform prevederilor art. 2.1.2. din \Iormal
‘de siguranti la foc al constructiilor Indicativ P 118/99. |
j Spatiile de la subsol scena: 19. Magazie (Su=13.20 mp) , 20.Magazie ( Su= 16.87 mp), 23+24. ’
‘Magazw (Su=10.11+7.22 = 17.33 mp) si 25.Magazie ( Su=20.62 mp) s-au asimilat depozitelor cu materiale
:combustlblle / anexe cu risc mare de incendiu si au fost tratate conf. art. 4.2.72 si 4.2.73 si 4.2.72
Nota :
1 Orice modificare a cantitatilor respective, care si conduca la o mirire semnificativi a
“valorilor densititii sarcinii termice, revine exclusiv in sarcina beneficiarului.
Concluzie:
‘Cladlrlle/Compartlmentul de incendiu - risc mic de incendiu, deoarece spatiile cu risc mijlociu de incendiu
reprezinta mai putin de 30% din volumul compartimentului de incendiu,

3.1 Re21stenta si;stalpi, coloane, pereti portanti Minim Conf. Tab. 2.1.9. din P 118/99:

clasa de reactie Ia -min. REI 120 /R 120 clasa de reactie la foc A1/ CO(CA1)
foc a celor mai Minim conf. tabel 4.2.65 din P 118/99:

defavorabile -R150 (stalpi b.a. case scara) / REI 150 (pereti portanti case
elemente de scara) / clasa de reactie la foc A1/ CO(CALl);

constructie Conf. art. 4.2.73 din P 118/99:

-R240 (stalpi beton armat si stalpi metalici protejati cu
vopsea termospumanta) / REI 240 (pereti portanti) / clasa de
reactie la foc A1/ CO(CA1)

Minim conf. Conform 17 . art. 7.22.2 : REI 180

| -R180- stalpi metalici protejati cu vopsea termospumanta.

T e eeeaa—

jpereti interiori nestructurali  |Minim_Conf, Tab. 2.1.9. din P 118/99:

- min. EI 30 (pereti zidrie caramida) — C1(CA2a);

Minim conf. art. 4.2.65 din P 118/99:

-El 150 (pereti neportanti din zidarie caramida case scara -
A1/ CO(CAD);

-EI 90 - pereti neportanti holuri evacuare CO(CA1) ;

- Min. EI 180 -TG : A1/ CO(CA1) sau A2-s1 d0 - art. 7.22.2
Normativ I7 ;

-Min EI 60 — Camera ECS: Al/ CO(CALI) sau A2-s1 d0.

i)eregi exteriori nestructurali  -pereti din zidarie caramida - EI 120 ; EI 150 ; EI 180 - Al/

re—— cocan.
grinzi, plansee,  nervuri,Minim Conf. Tab. 2.1.9. din P 118/99:
acoperisuri terasa - REI 45 ( plansee si grinzi de b.a.)-A1/ CO(CA1l);

Minim conf. art .2.3.32 din P 118/99:
-REI 60 (plansee b.a. case scara) -A 1/ CO(CAL);
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Ecoperiwri autoportante fara

pod (inclusiv contravantuiri),
sarpanta acoperisurilor fira
pod

* Min. REI 120 (plansee b.a. camera TG ) - A1/ CO(CA1);

Min. REI 60 — plansee ECS - A1/ CO(CA1):

Min REI 90 — plansee cabine artisti sub scena conf. art,
4.2.72 .

Min REI 180 — plansee magazii sub scena conf, art. 4.2.72

- Minim _Conf. Tab. 2.1.9. din P 118/99: R30 (metal -|
acoperis autoportant scena ) - A1/ CO(CA1);

|
|
i B
! panouri de finvelitoare si
| . n . v
| suportul continuu al invelitorii
|
!
|

| combustibile

Minim Conf. Tab. 2.1.9. din P 118/99:
- EI- ; invelitoare - A1/ CO(CA1).

|
|
—_—

-

‘3.2. Gradul de rezistenta la foc/nivel de stabilitate
la incendiu

i
|
1
i
|

i

Gradul de rezistenta la foc/ nivelul de stabilitate la!
incendiu  al cladirilor/compartimentului  de incendiu,
conform art. 2.1.8. — 2.1.12. si tab 2.1.9. din Normativul de
sigurant la foc al constructiilor Indicativ P 118/99 - I1.
Concluzie: compartimentul de incendiu se'
incadreaza in prevederile tab. 3.2.4. din P 118/99 privind
corelarea intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima
admisa pentru un compartiment de incendiu. Aria construiti

(rezultata) = 1727.80 mp fata de Ac admisa de 2500 mp.

3.3. Asiéurare.;l limitarii propagérfi incendiilor Ia
fvecinété;i

1
]

!
6.4. Evacuarea utilizatorilor:

Se precizeazi distantele de siguranti asigurate conform
reglementirilor tehnice sau masurile alternative:

N-NV — min. 27.20 m / 34.15 m fata de bloc
locuinte colective S+P+9E grad Il rez. la foc (Normat =
6.00 m);

NE —20.15 m, respectiv 57.70 m fata de constructii
cu destinatic de spatii comerciale Partercu Grad V
rezistenta la foc (Normat =10.00m)

SE - 10.00 m , respectiv fata de constructii cu
destinatie de spatii comerciale si grad IV rezistenta la foc;
SV - parcare; mai mult de 100.00 m pana la prima
constructie.

V —min. 5.20/ 5.85 m pana in C2 ( Galerii arta) -
grad IT RF si regim de inaltime P+Mezanin (Normat =
i 6.00 m).

Fata de C2 limitarea propagarii focului se realizeaza prin
prin perete rezistent la foc 180 minute la corpul C2 + gol
functional protejat cu elemente EI 90 (conf. art. 2.4.22
din Normativ P118/99) si cu respectarea prevederilor art.
2.4.17.

;15 masuri péntru asigurarea controlului fumului
|
jb) tipul scérilor, forma si modul de dispunere a
treptelor:

de exemplu, instalatii de presurizare si alte sisteme de control
@l fumului: nu este cazul

ginterioare, exterioare deschise, rampe drepte sau curbe, cu
itrepte balansate etc.:

Scari interioare din beton armat intr-o rampa:

-subsol acces principal : 2 scari existente intr-o rampa cu!
latime libera minima de 1.28 m; i
-subsol scena : 2 scari existente in cate o rampa cu latimi|
libere de 1.00 m, respectiv 1.15 m; f
i pentru sala spectacole descoperita — 2 scari in cate o§
rampa cu latimi libere de 2.17 m si 2.10 m (prin parter:
acces); !
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¢) geometria cdilor de evacuare

I
id) numarul fluxurilor de evacuare

-Parter acces = 2 scari a cate 9 trepte fiecare cu latimi libere
de aprox. 3.16 m.

Pentru acces la spatiile tehnice de pe acoperis — 2 scari
fbalansate amplasate in buzunarele deschise ale scenei ,
[latime trepte aprox. 0.80 m (scari tehnice).

gabarite latimi, indl{imi, pante:

Subsol Scena:

Holuri cu latimi variabile — minim 2.05m si usi
1.80x2.10m / 0.90 x 2.10 m pentru spatiile principale;

H liber cai de evacuare = min. 2.30 m si H liber usi — min.
2.00m

Subsol acces principal:

Holuri cu latimi cuprinse intre 1.62/1.64-1.28m si scari cu
latimi libere min. 1.28m; Usi 0.90x2.10m ; 1.00-1.10
x2.10m, exceptand anexe , agrupuri sanitare,etc.

H liber cai de evacuare =min. 2.55 m si H liber usi — min.
2.00m

Parter acces:

-scari acces sala spectacole 2.10/2.17 m si porti de acces
parter cu latimi libere de 2.40 m;

H liber cale evacuare = min. 3.34 m / H porti acces = 2.40
m.

Pentru sala de spectacole descoperita/sradene in_aer
liber : trepte gradene cu latime min. 1.40 m ; culoare
libere paralele cu scena (intre scaune) cu latimi de 1.43
m, 2.12m, 1.75 m; coridoare laterale existente cu trepte
avand latimi libere variabile cuprinse in intervalul 1.15 m
- 2.90 m ; latimi libere porti acces 1.15m , 1.85 m ,2.20 si
2.60 m.

Pentru zona de gradene in aer liber (asimilata la cap.
“V.Constructii sau amenajari sportive cu capacitate....mai
mare sauegala cu 1.000 de locuri pe scaune in aer liber”
din HG 571) se respecta distanta de max. 45.00 m de la
fiecare loc pana la o iesire de evacuare conf, Normativ
privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor —
Indicativ NP 066-2002.

Scena si buzunare :

- scari scena 2.23m latime;

-usi de evacuare buzunare 1.70x3.00m

Numdirul de fluxuri ce trebuie asigurate se face conform art.
2.6.55. si 2.6.56 din Normativul de sigurantd la foc a
constructiilor, indicativ P 118/99 cu formula:
[ F=N/C
unde:
F - numaérul de fluxuri ;
[N - numarul de persoane ce trebuiesc evacuate ;
{C - capacitatea unui flux ;
ICapacitate flux = 70 persoane .

Numar maxim utilizatori cladire:

1050 locuri +10 locuri pers. Dizab. +50 (maxim. artisti scenz
- ocazional )+10 (personal angajat)= 1120 utilizatori

Cel mai aglomerat nivel este cel aferent Salii de|
spectacol/Gradenelor in aer liber si scenei unde se pot afla
concomitent max :

|1050+10+50+5 = 1115 utilizatori
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i
|
f
|
|
|
|

]‘.___._

]persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor
categorii de persoane care nu se pot evacua singure
In
|

iin caz de incendiu

1
i
|

5. Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor,

1105 : 70 = 15.93 = 16 fluxuri
|

Parter acces:
5 persoane = 1 flux

Subsol scena:
25 artisti ( din aceiasi 50 de pe scena ) => 1 flux.

Capaciatatea de evacuare este data de _nivelul cel mai
aglomerat => necesar de 16 fluxuri.

Gabaritele usilor/portilor pe caile de evacuare asigura un
numar de 4+4+3+2+4+5=22 fluxuri.

nu este cazul ;

-eventualele persoane cu dizabilitati care se pot afla in cladiri
vor fi evacuate cu ajutorul personalului angajat care va fi
instruit in acest sens;

-constructtiile beneficiaza de rampe care sa permita
accesul/evacuarea persoanelor cu dizabilitati, dar si delocuri
ispecial amenajate pentru acestea .

yég— Securitatea for;el—é; de Efervengie:

l

a) amenajari pentru accesul fortelor de interventie
in cladire si incintd, pentru autospeciale si pentru
lascensoarele de incendiu

o e e e e e e e e

- este asigufat accesul autospecialelor de interventie in caz
de incendiu, la toate fatadele cladirii

b) caracteristici tehnice si functionale ale
accesurilor carosabile si ale cdilor de interventie ale
autospecialelor, proiectate conform
reglementirilor tehnice, regulamentului general de

!urbanism si reglementirilor specifice de aplicare

-numdrul de accesuri: incinta nu este imprejmuita si este
delimitata pe 3 laturi de carosabil.

-in eventualitatea unui incendiu, autospecialele au acces
direct la obectiv prin carosabilul neingradit.

) ascensoare de pompieri
i

|

tip, numdr si caracteristici, amplasare si posibilititi de acces,
sursa de alimentare cu energie electricd de rezervi, timpul de
siguranti: nu este cazul

T ” P B . . .
4. Instalatii cu rol in asigurarea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" -

in functie de nivelul de echipare’

4.1. Hidranti de
incendiu interiori

tipul instalatiei (api-apa, aer-
acr)

volumul constructiei/
compartiment de incendiu

aer-apa

i
PR —

Volum= 9235 mc - corp C1 (exclusiv partile de cladire’
acoperite)

numar de jeturi in functiune
simultani

timp teoretic de functionare

2 jeturi

60 minute, conform 435, lit. b) din P118/2-2013 cu
modificarile si comPletarile ulterioare.

f;umér de jeturi pe punct _7 _
idebit de calcul

- IConform Anexg _3_, nr. 2, al.l. b)

fCorp Cl - ijEur_i, Anexa 3, nr. 2, z;lTb_)‘: .

|

presiune

numar de racorduri exterioare

sursa de alimentare cu api a
instalatiei, cu mentionarea,
dupa caz, a volumului rezervei
de api

4 bari la ajut;clj conform Anexa 4 din P118/2-2013 cu!
modif_ic_:gri}g .si_cq_mP‘letarile ulterioare.

2
CopCl-2 ]
Sursa de alimentare este din reteaua municipala de apa!
potabila (RAJA SA), pentru 1 incendiu Corp C1.

Volum necesar apa hidranti interiori:

C1-V=421/5*60s * 60 miné 15‘,_1”27171710;‘
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42, Hidranti de|

incendiu exteriori

4.3. Instalatii

caracteristici functionale ale
grupului de pompare

gistan;ele fatd de constructie

volumul compartimentului de
incendiu

Pentru asigurarea rezervei necesara pentru incendiu se va
realiza un rezervor cu capacitate utila de 15,12 m?®.

Durata de refacere conform Tabelul 12.1, Tr = 24 ore.

151201/ 24 ore / 60 min / 60s = 0,175 I/s

Pentru hidranti interiori, rezerva de apa este totala conform
cu art 12.2. (2), lit a). Alimentarea cu apa a rezervorului se
realizeaza din reteaua publica stradala (conducta otel dn 250
mm), printr-un bransament nou Dn 100 mm, avand debit,
constant de g=5.33 I/s. (inclusiv consumul sanitar)

Debitul si presiunea pentru hidrantii interiori va fi asigurat/
de un grup de pompare electric format din 2 electropompe (1
pompa activa si 1 pompa de rezerva) + 1 pompa pilot, (in
baza art. 13.1 din Normativul P1 18/2-2013). Presiunea
necesara in urma calculului hidraulic este de 53,59 mCA.
(Grupul de pompare va fi dimensionat pentru urmatoarele
cerinte:

- PA — pompa activa - Q = 16.00 mc/h; H= 55 mCA

- PR - pompa rezerva - Q = 16.00 mc/h; H= 55 mCA

- PJ — pompa pilot - Q = 1.60 mc/h; H = 60 mCA. }
Conform P118/2-2013, art.13.12. actionarea pompelor
destinate alimentirii cu api a retelelor cu hidranti in sistem
aer-apa se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant,
care actioneazi si electrovana care delimiteazi reteaua de
alimentare cu api.

Conform P118/2-2013 art. 13.10. se admite oprirea automate’l|
a pompelor numai in cazul lipsei de apa. ]

Conform aviz 9977/2024 emis de RAJA SA Constanta in
zona amplasamentului se regasesc un numar de 3 hidranti dn|
80 la urmatoarele distante: 65, 90 si 70 m.
In proiect s-au prevazut suplimentar 2 hidranti dn 80 la o
distanta ~= 10 m, |
Conform art. 6.9 din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, hidranti de incendiu exteriori se vor
amplasa la o distanta de minim 5 m de peretii exteriori ai
cladirilor pe care le protejeaza.

Volum= 9235 mc - corp C1(Teatru de vara)

timp teoretic de funé{ionare

debit de calcul

S

! .
[presiune

hCorpCl:

180 minute, conform art. 6.19 lit. b) din P118/2-2013 cul
modificarile si completarile ulterioare.

Conform Anexei 7 din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru volumul compartimentului de
incendiu mentionat anterior si GRF I este necesar un debit
10 Us. Asigurat de cei 3 hidranti exteriori existenti si cei 2.
noi proiectati.

Conform aviz 9977/2024, la o presiune de 0,7 bar, necesare
autospecialelor de interventie.

sursa de alimentare cu api a
instalatiei, cu mentionarea,
'dupé caz, a volumului rezervei
ide apa

caracteristici funcﬁbﬁé]e ale
grupului de pompare

Sursa de alimentare este reteaua municipala de apa potabilaI
(operator RAJA SA).
Interventia se va realiza cu autospeciale.

Nu este cazul

R T B
fsolugla tehnicd de realizare a

iinstalatiei

Nu este cazul
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J‘automate delclasa de pericol de incendiu
stingere dicategoria de depozitare si
!mc?ndnlor CUimodul de depozitare
isprinklere YT

aria maxima acoperiti de un
! sprinkler

densitatea de calcul
aria de declansare simultana

presiune

instalatiei

volumul rezervei de apa

sursa de alimentare cu api a

| numérul de racorduri

| lexterioare

44. Instalatii de zona protejati

‘Ilml.tare §1 Stingere inzitimea golului
a incendiilor cu

sprinklere deschise

timp teoretic de functionare
intensitate de ricire

t

| [intensitatea de stropire

Eiria/lungimea zonei protejate

Nu este cazul

4.5. Instalaa de|densitate minimi de
stingere cu api 'pulverizare 7
pulverizata timp de functionare

frezerva de api

Nu este cazul

4.6. Instalatii de debit specific

stingere cu ceafd dearia de declansare simultana
apa

!intensitate de pulverizare

intensitate de étingere

rezerva de apa

|
|
1
|

ﬁimp teoretic de functionare '

11[7— Instalatii  de
stingere cu gaze

b
;merte volumul protejat

tipul agentului de stingere B

concentratia de stingere

Nu este cazul

Nu este cazul

| 4.8. Instalatii de! gradul de acoperire
detectare,
semnali-zare  si
alarmare la
incendiu (IDSAI)

Se va prevedea instalatie de detectare, semnalizare si
alarmare incendiu Corp C1 (Teatru de vara ), cu acoperire
partiala (nu este asigurata la gradene), definita conform art.
3.3.1., pet(1), lit. €), alin.2 si pct.(2), alin. 6 din P118/3-2015,
modificat prin ORDINUL nr. 6.025 din 25 octombrie 2018.
Conform art. 3.3.3. (1) din P118/3-2015 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru acest obiectiv urmatoarele
zone sunt exceptate de la supraveghere:

- Spatiile sociale (dusuri, toalete, spalatorii, etc., exemplu:
zona neacoperita a scaunelor) daca in aceste incinte nu se
depoziteaza materiale sau deseuri care pot determina aparitia
unui incendiu insa nu si zonele comune de acces ale acestor
spatii sociale;

- Pot consitui zone exceptate de la supraveghere spatiul gol
dintra plaseu si tavanul/plafonul fals/suspendat si spatiu de
sub pardosealaa suprainaltata, daca sunt indeplinite simultan
conditiile din Normativul P118/3-2015 cu modificarile si
completarile ulterioare art. 3.3.3, alin. (2).

condiﬁi privind stabilirea

zonei de detectare

Corp C1
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La stabilirea zonelor de detectare au fost respectate conditiile
privind stabilirea zonelor de detectare, conform art. 3.4.3 din
P118/3-2015, astfel;

- Aria unei zone de detectare nu va depasi 1600 mp; Orice

actiune asupra unui detector va permite o localizare clara a

zonei afectate.

- Fiecare zona de detectare va fi restrictionata la un singur
etaj al cladirii, afara de casa scarii, sau alte structuri
similare care se intind pe mai mult de un etaj, dar intr-un
singur compartiment de incendiu.

- Detectoarele de incendiu instalate in golurile din
pardoaseala suprainaltata si tavanul/plafonul fals
/suspendat, in canalele si puturile pentru cabluri, in
instalatii de ventilare si climatizare, vor fi incluse in zone
de detectare separat.

iIn cazul defectelor sau al avariilor functionale la un element

component, doar o zona de detectare nu va putea fi

controlata. Functionarea in regim de avarie trebuie sa
semnalizeze starea de alarma.

Pentru ca un defect (scurt-circuit sau circuit deschis al unei

cdi de transmisie) sa nu poata provoca pierderea a mai mult

de o zond de detectare cu o suprafatd maxima de 1600 m?

(dar nu mai mult de 32 de detectoare automate sau 10

declangatoare manuale de alarmare) sau a unei zone de

alarmare, se vor utiliza izolatoare de scurtcircuit pentru
protectia la defect a instalatiei, conform art. 3.3.15 din

P118/3-2015, incluse in dispozitivele de detectare si

alarmare.

conditii de amplasare a e.c.s. ECS se va amplasa conform art. 3.9.2.1, cét mai aproape de
centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament
de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei
respective, asigurand un grad de securitate corespunzitor.
De asemenea, ECS nu va fi amplasat sub incaperi incadrate
in clasa AD4 (medii expuse la picaturi de apa).
La amplasarea echipamentului de control si semnalizare se
va tine cont si de prevederile art. 3.9.2.2.: indicatiile si
controalele vor fi ugor accesibile pompierilor si personalului
responsabil din cladire, iluminatul trebuie sa permiti citirea
cu usurinfd a etichetelor §i indicatiilor vizuale (cel putin
2001x), iar riscul de incendiu mic.
Spatiul va fi prevazut cu cel putin un element de detectare
lconectat la sistemul de semnalizare a incendiilor.
Echipamentul de control si semnalizare incendiu este situat
la parter, intr-un spatiu usor accesibil din exterior, iar pe
calea de acces nu trebuie si existe obstacole care ar putea
impiedica sau intdrzia interventia personalului desemnat.
Centrala se va monta la o inaltime de 1.50m fata de
pardoseala, in spatiul denumit — ,,CAMERA ECS”, iar
incaperea va fi prevazuta cu iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului.
Accesul va fi permis doar de persoanele specializate si
desemnate in conditiile legii.

alte dispozitive comandate sau |- Dispozitive de alarmare acustice
supravegheate de e.c.s. Vor fi utilizate dispozitive de alarmare acustice montate la
interior, adresabile.

In exterior se vor monta dispozitive de alarmare acustice si
vizuale pentru alarmare in caz de incendiu, cu flash, cu sursa
si baterie incorporata, protejata corespunzator impotriva|
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Fﬂi Instalatie de|

idesﬁlmare/evacuar

e fum
fierbinti

si gaze

|

4.10.
lelectrici
\

Instalatie

metoda de desfumare
spatiile desfumate -

aria spatiului necesar
desfumarii/ suprafata efectivi
de desfumare

;Nu este cazul

intemperiilor, inghetului, distrugerii accidentale saun
intentionate, alarmelor false;

-Dispozitive de alarma care transmit mesajul prin
semnal vocal - Nu este cazul.

-Dispozitive de alarma vizuale

In baza art. 3.8.4.2, un semnal optic de alarmare trebuie si
fie usor de sesizat i de recunoscut in raport cu alte semnale
optice utilizate in cladire. Trebuie si fie vizibil din orice
punct al ariei protejate.

La intrarile destinate accesului fortelor de interventie se va
amplasa un dispozitiv de alarmare optici, conform art.
3.9.1.7 din P118/3-2015, modificat prin ORDINUL nr. 6.025
din 25 octombrie 2018.

Echipamentul de control si semnalizare se va amplasa in
camera ECS de la parter, va fi conectat la o statie de control
de la distant si va fi prevazut cu un post telefonic, conf. art.
3.9.1.3 din P118/3-2015 cu completarile si modificarile
ulterioare.

- Module I/O: comanda oprirea instalatiei de ventilatie,
electrovana hidranti interiori, surse de alimentare EN52.
- Centrala control acces (pentru deschiderea usilor)

debitul specific
introducere aer

rezistenti la foc tubulaturi

pentru

interactiuni cu alte sisteme de
protectie

pentru
receptoarelor cu

algnentarea
rol de

securitate la incendiu

Statia de pompare incendiu va fi alimentata din doua surse:
sursa de baza — SEN (sistemul energetic national) si sursa
de rezerva grup electrogen ( generator electric cu AAR
reversibil (dublat de actionare manuala), cu intrarea
automata in functiune in maxim 15 s si preluarea automata
a receptoarelor in maxim 60 s.).

Conform Normativului 17/2011 modificat si completat in
2023 :

7.22.2. Tabloul de distributie al statiei pompelor si
electrovanelor de incendiu §i al altor dispozitive de
securitate destinate limitdrii/stingerii incendiului se
amplaseazi in incéperea destinati statiei de pompare, cu
respectarea prevederilor din reglementarea tehnicia P118/2,
sau in incdperi care asigura conditii similare.

7.22.5. In cazul alimentirii din dous surse, tabloul statiei
de pompe de incendiu poate fi alimentat:

— pe doud cidi de alimentare (céte una de la fiecare sursi)
cu un sistem AAR cu actionare la disparitia tensiunii sursei
de bazi. Alimentarea din sursa de bazi se va face din fata
intreruptorului general.

7.22.7. Trebuie prevazuti comandd automati pentru

Page 14 of 18




pentru iluminat de siguranti

pornirea pompelor de incendiu:

—1in cazurile n care nu existd personal calificat pentru
punerea lor in functiune in timp util;

Intrarea automati in functiune a pompelor (mai putin a
pompei-pilot) trebuie semnalizatd optic §i acustic in
locurile precizate la art. 7.22.8. In aceste locuri se prevede
posibilitatea opririi manuale a semnalizirii acustice.
Semnalizarea optica se opreste automat odati cu oprirea
pompelor de incendiu. Instalatiile de alimentare se previd
si  cu  posibilititi ~de  actionare = manuala.
Dispozitivele de protectie de pe circuitele pompelor
trebuie sd nu actioneze cel putin 20 de secunde la curentul
electric de pornire.
Cablurile de alimentare pentru tablourile electrice
aferente statiilor de pompare de incendin se vor
dimensiona la un curent egal cu 150% din curentul
nominal, atunci cind pompele de incendiu si tabloul
electric nu sunt in aceeasi inciipere.

Acestea se realizeazi dintr-o bucati firi imbiniri.
Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual,
cu exceptia situatiei de la art. 7.22.11. Prevederile din acest
articol sunt conforme cu recomandirile din SR EN 12845.

7.22.17. Grupul de interventie pentru alimentarea de
rezervd se instaleaziin aer liber, cu respectarea
prescriptiilor din reglementarile privind securitatea la
incendiu (considerdnd grupul electrogen de gradul II
stabilitate la foc), a conditiilor de functionare si amplasare
indicate de producitor, precum si a zonei climatice in care
este amplasat.

|
I

urmatoarele sisteme de iluminat de siguranta:

- iluminat pentru continuarea lucrului

normal (valoare medie), dar nu mai mic de 15 Ix .

- iluminatul de securitate pentru interventii

In conformitate cu Normativul 17/2011 cu completarile si
modificarile ulterioare — art. 7.22.16 si art. 7.23 precum si
SR EN 1838 si SR 12294, cladirile vor fi prevazute cu

In baza articolului 7.23.6 este obligatorie dotarea unor
incaperi cu instalatie de iluminat pentru continuarea lucrului.
Astfel se va prevedea instalatie de iluminat pentru
continuarea lucrului in: statia de pompare pentru incendiu si
in camera in care se amplaseaza ECS. Aceste corpuri de
iluminat sunt integrate in iluminatul normal al spatiilor si li
se asigura punerea in functiune la intreruperea iluminatului
mormal in timpul prevazut in tabelul 7.23. din Normativ,
irespectiv 5s si vor functiona pana la terminarea activitatii cu
risc (aceasta fiind considerata 3h).Acestea trebuie sa asigure
10% din nivelul de iluminare mentinuti pentru iluminatul
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conf. art. 7.23.7.1 se prevede instalatie de iluminat de
securitate pentru interventii in inciperi ce adipostesc
generatoare, echipamente de control si semnalizare, tablouri
generale, tablouri ce alimenteazi iluminatul normal si pe cel
de sigurantd, camere tehnice.Corpurile de iluminat trebuie sa
asigure  10% din nivelul de iluminare mentinuti pentru
iluminatul normal (valoare medie), dar nu mai mic de 15 Ix
- iluminatul pentru evacuare din cladire:

conf. art. 7.23.8 se prevede instalatie de iluminat de siguranta
(cu sursa autonoma) pentru incaperile cu mai mult de 50
persoane, incaperi supraterane cu suprafata mai mare de 300
mp, toalete cu suprafata mai mare de 8 mp si cele destinate
persoanelor cu dizabilitati;

Se prevede iluminat de evacuare:
- pe culoarele de circulatie;
- in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;
- langa fiecare echipament de interventie impotriva
incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma
’ (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu);

Se vor utiliza corpuri specializate dotate cu kit de
emergenta locala ce asigura o autonomie de 3 ore in regim
nepermanent, cu surse LED, cu eticheta de identificare a
iesirii, cu exceptia celor montate in exterior care vor fi
neinscriptionate. Corpurile de iluminat pentru evacuare vor
fi amplasate astfel incat sa asigure nivelul de iluminat
adecvat, langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este
necesar sa fie semnalizat un pericol potential: la o distanta
de maxim 2m fata de scari astfel in cat fiecare treapta sa fie
iluminata direct, la o distanta de maxim 2m fata de orice
schimbare de nivel, la fiecare usa de iesire folosita in caz de
urgenta, la fiecare schimbare de directie, in exterior si langa
fiecare iesire din cladire, langa fiecare echipament de
interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare
punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de
incendiu), panouri repetoare de semnalizare si sau comanda
in caz de incendiu. Marcarea cailor de evacuare va fi
realizata cu ajutorul corpurilor de iluminat (inscriptionate cu
sageti ce dirijeaza evacuarea pesoanclor catre calea de
evacuare) si pictograme (montate deasupra usilor de
evacuare, in interiorul cladirii) conform H.G.R. nr.
971/2006. De-a lungul cailor de evacuare, distanta maxima
dintre 2 corpuri de iluminat nu va fi mai mare de 15m.
Conform art. 7.23.12 din Normativ, deoarece corpurile de!
iluminat sunt de tip autonom, circuitele si coloanele aferente
acestui tip de iluminat sunt cel putin cu intarziere la!
propagarea cu emisie redusa de fum si se vor alimenta din!
circuitul pentru iluminatul clasic (receptoare normale),i
legaturi in doze de ramificatie; j

[luminatul de evacuare din zona publicului se va realiza cu!

corpuri de iluminat tip reflector , care vor fi alimentate din 2!
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dlSpOthlv de protectle cu
curent diferential rezidual
(DDR)

surse, una de baza si una de rezerva si se vor aprinde automat
in cazul intreruperii curentului electric.

Corpurile de iluminat trebuie sa asigure minimum 1 Ix in
orice punct al cailor de evacuare la nivelul pardoselii

- iluminatul impotriva panicii
In baza articolului 7.23.10 din Normativ pentru incaperi mai
mari de 60 mp este obligatorie dotarea cu instalatic de
iluminat impotriva panicii. Astfel se va prevedea instalatie
de iluminat impotriva panicii in: zoma scenei inclusiv
buzunarele laterale si in toate spatiile cu suprafata mai mare
de 60 mp. Aceste corpuri de iluminat sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor si li se asigura punerea in
functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul|
prevazut in tabelul 7.23.1a si 7.23.1.b din Normativ,i
respectiv 5s si vor functiona pana la terminarea activitatii cul
risc (aceasta fiind considerata 3h). Acestea trebuie sa asigure
minimum 0,5 Ix in orice punct la nivelul pardoselii,
excluzédnd o zona perimetrald de 0,5 m si socotind inciperea
goal (farda mobilier)

- iluminat local

In baza articolului 7.23.9 , iluminatul local previzut pentru
evidentierea:

a) hidrantilor interiori de incendiu¥;
in aceste situatii, corpurile de iluminat = amplasate la
maximurn 2 m masurati pe orizontala.
b) cutiilor posturilor de prim ajutor;

¢) declansatoarelor manuale de alarmi in caz de incendiu;
d) dispozitivelor de comand3 manuald pentru sistemele cu
rol de securitate la incendiu;
¢) mijloacelor de prim3 interventie in caz de incendiu
(stingdtoare, paturi antifoc);

f) echipamentelor de control §i semnalizare, panourilor
repetoare de semnalizare si/sau comandi in caz de incendiu;
g) butoanelor de apel pentru asistenfa persoanelor cu
dizabilitati din grupurile sanitare dedicate acestora.
lluminatul de sigurant3 local trebuie si asigure o iluminare
verticald de minimum 5 Ix.

Iluminatul local este realizat de corpurile de iluminat care fac
parte din iluminatul general si care sunt echipate cu kit-uri
de emergenta. Aceste corpuri de iluminat sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor si li se asigura punerea in
functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul
prevazut in tabelul 7.23.1a si 7.23.1.b din Normativ,
respectiv 5s si vor functiona pana la terminarea activitatii cu
risc (aceasta fiind considerata 3h).

cu Circuitele electrice de iluminat si prlze vor fi prevazute cu
dispozitive de protectie cu curent diferential rezidual(DDR)

Decuplare aparate admisie aer

 lclasa IPT 5i SPT

In caz de mcendlu ventilatia de Ia baile din corpul Cl si
recuperatoarele de caldura de la corpul C1 se vor opri
automat (comanda la distanta de la IDSALI, prin intermediul
modulelor 1/0).

ﬁ:’aratrasnete de tip PDA, montate  pe tlje metallce
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4.11. Instalatie de [nivel de protectie 1
iprotectie i'mpotrlva metoda de protectie Metoda unghiului de protectie
trisnetului

5. Mésuri compensatorii propuse in conditiile legii> pentru constructiile existente care nu pot indeplini anumite
cerinte din punctul de vedere al securitatii la incendiu:

Prevederea din re- Masura compensatorie propusi: nu este cazul
glementirile '
tehnice de
proiectare care nu
ipoate fi respectata: |

11In cazul constructiilor impértite in mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atét pentru
fiecare compartiment de incendiu, cét si pentru intreaga constructie.

2- Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborat cu art. 9 si art. 12 din Regulamentul privind verificarea si expertizarea

tehnicéd a proiectelor, expertizarea tehnicii a executiei lucririlor si a constructiilor, precum si verificarea

calitatii lucrdrilor executate, aprobat prin Hotirarea Guvernului nr. 925/1995, cu modificirile ulterioare.

Proiectanti

ORDINUL ARRITELT
Arh. Diculescu Ana-Bianca-El -

Ana-Bianca-E‘l;-nai
DICULESCU

H
i
{
N
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CUROPROIECT

CONSULTANTA & PROIECTARE

REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL DE VARA MAMAIA

PROIECT: 153/ 2024

ARHITECTURA - FAZA: P.Th.+D.E.

- BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE -

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT - PARTI SCRISE

BORDEROU ARHITECTURA

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII - LUCRARI DE ARHITECTURA

Al A

PIESE DESENATE
FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE - PLANURI GENERALE

1.| PLAN DE INCADRARE IN ZONA (SUPORT — ANEXA CERTIFICATUL | A.01

DE URBANISM)

2.| PLAN SITUATIE EXISTENT PE SUPORT ANEXA LA CERTIFICATUL | A.02.1
DE URBANISM

3.| PLAN SITUATIE EXISTENT PE SUPORT TOPGRAFIC VIZAT OCPI A.022

4.| PROPUNERE PLAN SITUATIE PE SUPORT TOPOGRAFIC VIZAT OCPI | A.03

FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE — CORP C1

C1- TEARU DE VARA

1. | RELEVEU - PLAN SUBSOL ACCES PRINCIPAL CI-A01
RELEVEU - PLAN SUBSOL SCENA

2. | RELEVEU - PLAN PARTER ACCES C1- A.02

3. | RELEVEU - PLAN SALA DE SPECTACOL + ETAJ PARTIAL C1- A.03

4. | RELEVEU —-PLAN INVELITORI Cl- A.04

5. | RELEVEU — SECTIUNE CARACTERISTICA Cl- A.05

6. | RELEVEU FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA Cl1- A.06
RELEVEU FATADA LATERALA- DREAPTA/ LATERALA -STANGA

7. | MARCARE INTERVENTII - PLAN SUBSOL ACCES Cl1- A.07
MARCARE INTERVENTII - PLAN SUBSOL SCENA

8. | MARCARE INTERVENTII - PLAN PARTER ACCES C1- A.08

9. | MARCARE INTERVENTII - PLAN SALA SPECTACOL Cl- A.09

10. | MARCARE INTERVENTII - PLAN INVELITORI Cl- A.10

11. | PROPUNERE - PLAN SUBSOL ACCES Cl- A1l
PROPUNERE - PLAN SUBSOL SCENA
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12. | PROPUNERE - PLAN PARTER ACCES Cl-A12

13. | PROPUNERE - PLAN PARTER GENERAL - C1+C2+TERASA Cl-A.12’
DESCHISA / COPERTINA PERIMETRALA

14. | PROPUNERE - PLAN SALA SPECTACOL SI ETAJ PARTIAL Cl-A.13

15. | PROPUNERE - PLAN ETAJ PARTIAL Cl-A.14

16. | PROPUNERE - PLAN INVELITORI Cl-A.15

17. | SECTIUNI CARACTERISTICE Cl-A.16

18. | FATADA PRINCIPALA / POSTERIOARA Cl-A.17
FATADA LATERALA —- DREAPTA/ LATERALA - STANGA

19. | DETALIERE GRUP SANITAR DIZBILITATI Cl-A.18

20. | DETALIERE PORTI DE ACCES SI IMPREJMUIRI PARTIALE Cl- A.19.1

21. | DETALIERE TERASE SI RAMPE DE ACCES Cl Cl- A.19.2

22. | DETALIERE RAMPE DE ACCES DE LA CTA LA +/-0.00 Cl-A.19.3

23. | DETALIERE BALUSTRADE C1 Cl-A.194

24. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A.20.1

25. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A.202

26. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - FERESTRE Cl- A.20.3

27. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA - USI Cl-A21.1

28. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI CU ROL PSI Cl-A22.1

29. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI CU ROL PSI Cl-A222

30. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI METALICE Cl- A23.1
MULTIFUNCTIONALE

31. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — USI METALICE Cl- A.23.2
MULTIFUNCTIONALE

32. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — COMPARTIMENTARI HPL Cl- A24.1
TOALETE

33. | DETALIERE REFACERE GRADENE ST SCARI LATERALE SALA Cl- A25

34. | DETALII - COPERTINA SCENA/SUBSOL ACCES Cl- A.26

35. | DETALII RACORD PERETE SUBSOL LA TROTUAR Cl-A27

36. | DETALII ACOPERIS TERASA SI PERETI ETAJ PARTIAL Cl-A28

37. | DETALIERE LITERE VOLUMETRICE Cl-A29

FOAIE DE CAPAT - PIESE DESENATE — CORP C2
C2 - GALERII DE ARTA

1. [ RELEVEU PLAN PARTER C2-A.01

2. | RELEVEU PLAN MEZANIN C2-A.02

3. | RELEVEU PLAN INVELITOARE C2-A.03

4. | RELEVEU SECTIUNE AA’ C2-A.04

5. | RELEVEU FATADA PRINCIPALA C2-A.05

6. | RELEVEU FATADA POSTERIOARA C2-A.06

7. | RELEVEU FATADE LATERALE: STANGA - DREAPTA C2-A.07

8. | MARCARE INTERVENTII PLAN PARTER C2- A.08

9. | MARCARE INTERVENTII PLAN ETAJ C2-A.09

10. | PROPUNERE PLAN PARTER C2-A.10

11. | PROPUNERE PLAN MEZANIN C2-A.ll

12. | PROPUNERE PLAN INVELITOARE C2-A.12

13. | PROPUNERE SECTIUNE AA’ C2-A.14

14. | PROPUNERE SECTIUNE BB’ C2-A.15

| _15. | PROPUNERE FATADA PRINCIPALA C2-A.16
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16. | PROPUNERE FATADA POSTERIOARA C2-A.17
17. | PROPUNERE FATADA LATERALA-STANGA C2-A.18
18. | PROPUNERE FATADA LATERALA-DREAPTA C2-A.19
19. | DETALIERE IMPREJMUIRI C2-A.20
20. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE — PERETE CORTINA C2-A21
21. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA — FERESTRE C2-A22.1
22. | PROPUNERE TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA — FERESTRE C2-A222
23. | PROPUNERE TABLOU DE TAMPLARIE — USI INTERIOARE / C2-A23
EXTERIOARE
24. | DETALIERE ATICE/RACORDURI ACOPERIS TERASA C2-A24
25. | DETALIU RACORD SOCLU - TROTUAR/FUNDATIE CAMASUITA SI | C2 — A.25
PLACA PE SOL
26. | DETALIERE LITERE VOLUMETRICE C2-A26
FOAIE DE CAPAT — PIESE DESENATE — COPERTINA PERIMETRALA
[ COPERTINA PERIMETRALA
1. | RELEVEU - PLAN GENERAL PARTER CP.-A01
2. | RELEVEU - PLAN INVELITORI CP.-A.02
3. | RELEVEU - SECTIUNI CARACTERISTICE C.P.-A.03
4. | RELEVEU: FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA C.P.- A.04
FATADA LATERALA - STANGA
5. | MARCARE INTERVENTII — PLAN GENERAL CP.- A0S
6. | PROPUNERE - PLAN GENERAL PARTER C.P.- A.06
7. | PROPUNERE - PLAN INVELITORI CP.- A07
8. | PROPUNERE - SECTIUNI CARACTERISTICE C.P.- A08
9. | PROPUNERE : FATADA PRINCIPALA/ POSTERIOARA C.P.-A.09
| FATADA LATERALA - STANGA

Intocmit,

-Rianca-Elena
ORDINUL ARRITECTILGR
DIN ROMANIA
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CUROPROIECT

CONSULTANTA & PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

»REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL DE VARA

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT

CERTIFICAT
URBANSIM

MAMAIA”

JUDETUL CONSTANTA, MUNICIPIUL
CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA - TEATRUL
DE VARA MAMAIA, IDENTIFICAT PRIN NR. CAD.
230447

JUDETUL CONSTANTA

Adresa: Bulevardul Tomis nr.51, cod postal 900725
Telefon: +40241.488.404

Fax: +40341.733.140

SC EUROPROIECT SRL

Adresa: Calea Ialomitei, Nr.3B, Mun. Targoviste, Jud.
Dambovita

CIF: RO 15979323, J15/1005/2003,

E-mail : sc_europroiect@yahoo.com;
http://www.sc-europroiect.ro

Nr. Proiect 153/2024

CERTIFICAT DE URBANISM CU NR. 2153 DIN
29.08.2024 emis de Primaria Municipiului Constanta, in
vederea OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE



CUPRINS:

1. INFORMATII PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1  Denumirea obiectivului de investitii

1.2  Amplasament

1.3  Titularul investitiei

1.4  Beneficiarul investitiei

1.5  Elaborator documentatie / Proiectant General

1.6  Descriere proiect

2. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
Incadrare in localitate sl zond

2.1 Zona si amplasamentul: Judet, localitate, strada, nr
2.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza si fie ocupat
2.3 Descrierea amplasamentului

Modul de asigurare al utilititilor

2.4  Energie electrica

2.5  Alimentare cu apa

2.6 Alimentare cu agent termic

2.7 Alimentare cu gaze naturale

2.8 Evacuarea apelor uzate

3. SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA
3.A. DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA

3.1  Caracteristicile constructiei existente

3.2  Descrierea functionali

33 Sistem constructiv

34 Inchideri exterioare si compartimentiri interioare
35 Finisaje interioare

3.6 Finisaje exterioare

3.7  Acoperisul si invelitoarea

3.B. DESCRIERE SITUATIE PROPUSA

3.8 Caracteristicile constructiei si variantele constructive de realizare a investitiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare

3.9  Descriere functionali

3.10 Sistem constructiv

3.11 Inchideri exterioare si compartimentiri interioare

3.12 Finisaje interioare

3.13 Finisaje exterioare

3.14  Acoperis si invelitoare

4. CIRCULATH CAROSABILE S$I PIETONALE , AMENAJARI SI IMPREJMUIRI
INCINTA

4.1  Alei si platforme pietonale

4.2  Alei carosabile / accese carosabile

4.3 Amenajari sportive

44  Amenajare spatii verzi



4.5
5.
5.1
5.2
5.3
3.3.1
5.3.2
5.4
55
5.6
5.6.1
3.6.2
5.7
6.

Imprejmuiri incinta

EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenti mecanici si stabilitate
Securitatea la incendiu

Igiena, sinitate si mediu inconjuritor
Igiena si sandtatea oamenilor

Refacerea si protectia mediului
Siguranta si accesibilitate in exploatare
Protectia impotriva zgomotului
Economie de energie si izolare termici
Izolarea termica si economia de energie
Izolarea hidrofuga

Utilizare sustenabilii a resurselor naturale
ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucririle de organizare de santier
6.1 Organizarea incintei
6.2 Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Asigurarea de utilitiiti necesare organizirii de santier
Preciziri cu privire la accese si imprejmuiri

Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier
Curitenia in santier

Transportul, depozitarea si ingrijirea lucrarilor

6.8 Echipamentele de constructii

7.
8.
9.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
CADRU LEGISLATIV
AVIZE SI ACORDURI



CUROPROIECT

CONSULTANTA & PROIECTARE

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

1. INFORMATII PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1  Denumirea obiectivului de investitii
»REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA”

1.2  Amplasament
Obiectivul este situat in judetul Constanta, Municipiul Constanta, statiunea Mamaia - Teatrul de Vara
Mamaia, identificat prin nr. cad. 230447

1.3  Titularul investitiei

JUDETUL Constanta

Adresa: Bulevardul Tomis nr.51, cod postal 900725, Mun. Constanta, jud. Constanta
Telefon: +40241.488.404

Fax: +40341.733.140

1.4  Beneficiarul investitiei
JUDETUL Constanta

Adresa: Bulevardul Tomis nr.51, cod postal 900725, Mun. Constanta, jud. Constanta
Telefon: +40241.488.404
Fax: +40341.733.140

1.5 Elaboratorul documentatiei

SC EUROPROIECT SRL

Adresa: Calea Ialomitei, Nr.3B, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita
CIF: RO 15979323, J15/1005/2003

E-mail : sc_europroiect@yahoo.com;

http://www.sc-europroiect.ro

Nr. Proiect 153/2024

1.6 Descriere proiect
Obiectivul investitiei vizeaza lucrari de interventii la urmatoarele cladiri :
- Corp C1 - teatru de vara
- Corp C2 - galerii de arta



Pe langa acestea, este necesara si reabilitarea Copertinei perimetrale afernta acestora si lucrari
de amenajare a terenului.

Cele doua constructii (C1 si C2), impreuna cu Copertina Perimetrala (C.P.) constituie Obiectele
principale aferente investitiei.

In momentul de fata starea avansata de degradare a constructiilor nu permite desfasurarea
activitatii culturale in cadrul obiectivului , motiv pentru care realizarea investitiei propuse prin proiect
reprezinta o necesitate pentru ca obiectivul — Teatrul de vara Mamaia - sa isi indeplineasca functiunea
principala in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scopul interventiilor este acela de a reabilita constructiile existente ( ansamblul alcatuit din
corpurile C1si C2), de a crea noi spatii care sa satisfaca normele actuale.

In urma realizarii investitiei, obiectivul va beneficia de conditii optime de desfasurare a
spectacolelor care lI-au consacrat si va putea sa isi recastige farmecul de odinioara.

Avand in vedere situatia din teren, sunt necesare noi masuri in cadrul investitiei a.i. sa fie
asigurati parametri necesari functionarii normale a obiectivului, conform legislatiei in vigoare.

2. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

fncadrare in localitate si zona
2.1 Zona si amplasamentul: judet, localitate, strada, numarul

Terenul in suprafata de 7.102 mp, este situat in intravilanul Municipiului Constanta. Terenul este
intabulat in Cartea funciara a Municipiului Constanta, la numirul 230447 si este proprietatea UAT
JUDETUL CONSTANTA.

Terenul apartine domeniului public al UAT JUDETUL CONSTANTA, are Numar Cadastral
230447, si este in suprafata de 7.102 mp.

Terenul este ocupat de doua corpuri de cladire, care de asemenea sunt in proprictatea UAT
JUDETUL CONSTANTA:

- C1 - AMFITEATRU - suprafata construita 1.736 mp si desfasurata 2761 mp - conf cadastru.

- C2 - GALERII DE ARTA - suprafata construita 179 mp si desfasurata 230 mp — conf. cadastru.

Cele doua constructii sunt inconjurate de o terasa perimetrala acoperita / copertina perimetrala.
2.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza si fie ocupat

- Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta.

- Terenul in suprafata de 7.102 mp, inscris in cartea funciara a UAT Constanta, identificat cu nr
cadastral 230447 este proprietatea JUDETUL CONSTANTA, conform inscrisurilor mentinate in
extrasul de carte funciara, eliberat sub nr cerere §9474/16.06.2022.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- zone protejate: NU

- interdictii de construire: NU

2.3 Descrierea amplasamentului

Numdér cadastral/topo : 230447

Categoria de folosinta : Curti - constructii.
Suprafata terenului : 7102.00 mp
Forma terenului : Parceld neregulati




Vecinatiti : la Nord: alee acces - domeniu public;
la Est: alee acces - domeniul public;
la Sud: parcare - domeniu public;

la Vest: alee acces - domeniu public.

Cii de acces public : ¢ la Nord: alee acces - domeniu public;
e la Est: alee acces - domeniul public;
e la Sud: parcare - domeniu public;

e la Vest: alee acces - domeniu public.

Regim juridic:

- Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta

- Terenul in suprafata de 7.102 mp, inscris in cartea funciara a Municipiului Constanta, identificat
cu nr cadastral 230447 si este proprictatea UAT JUDETUL CONSTANTA, conform inscrisurilor
mentinate in extrasul de carte funciara, eliberat sub nr cerere 89474/16.06.2022.

- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- zone protejate: NU

- interdictii de construire: NU

Regim economic:

- Folosinta actuala a terenului este: corp C1-S+P+1E - teatrul de vara cu acte, corpul C2-
P+Mezanin- Galerii de arta, cu act, in suprafata totala construita la sol de 1915 mp.

- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenjarea teritoriului aprobate:
conform PUZ aprobat cu HCL nr 121/24.05.2013 - ZONA A, UTR 6, Pct 69 si 82 - complex cultural
si stiintific, activitati conexe, parcare etajata.

UTILIZARI ADMISE: functiuni de turism; apartamente de vacanta, locuinte permanente
individuale si colective; functiuni pentru alimentatie publica; functiuni de comert; functiuni sportive;
functiuni de agrement; functiuni de cultura; servicii; functiuni de sanatate; functiuni legate de culte;

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI: constructii si instalatii demontabile pentru
functiuni comerciale si de alimentatie publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale,
sportive, targuri, expozitii; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari
pentru alimentatie publica numai cu ocazia unor evenimente; organizari de evenimente in perioada
sezonului estival; sunt admise extinderea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea
conditiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si
utilizare a terenului prevazute de prezentul regulament si tabele anexate.

UTILIZARI INTERZISE: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta risc tehnologic sau
incomodeaza prin traficul generat; functiuni industriale; depozitare si vanare en-gros; depozitarea de
substante inflamabile sau toxice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a
deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii auto; spalatorii chimice, sunt interzise lucrari de
terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente, sunt
interzise orice functiuni, cladiri si amenajari care produc agrasarea peisajului, prin poluari sau
diminuarea vegetatiei si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe
plan national/local.

- Functiunea admisa pentru fiecare parcela in parte, mentionata pe planul de Reglemantari si in
tabelul anexa aferent fiecarei zone, nu este exclusiva, fiind admisa modificarea sau completarea cu
functiunile admise, enumerate mai sus.

- Terenul face parte din zona de impozitare A conform HCL nr 236/2005 privind impartirea pe
zone a terenurilor din Municipiul Constanta.




Regim tehnic:

- Procentulde ocupare a terenului (POT): se mentine;

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): maxim 4/UTR

- Suprafata terenului: 7102 mp. Terenul are acces direct la circulatii carosabile.

- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni) - In cazurile
parcelarilor ( divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi) se vor avea in vedere cerintele
legale privitoare la cazurile in care este necesara eliberarea certificatului de urbanism. Sunt considerate
parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedita de bransare la reteaua de distributie a apei,
la reteaua de canalizare, la reteana de distributie a energiei electrice. Autoritatea publica este in drept
ca in cazul in care pentru bransare este prevazuta o extindere a retelei publice de distributie sa solicite
anterior autorizatii documentatiilor PUD (daca este cazul), studiilor de specialitate avizate conform
legii (daca este cazul), pentru fiecare functiune admisa.

APMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINJAMENT:

- in sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelge limita dintre proprietatea privata si
domeniul public.

- cladirile se pot dispune pe aliniament daca acesta este tipologia predominanta a zonei respective

- in orice alte cazuri cladirile vor fi retrase de la aliniament pentru a permite amenajarea unor
spatii de acces, copertine de protectie, terase descoperite, locuri de parcare la sol.

- regulile de amplasare fata de aliniament se aplica tuturor nivelurilor supraterane ale cladirilor,
inclusiv demisolurilor si partilor subsolurilor care depasesc cota exterioara amenajata a terenului pe
aliniament.

- sunt admise depasiri locale ale limitelor de retragere fata de aliniament, cu respectarea
urmatoarelor conditii:

a) terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depasi limita retragerii fata de aliniament cu
maxim 1.20 m

b) in cazul cladirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, teraselor, balcoanelor si bovindourile
vor pastra o distanta minima de 2 m fata de limitele laterale ale parcelei (mariginile fatadei), iar cota
in inferioara a elementelor lor constructive se va afla la inaltime minima de 3.5 m fata de cota de calcare
exterioara din zona aliniamentului.

¢) bovindourile, respectiv balcoanele inchise vor ocupa, in elevatie, o suprfata maxima
echivalenta cu 50% din suprafata fatadei.

- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR - regimul de construire in Statiunea Mamaia este izolat. Cladirile vor avea fatade
laterale si posterioare si se vor retrage de la limitele parcelei conform Codului Civil. In cazul cladirilor
amplasate la limita plajei, care au ca vecini domeniul public si este permis POT=100%, acestea se vor
amplasa pe limitele laterale si posterioare ale parcelei, cu conditia de a avea fatade laterale si
posterioare. Pentru toate noile constructii se vor asigura obligatoriu, conditiile de orientare, insorire si
iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU/1995, OMS/1997 etc).

- AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA - pe
o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si dimensiunile permit
acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai
daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza
normativelor in vigoare.

- CIRCULATIT ACCESE: Accese carosabile: autorizarea executarii constructiilor este permisa
numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform
destinatiei constructiei. Configuratia acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor. In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor
fara indeplinirea conditiilor prevazute mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. Numarul si
configuratia acceselor prevazute anteriorse determina conform HGR 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism. Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform
avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Se va asigura
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accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deseurilor menajere, acolo unde acest lucru nu
este posibil se va asigura un spatiu de stationare astfel incat sa nu fie stanjenita circulatia publica.

- Acces pietonale - autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa
numai daca se asigura accese pietonale, potirvit importantei si destinatiei constructiei. In sensul
prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum
public, care pot fi: trotuare, alei, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public
pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de
trecere publica, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita
circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

- STATIONAREA AUTOVEHICULELOR - autorizarea executarii constructiilor care, prin
destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul
parcelei pentru care se solicita autorizatia de construire. Numarul minim al locurilor de parcare
necesare se stabileste in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform specificatiilor din
cadrul prezentului regulament, HGR nr. 525/1996, HCL nr. 113/27.04.2017 privind aprobarea
Regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru constructii si
amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu modificarile ulterioare.

- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR - se mentine. Autorizarea executarii
constructiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stabilit pe plansa de Reglementari
urbanistice pentru fiecare cladire existenta si propunere; in conditiile in care caracteristicile geotehnice
0 permit, este admisa realizarea de subsoluri. Numarul subsolurilor va fi determinat in functie de
necesitatile tehnice si functionale; este permisa realizarea de demisoluri;

- ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR - autorizarea executarii constructiilor este permisa
numai daca aspectul lor exterior nu contravine reglementarilor cuprinse in prezentul regulament sau
prevederilor Art 32 al Regulamentului General de Urbanism. Arhitectura cladirilor va fi de factura
moderna si va exprima caracterul programului. Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul general
al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate. Lucrarile
de modificare a fatadelor (reabilitare termica, inchiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau
terase, renovari) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga constructie. Culorile vor fi pastelate,
deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural,
subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona. In statiunea
Mamaia, este interzisa mansardarea cladirilor ce vor fi edificate ulterior aprobarii prezentului
regulament.

- In conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991:art (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2)
se pot emite autorizatii de contruire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism
aprobate, prentu: a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a
cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functii, a suprafetei construite la sol si a
bolumetriei acestora;

- IMPREJMUIRI - imprejmuirile orientate spre spatiul public se pot realiza numai din gard viu,
jardiniere (hmax=30 cm) sau plante in ghiveci. In toate celelalte cazuri, imprejmuirile vor avea cel mult
un soclu opac cu inaltimea maxima de 40 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau
intr-un sistem similar care permite vizibilitatea in ambele directii si care permite patrunderea vegetatiei.
Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 1.8 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

- SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE PUBLICE/PRIVATE - spatiile neconstruite si
neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; se
recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite
impermeabilizarea terenului peste minim necesar pentru accese, circulatii pietonale, parcaje la sol,
acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare; spatiul dintre
aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a cladirilor va fi tratat
in mod obligatoriu ca spatiu verde sau spatiu liber circulatiei pietonale; se vor identifica, proteja si
pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4.00 m. inaltime si
diametrul tulpinii peste 15.00 cm. in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in
perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere; se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a
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curtilor accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulatiile publice;
pentru constructiile de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire,
dar nu mai putin de 2.00 mp de locuitor.

Conform prevederilor legii nr 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, schimbarea destinatiei spatiilor verzi se poate realiza numai pe baza unei
documentatii de urbanism legal aprobabte.

- Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul
al performantei energetice a cladirilor la cladirile noi si la noile unitati ale acestora, la cladirile
existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de
renovare majora, la instalarea/inlocuirea/modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor conform Legii
nr 372/13.12.2005 (republicata) privind perfomanta energetica a cladirilor.

Reglementari legislative in vigoare ce au stat la baza proiectarii:

¢ Certificat de Urbanism nr. 1696 din 27.07.2022 eliberat de Primaria Municipiului Constanta /
Certificat de Urbanism nr. 2153/29.08.2024 eliberat de Primaria Municipiului Constanta;

e HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice;

e Legea 10/1995 modificata prin Legea 204/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea Tn constructii §i pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Legea 97/2019 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii — Republicata cu
modificarile si completarile ulterioare

e Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016).

e Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

e Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1999 si completirile ulterioare, P I
18/1 51 2 din 2013; M53/2015

e Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

e Legeanr. 10/1995, Legea privind calitatea in constructii, cu completirile ulterioare;

e Legeanr. 50/1991, Legea privind autorizarea executiei lucririlor de constructii;

e I 7-2011, Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

e NP 099-2004, Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
electrice in zone cu pericol de explozie;

o Legeanr. 107/1996, Legea Apelor (cu completdrile si modificarile);

» Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea QUG nr. 195/2005 privind protectia mediului; Hotarirea
Guvernului nr. 930/2005, norme speciale privind caracterul §i mirimea zonelor de protectie sanitari
si hidrologica;

e Legea nr. 241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu completirile
ulterioare;

e Legeanr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilititi publice, cu completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 65 /2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

e NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare a localititilor;

e 19-2015 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
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cliadirilor;

STAS 1478/1990- Instalatii sanitare, alimentare cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

113-2015 Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor de incilzire centrali;
SR1907-2014 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de cildurd. Prescriptii de calcul ;
Temperaturi interioare;

Normativul CI07/2005, privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;
STAS 1797/1-79 Instalatii de incalzire centrald. Dimensionarea corpurilor de incilzire. Prescriptii
generale;

STAS 7132-86 Instalatii de incélzire centrald. Masuri de siguranta la instalatii de incalzire centrala
cu apa avand temperatura maxima de 1150C;

SR EN 442-1:2000/ SR EN 442-1:2000/A1:2004-Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si
conditii tehnice;

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia montajul, instalarea, exploatarea, repararea si
verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de api caldi indicativ C31- 84(colectia
ISCIR);

135-82 Instructiuni tehnice pentru proiectare, executare si exploatarea instalatiilor de incilzire cu
radiatoare din tabla de otel ROTERM,;

135-1982, Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire
cu radiatoare din tabla de ote]l ROTERM,;

C142-85 - Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii;
PI18/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

H.G. nr. 272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii;

H.G. nr. 273/1994 - Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii instalatii aferente acestora,
cu modificérile si completarile ulterioare;

Legea nr. 319/2006 - privind securitatea si sdnatatea in munci;

* H.G. nr. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a

executiei lucrérilor si a constructiilor, cu modificarile ulterioare;

H.G. nr.766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificdrile ulterioare;

H.G. nr. 1 146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea in munci
de cétre lucratori a echipamentelor de munci;

H.G. nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii securitifii si sinititii in munca nr.
319/2006 cu modificdrile ulterioare;

H.G. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizirii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

Ordin nr. 508/2002 - privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii;

Ordin nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotriva incendiilor;

Ordin nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor
la constructii si instalatiile aferente.

Modul de asigurare a utilitatilor

2.4 Energie electricia

24.1 Incinta:
In prezent, obiectivul este debransat la reteaua publica existenta in zona.
Prin investitie se va asigura alimentarea cu energie electrica a obiectivului, conform solutiei

finale de recordare , stabilita prin avizul tehnic de racordare.
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2.4.2  Instalatii electrice

In prezent instalatiile electrice nu mai functioneaza si sunt deteriorate, obiectivul nu mai este
alimentat de la furnizorul local.

Se propune dotarea constructiilor cu toate instalatiile electrice conform proiectelor de
specialitate — curenti tari ( iluminat interior si exterior ; instalatie prize pentru uz general ; inst. Electrice
de forta si de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, iluminat de securitate la incendiu, etc.) ;
curenti slabi ( detectie efractie si alarmare , supraveghere video , voce-date, control acces , instalatie
producere energie electrica cu panouri fotovoltaice, etc).

2.5 Alimentare cu apa
2.5.1 Incinta:

Alimentare cu apa menjera:

Constructiile au fost racordate la reteaua de alimentare cu apa din zona, insa in momentul de fata
nu exista sursa de apa menajera functionala in interiorul obiectivului.

Prin proiect se propune asigurarea apei menajere din reteaua publica.

Apa pentru incendiu (Hi+He):

In prezent constructiile nu prezinta instalatie de hidranti functionala.

Investitia va presupune dotarea cu retea de hidranti interiori si prevederea unei rezerve de apa
corespunzatoare care sa asigure necesarul pentru hidrantii interiori.

2.5.2 Instalatii sanitare

In momentul de fata instalatiile sanitare nu mai sunt functionale iar spatile sunt insalubre — se
afla intr-un stadiu avansat de degradare.

Prin proiect , constructiile vor fi prevazute cu grupuri sanitare si dusuri, dotate conf. planurilor.

Echiparea s-a facut tindnd cont de prevederile normelor in vigoare cu:

- Lavoare din portelan sanitar echipate cu baterii amestecitoare;

- Vase closet din portelan sanitar montate suspendat, cu rezervor incastrat;

- Pisoare.

Alimentarea cu apd rece: se va realiza de la reteaua locala.

Canalizarea apelor uzate menajere interioare: Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de
consum se va face prin coloane de scurgere menajere.

Instalatia exterioara de evacuare a apelor uzate: Racord canalizare exterioard, iar pentru
descércarea In refeaua publicad de canalizare menajere s-a previzut o statie de pompare ape uzate
menajere.

Instalatii pluviale: Colectarea si transportul apelor pluviale provenite de la rigola din zona gradenelor,
se va face gravitational, prin conducte PVC Dn 250 mm pana la caminele colectoare, iar de aici se vor
dirija catre spatiile verzi.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zipezilor de pe copertind sceni, terasi
cabind comanda si copertind perimetrald se vor evacua printr-un sistem de jgheaburi, la spatiul verde
din incinta.

Colactarea apelor meteorice de pe zonele carosabile, care apartin sistemului rutier local, nu fac
obiectul prezentului proiect.

2.6 Alimentare cu agent termic
Incinta: Nu este cazul.
In interiorul constructiilor:
Spatiile interioare care necesita incalzire vor fi dotate cu instaltiile necesare conform proiectelor
de specialitate.

2.7 Alimentare cu gaze naturale
Existent: Nu este cazul.
Propus: Nu este cazul.
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2.8 Evacuarea apelor uzate

Evacuare ape menajere
Reteaua de canalizare aferenta celor doua constructii este intr-un stadiu avansat de degradare si
nu mai este functionala.

Prin proiect se propune refacerea retelei interioare de canalizare.

3. SITUATIE EXISTENTA (conf. teren) / SITUATIE PROPUSA
Caracteristici tehnice Constructie C1 ( Teatru de vara) :

- CLASA DE IMPORTANTA (P100-1/2013) = II

- CATEGORIA DE IMPORTANTA (H.G. 766/97) = B

- RISC DE INCENDIU (P118/99) = MIC
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P118/99) = I

Caracteristici tehnice Constructie C2 ( Galerii de arta ) :

- CLASA DE IMPORTANTA (PT00-1 = It

- CATEGORIA DE IMPORTANTA (H.G.766/97) = C

- RISC DE INCENDIU (P118/99) = MIC
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC (P1 18/99) = II

3.A. DESCRIERE SITUATIE EXISTENTA
CORP C1

Corpul C1 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Subsol + Parter + Etaj
partial ( fosta cabina proiectii ).

Cladirea are functiunea de sala de spectacole in aer liber.

Starea generald a constructiei este nesatisfacatoare,neputand asigura conditii minime de functionare.

Sunt prezente defecte majore la nivelul finisajelor, degradari la elementele din beton armat
(carbonatarea betonului, coroziunea barelor de armatura). Pe de alta parte, nu s-au identificat fisuri sau
alte deficiente care sa conduca spre o cauza anume (seismica sau geotehnica).

Sunt prezente infiltratii din apele meteorice care au dus la exfolierea stratului de acoperire a
betonului.

CORP C2
Corpul C2 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Parter + Mezanin partial.
Aceasta are functiunea de galerii de arta.
Starea generald a constructiei este nesatisfacatoare, neputand asigura conditii optime de functionare.
Sunt prezente defecte majore la nivelul finisajelor, degradari la elementele din beton armat
(carbonatarea betonului, coroziunea barelor de armatura). S-au identificat fisuri la nivelul parapetilor
de la partea superioara a cladiri (atice). Tavanele false, realizate pe plasa sudata OB37, prezinta risc de
prabusire si necesita indepartarea de urgenta.
Sunt prezente infiltratii din apele meteorice care au dus la exfolierea stratului de acoperire a
betonului si la degradarea finisajelor.
Degraddrile semnalate la ambele constructii se datoreazi in principal urmatoarelor cauze:
e Lipsa de intretinere;
* Actiunea asupra cladirii a factorilor de mediu (inghet-dezghet).

COPERTINA PERIMETRALA:
Cele doua constructii sunt deservite de o tarasa perimetrala acoperita . Aceasta are structura
mixta , alcatuita din grinzi si placa din beton armat + stalpi metalici ( teava rotunda).

SUPRAFETE SI COEFICIENTI URBANISTICI EXISTENTI ( conf. cadastru si ridicare

topografica / masuratori teren) :
S teren = 7102.00 mp

S constr. la sol C1 =1736.00 mp / S constr. Desf. =2761.00 mp
S constr la sol C2=179.00 mp / S constr. Desf. = 230.00 mp
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S constr C1+C2 = 1915.00 mp

S constr. Desf. C1+C2 = 2991.00 mp

Terasa perimetrala acoperita/Copertina perimetrala : S constr = 799.60 mp ( conf. ridicare
topografica) / 824.30 mp ( conf. masuratori teren)

CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. Cadastru si ridicare topo) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2714.60 mp
Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3790.60 mp
POT existent =38.22 %
CUT existent = 0,53
CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf, Cadastru si masuratori teren) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2739.30 mp
Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3815.30 mp
POT existent = 38.57%
CUT existent = 0,54
3.1 Caracteristicile constructiilor existente:
Constructie C1

- Functiunea: Teatru de vara / Sala amenajata ( gradene) in aer liber +
spatii conexe inchise ( subsoluri, spatii de acces, fosta cabina proiectii, etc.) ;
- Regim de inaltime: S+P+E1 ( partial );

Constructie C2
Functiunea: Galerii de arta
Regim de indltime: P+Mezanin

3.2 Descrierea functionali
Constructie C1 - Teatru de vara
1. 1. SUBSOL ACCES PRINCIPAL

NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 HOL 8.53
02 GSB 35.98
03 MAGAZIE 20.71
04 SPATIU DEPOZITARE 96.19
05 MAGAZIE 20.73
06 HOL 8.65
07 GSF 37.38
08 SPATIU TEHNIC 3.90
08’ SPATIU TEHNIC 4.08

1.2. SUBSOL SCENA

NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 GS 11.30
02 HOL 2.08
03 DUS 1 16.51
04 CABINA 1 22.44
05 CABINA 2 22.00
06 CABINA 3 22.15
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07 DEPOZIT 2.64
08 DEPOZIT 2.22
09 CABINA 4 16.30
10 CABINA 5 22.16
11 DUS 2 14.77
12 HOL 1.38
13 DUS 2 10.41
14 HOL 1 49.94
15 OFICIU 3 16.18
16 HOL ACCES 13.67
17 ACCES 3.74
18 MAG 4.71
19 MAG 6.38
20 DEP 5.06
21 MAGAZIE 13.12
22 MAGAZIE 1691
23 MAGAZIE 63.25
24 DEP 5.46
25 MAGAZIE 10.15
26 MAGAZIE 7.17
27 MAGAZIE 20.90
28 DEP 2.55
29 OFICIU 1 16.37
30 OFICIU 2 5.66
31 DEP 1.59
32 HOL 2 89,35
1.3. PARTER - ACCES
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 HOL ACCES PRINCIPAL 114.95
02 HOL ACCES 1 24.03
03 HOL ACCES 2 24.34
04 CAMERA DE PROTOCOL 29.06
05 BUFET 10.29
06 BILETE 10.23
07 HOL 1.90
08 BIROU 20.62
09 ANEXA 5.20
10 HOL 4.19
11 HOL 4.12
1.4. SALA SPECTACOL DESCOPERITA/GRADENE IN AER LIBER;
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
SALA SPECTACOL 890.00
01 DESCOPERITA/GRADENE IN AER LIBER
02 SCENA 335.68
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03 BUZUNAR 1 SCENA 122.73
04 BUZUNAR 2 SCENA 125.00
05 CORIDOR LATERAL 49.75
06 CORIDOR LATERAL 50.05
07 TERASA ACCES (in dr plan) 9.80
08 TERASA ACCES (stanga plan) 9.70
09 BALCON 1 4.63
10 BALCON 2 4.60
11 BALCON 3 3.27
12 BALCON 4 3.57
13 BALCON 5 4.62
14 BALCON 6 5.23

1.5. ETAJ PARTIAL:
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 CABINA PRINCIPALA 18.53
02 MAGAZIE 1 6.86
03 MAGAZIE 2 4.95
04 HOL 9.66
05 HOL ACCES 4.26
1.6. INVELITORI / ACOPERISURI TERASA+BALCOANE:
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 TERASA BUZUNAR 1 S1 70.00
02 TERASA BUZUNAR 1 S2 54.42
03 TERASA BUZUNAR 2 SCENA 130.60
04 BALCON 7 2,65
05 BALCON 8 2,65
Constructie C2 — Galerii de arta
2.1. PARTER
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 GALERIE
02 HOL
03 G.S 2.69
04 CASA SCARA 4.98
05 COPERTINA 19.71
2.2. MEZANIN
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 CASA SCARII 1,54
02 SPATIU TEHNIC 10.56
03 BIROU ADMINISTRATIV 27.50
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3.3 Sistem constructiv
CORP C1

Corpul C1 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Subsol + Parter + Etaj
partial.

Cladirea are functiunea de sala de spectacole in aer liber.

Structura de rezistenta este de tip cadre de beton armat in suprastructura, iar in infrastructura se
gasesc pereti permitetrali din beton.

Fundatiile sunt din beton de tipul grinzilor de fundare continue si fundatii izolate sub stalpi.

Infrastructura este reprezentata de un subsol in zona de acces principal, acesta cuprinde elementele
verticale care sunt reprezentate de stalpi si pereti perimetrali din beton.Elementele verticale sunt legate
intre ele prin grinzi din beton armat.

Zona de acces este legata cu zona de scena printr-o placa inclinata cu cota superioara variabila,.

Subsolul din zona scenei cuprinde elemente verticale care sunt reprezentate de stalpi si pereti pe
conturul subsolului. Elementele verticale sunt conectate prin grinzi .

CORP C2
Corpul C2 a fost realizat in jurul anului 1963. Cladirea este o constructie cu Parter + Mezanin partial.
Cladirea are functiunea de galerii de arta.
Structura de rezistenta este de tip cadre de beton armat in suprastructura, iar in infrastructura este
alcatuita din grinzile de fundare continue.
Strucutra beneficieaza de un planseu monolit avand un comportament de saiba rigida.

3.4 inchideri exterioare si compartimentiri interioare
CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
Pereti exteriori — zidarie caramida si elemente din beton armat ;
Pereti interiori — zidarie caramida / BCA ;
Inchidere goluri — tamplarii diferite (metalice, PVC, etc.).

CORP C2 - GALERII DE ARTA
Pereti exteriori si interiori — zidarie din caramida / BCA ;
Inchidere goluri — Ferestre si pereti vitrati : Tamplarie PVC + geam termoizolant .

3.5 Finisaje interioare
Corp C1:
Finisaje pereti: tencuiala interioara + vopsitorii (diverse tipuri) ; placari cu faianta .
Finisaje tavane: vopsitorii;
Finisaje pardoseala: sape , mozaic , ciment sclivisit , vopsea , dale de beton , etc.
CORP C2:
Finisaje pereti: tencuiala de mortar si zugraveala ;
Finisaje tavane / plafoane : tencuieli si vopsitorii ;
Finisaje pardoseala: pardoseli din placi si dale prefabricate.

3.6 Finisaje exterioare
CONSTRUCTIE CORP C1
- Tencuieli si vopsitorii + placari cu caramida aparenta - la pereti ;
- Mozaicuri turnate si ciment — pardoseli.

CONSTRUCTIE CORP C2 - GALERII DE ARTA
- Tencuieli si vopsitorii + placari cu caramida aparenta - la pereti ;
- Beton turnat si asfalt — trotuar de garda.
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3.7 Acoperisul si invelitoarea
Corp C1 - sala de spectacole — constructie in aer liber / buzunarele scenei prezinta acoperisuri
de tip terasa circulabila ( spatii tehnice) ; cabina de proiectii — acoperis de tip terasa necirculabila.
Corp C2 — terase necirculabile peste parter si peste mezanin .
Terasa perimetrala - acoperis de tip terasa necirculabila.

3.B. DESCRIERE SITUATIE PROPUSA
Constructia C1 - teatru de vara :

Se propun lucrari de reabilitare, modernizare, modificari intetioare, refacere instalatii, amenajari
exterioare la corpul Cl.

In interior se vor reface toate finisajele interioare, la tavane si pereti. Se vor inlocui pardoselile
interioare existente si se vor propune pardoseli noi specifice functiunilor existente in cladire .

Se va inlocui in totalitate tAimplaria exterioara si interioard, respectind normele in vigoare.

Se vor repara scérile interioare .

Toate elementele decorative din caramida de pe fatade se vor desfiinta.

Se vor reface trotuarele si a suprafetele pietonale/carosabile.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- acoperirea scenei prin intermediul unei structuri metalice sustinuta pe stalpi metalici;

- elementele structurale ale acoperisului scenei vor fi protejate prin grunduire,vopsire;

- montarea unei platforme hidraulice la nivelul scenei ;

- asigurarea accesului pentru persoanele cu disabilitati prin intermediul rampelor propuse si al
cailor de evacuare din sala de spectacole;

- asigurarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- refacere hidroizolatii peste holurile de intrare, etaj partial, terasele adiacente scenei, etc;

- implementarea masurilor de consolidare si a reparatiilor conform indicatiilor din expertiza
tehnica;

- refacerea tuturor finisajelor la corpul C1;

- se vor reface sistemele de hidroizolatii pluviale, se vor reface pardoselile, dotirile si toate
instalatiile updatate la cerintele actuale;

- inlocuirea completa a scaunelor;

- refacere trotuar perimetral si asigurarea scurgerii controlate a apei pluviale;

- inlocuirea tamplariei;

- inlocuirea portilor de acces / evacuare cu porti metalice dimensionate conform fluxurilor de
evacuare rezultate din calcule ;

Copertina care urmeaza sa protejeze scena se va realiza in interiorul constructiei pentru a nu
deteriora aspectul cladirii. Acest lucu va presupune consolidarea si inaltarea peretilor scenei a.i. acestia
sa mascheze acoperisul propus.

Acoperirea va fi pe structura metalica independenta de cea a cladirii - stalpii de sustinere vor
avea fundatii punctuale separate cu rost seismic de cele ale constructiei existente .

Peretii interiori ce delimitau sala de spectacole de scarile laterale au fost desfiintati , in
momentul de fata fiind redusi la inaltimea unor parapeti.

Avand in vedere faptul ca acestia au fost prevazuti in proiectul initial pentru asigurarea
acusticii spatiului, dar si pentru protejarea salii de spectacole de vecinatati , se propune refacerea
acestora .

La realizarea masuratorilor in teren s-a constatat faptul ca gradenele sunt intr-un stadiu avansat
de degradare si nu respecta gabaritele necesare pentru evacuare conform Normativ P 118. Astfel, se
impune reconfigurarea acestora.

Avand in vedere faptul ca ultimul tronson de gradene ( intre axele B-C) s-a constatat ca este
pe structura metalica si ca a fost montat direct pe planseul de beton armat de deasupra accesului
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principal, se propune refacerea acestor gradene tot pe structura metalica, impreuna cu masurile de
consolidare necesare a.i. sa nu fie periclitata siguranta si stabilitatea constructiei.

Constructia C2 - galerie de arta.

Prin tema de arhitectura se propun urmatoarele solutii:

- refacere hidroizolatii la acoperisul terasa;

- masuri de consolidare si reparatii la nivelul elementelor structurale conform indicatiilor din
expertiza tehnica;

- refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare;

- se vor reface sistemele de hidroizolatii pluviale, se vor reface pardoselile, dotarile si toate
instalatiile updatate la cerintele actuale;

- refacere trotuar perimetral si asigurarea scurgerii controlate a apei pluviale;

- Inlocuirea tamplariei. La parter se propune perete cortina;

- termoizolarea placii pe sol cu polistiren extrudat 10 cm + termoizolarea peretilor cu vata
minerala de 15 cm in sistem de fatada ventilata + termoizolarea acoperisului terasa cu polistiren
extrudat de 20 cm ( inclusiv hidroizolarea acestuia ).

Copertina perimetrala:

Pentru terasa perimetrala acoperita / Copertina perimetrala se propun masuri de reparatii la
nivelul elementelor de beton armat , refacerea hidroizolatiei acoperisului , inlocuirea stalpilor de
sustinere si refacerea finisajelor.

Lucrari la nivelul copertinei perimetrale/ terasei perimetrale:
1.Desfaceri si decopertari ;
2.Operatiuni de curatare a elementelor-Curatare plansee si grinzi prin procedee specifice;
3.Reparatii cu mortare de reparatii fara contractii ; refacere a stratului de acoperire cu
beton a armaturilor dezvelite;
4 Inlocuire stalpi metalici sustinere copertina perimetrala ;

5.Refacere sistem hidroizolatie copertina;
6.Refacere finisaje : tencuieli decorative la nivelul elementelor de b.a.; vopsitorii cu vopsele

in ulei pentru elementele metalice (negru mat) ; pardoseli piatra naturala (in zona accesului
principal)+dale prefabricate (in rest).

SUPRAFETE SI COEFICIENTI URBANISTICI REZULTATI :
Suprafata teren = 7102.00 mp
Constructie C1 (Teatru de vara)
S constr. C1 =1727.80 mp
S constr desf. C1 =2741mp
Constructie C2 (Galerii de arta)
- Suprafata construita = 187.20 mp
- Suprafata desfasurata = 250.00 mp
S constr. C1+C2 = 1915.00 mp ( se mentine suprafata constr. Totala pt. C1+C2)
S constr. desf'. C1+C2=2991.00 mp ( se mentine supraf. Constr. Desf. Totala pt. C1+C2)
Se mentine suprafata construita copertina perimetrala / terasa perimetrala acoperita, conf masuratori
teren = 824.30 mp .
CALCUL SUPRAFETE SI COEFICIENTI ( conf. masuratori teren si interventii proiect) :
Suprafata construita totala calcul POT = 2739.30 mp
Suprafata desfasurata totala calcul CUT= 3815.30 mp
POT rezultat =38.57%
CUT rezultat = 0,54
Nota: Nu se modifica coeficientii urbanistici existenti.
Spatii verzi : 1162.16 mp din care 52.00 mp jardiniere, restul spatii verzi plantate
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Suprafete carosabile rezultate: 2179.17 mp

Suprafete pietonale: 515.75 mp (exclusiv copertina perimetrala)

Nota:

Restul suprafetelor pana la 7102.00 mp este ocupata de terase , rampe acees, tortuare de garda, zona
aferenta amplasarii statiei de pompe si rezervei de apa, platforma depozitare deseuri menajere, etc.

3.8 Caracteristicile constructiilor rezultate

Constructie C1
- Functiunea: Teatru de vara / Amfiteatru (gradene) in aer liber
- Regim de inaltime: Subsol partial, Parter si etaj partial;
Constructie C2
- Functiunea: Galerii de arta
- Regim de inaltime: Parter si mezanin

3.9 Descriere functionali

Constructie C1 - Teatru de vara
1.1.SUBSOL ACCES PRINCPAL

é\;{_l}ll. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 HOL SCARA 8.61
02 GSB 35.98
03 MAGAZIE 20.71
04 HOL/FOYER 72.17
05 GARDEROBA 20.68
06 HOL SCARA 8.74
07 GSF 37.37
08 SP TH 3.90
08' SPATIU TEHNIC 4.08
08" ANEXA 21.15

1.2. SUBSOL SCENA

g?l?ll. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 GSB 13.27
02 DUS 1 16.18
03 CABINA 1 22.55
04 CABINA 2 22.02
05 CABINA 3 22.20
06 DEP 2.64
07 DEP 2.19
08 CABINA 4 16.25
09 CABINA S 22.36
10 DUS 2 16.33
11 GSF 10.23
12 HOL / CASA SCARA 49.83
13 OFICIU 3 16.03
14 HOL ACCES 14.22
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15 ACCES 4.24
16 CAMERA T.E 4.65
17 ANEXA 6.48
18 ANEXA 5.06
19 MAGAZIE 13.20
20 MAGAZIE 16.87
21 SPATIU TEHNIC SCENA 63.25
22 ANEXA 5.46
23 MAGAZIE 10.11
24 MAGAZIE 7.22
25 MAGAZIE 20.62
26 ANEXA 2.58
27 OFICIU 1 18.10
28 OFICIU 2/ANEXA 5.44
29 HOL 67.24
30 HOL/ CASA SCARA 20.22
1.3. PARTER - ACCES
g{_RT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 HOL ACCES PRINCIPAL 114.95
02 HOL ACCES 1 22.53
03 HOL ACCES 2 22.83
04 BIROU 15.40
04' TG 4.59
04" SERVER CCTV EFRACTIE 3.91
04" CAMERA ECS 3.16
05 CAMERA PROTOCOL 10.18
06 BILETE 10.15
07 HOL 1.90
08 CAMERA PERSONAL 20.60
09 ANEXA (MAT CURATENIE) 5.20
10 SCARI ACCES SALA SPECTACOLE 4.15
11 SCARI ACCES SALA SPECTACOLE 4.08
1.4. SALA SPECTACOL DESCOPERITA/GRADENE IN AER LIBER;
(I;{_I?ll. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
SALA SPECTACOL DESCOPERITA/GRADENE IN 885.16
01 AER LIBER '
02 SCENA 335.79
03 BUZUNAR 1 SCENA 123.62
3.1.BUZUNAR 1 68.99
3.2.BUZUNAR 1 54.63
04 BUZUNAR 2 SCENA 126.45
05 G.S DIZABILITATI 5.49
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06 CORIDOR LATERAL 51.26

07 CORIDOR LATERAL 51.18
TERASA 2.69
TERASA 3.74
TERASA ACCES 13.66
TERASA ACCES 12.55
BALCON 1 4.63
BALCON 2 4.60
BALCON 3 3.27
BALCON 4 3.47

1.5. ETAJ PARTIAL:

NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 CABINA PRINCIPALA COMANDA 17.68
02 CABINA SECUNDARA 9.50
03 ANEXA 2 4.89
04 ANEXA 1 6.54
05 HOL ACCES 4.09
PODEST ACCES 1.82
1.6. INVELITORI / ACOPERISURI TERASA+BALCOANE:
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 TERASA BUZUNAR 1 SCENA 74.10
02 TERASA BUZUNAR 1 SCENA 55.25
03 TERASA BUZUNAR 2 SCENA 130.27
04 BALCON 7 2,65
05 BALCON 8 2,65
Constructie C2 — Galerii de arta
2.1. PLAN PARTER
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 CASA SCARII 4.04
02 GS 2.62
03 HOL/GALERIE DE ARTA 26.56
04 GALERIE DE ARTA 117.25
2.2.PLAN MEZANIN
NR. CRT. DENUMIRE INCAPERE S UTILA (m2)
01 CASA SCARII 1.54
02 SPATIU TEHNIC 10.83
03 BIROU ADMINISTRATIV 27.80

3.10 Sistem constructiv

Se mentin sistemele constructive aferente celor 2 constructii , asupra elementelor structurale
intervenindu-se in vederea asigurarii stablitatii acestora in raport cu interventiile propuse prin proiect.
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Masurile de consolidare , precum si cele de interventie in vederea realizarii copertinei scenei ,
a reconfigurarii gradenelor si a refacerii peretilor de tip lamela in interiorul salii de spectacole (
readucerea la situatia initiala) vor fi conform proiectului pe specialitatea rezistenta.

Masuri de interventie conf. Expertiza tehnica elaborata de Expert Tehnic Atestat Ing. Apostol
Zefir constructia Cl1-Teatru de vara.
Masuri de consolidare
a. Fundatii, placa pardoseala:
-La nivelul fundatiilor se va interveni prin camasurirea grinzii de fundare pe partea interioara cu 20 de
cm sub fiecare element vertical consolidat. In cazul in care, dupa dezvelire, se observa alte dimensiuni,
in plan sau sectiune, decat cele ce s-au luat in calcul, se va contacta inginerul proiectant pentru stabilirea
solutiei de interventie.

b. La nivelul subsolului:

-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor camasui stalpii din ax 4°/7° — D’ cu beton
armat de 10cm, impreuna cu grinzile longitudinale din ax 5°°/14°-F’/E’ si cele transversale din ax E’-
14°-19, la care se va mari sectiunea cu 15 cm pe inaltime si 20 cm pe latime

-In axul E’/5°°-14" se vor adauga stalpi de 35x35cm pentru a putea incastra grinzile la captul care
rezemau pe peretii de zidarie.

-Suprabetonarea placii de peste subsol cu beton armat de 7cm.

-Din punct de vedere structural, in zona de acces, se vor camasui pe toate cele 4 laturi toti stalpii din
ax 2/7 — B cu beton armat de 10cm, respectiv ax 2/7 — C.

-Suprabetonarea placii de peste subsol, in zona de acces, F cu beton armat de 7cm alaturi de benzi din
carbon pentru preluare momenului de incovoiere de la partea inferioara.

c. La nivelul parterului:

-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor executa diafragme din beton armatat pe
conturul structurii unde se regasesc stalpii conectati prin centuri. Pentru grinzile pozitionate in ax
13”°/17° — F’/D’ se vor aplica o camasuiala din beton armat de 15cm pe inaltime si 20 de cm pe latime.
- Se va executa camasuiala pe toate cele 4 laturi toti stalpii din ax 4°/7” — A/C cu beton armat de 10cm.
-Din punct de vedere structural, in zona de scena, se vor camasui pe toate cele 4 laturi toti stalpii din
ax 4°/7 — D’ cu beton armat de 10cm, impreuna cu grinzile longitudinale din ax 13°7°/17 si cele
transversale din ax C’/F’, la care se va mari sectiunea cu 20 cm pe inaltime si 20 cm pe latime

- Pentru zidaria inramata intre stalpi, situata pe perimetrul constructiei si fara rol structural in cadrul
casel, se va aplica un strat de torcret de 5 cm.

d. La nivelul etajului tehnic (placa proiectie):

-Toti stalpii care ajung in placa de peste etajul tehnic(placa proiectie) se vor consolida prin camasuire
de 10cm pe fiecare latura. Pe lateralele acestor stalpii se vor aduga tiranti cu o sectiune de 152.4x7mm,
articulati la capete, astfel incat sa preia doar eforturi axiale.

Interventii structurale datorate temei de arhitectura:

-Realizare structura metalica independenta fata de structura existenta cu scop de protectie a scenei.
-Realizare continuitate a elementelor verticale perimetrale din zona scenei, aflate in ax

6°/13”°-G’ si F’, pentru mascare a copertinei metalice.

-Refacere gradene in vederea asigurarii cailor de evacuare + reparatii /refaceri trepte laterale.
-Refacere parapeti in stare de degradare.

-Refacere gradene metalice intre axele B-C

-Montare scena hidraulica

Reparatii recomandate:

Suplimentar, se vor face reparatii locale ale peretilor de zidarie prin matiri, injectiri si reteseri ale
fisurilor existente si eventuale refaceri ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor care ar putea fi
dezvelite odata cu refacerea finisajelor. Pentru finisaje se vor folosi sape usoare cu greutatea maxima
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de 300kg/mc. In zona partiala de demisol, se vor curata prin sablare sau hidrosablare zonele degradate
sau cu segregari si se vor repara cu mortar de reparatie fara contractii. Aceasta masura se va aplica si
in nodurile realizate necorespunzator.

Daca in zidariile de caramida se constata avarii de tipul crapaturilor sau fisurilor, acestea se vor trata
conform procedurilor descrise in proiectul de rezistenta.

Masuri de interventie conf. Expertiza tehnica elaborata de Expert Tehnic Atestat Ing. Apostol Zefir
pentru constructia C2-Galerii de arta.

Masuri de consolidare

a. Fundatii, placa pardoseala:

-La nivelul fundatiilor se va intervenii cu camasurirea grinzii de fundare pe o parte cu 20 de cm sub
fiecare element vertical consolidat. In cazul in care, dupa dezvelire, se observa alte dimensiuni decat
cele ce s-au luat in calcul, se va contacta inginerul proiectant pentru stabilirea solutiei de interventie.
b. La nivelul parterului:

-Din punct de vedere structural, se vor camasui pe toate cele 4 laturi elemente vertical din ax B —1/1.2;
D/1.4; F/E’-2 cu beton armat de 10 cm.

-Din cauza degradarilor severe se va reface grinda 20x50 situata in ax 4/A°D.

-Din considerente de rezistenta grinzile pozitionate in ax D-3 alaturi de F’/F-2 se vor camasuii cu 10cm
pe fiecare latura si 15cm pe inaltimea acesteia.

- Suprabetonarea placii de peste subsol, in zona de acces, F cu beton armat de 7cm alaturi de benzi din
carbon pentru preluare momenului de incovoiere de la partea inferioara.

c. La nivelul mezaninului:

-Se va executa camasuire de 10 cm din beton armat pentru elementele verticale ax D/3; E’/2 care
continua in placa peste mezanin,

Reparatii recomandate:

Suplimentar, se vor face reparatii locale ale peretilor de zidarie prin matiri, injectiri si reteseri ale
fisurilor existente si eventuale refaceri ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor care ar putea fi
dezvelite odata cu refacerea finisajelor. Pentru finisaje se vor folosi sape usoare cu greutatea maxima
de 300kg/mc. In zona partiala de demisol, se vor curata prin sablare sau hidrosablare zonele degradate
sau cu segregari si se vor repara cu mortar de reparatie fara contractii. Aceasta masura se va aplica si
in nodurile realizate necorespunzator.

Daca in zidariile de caramida se constata avarii de tipul crapaturilor sau fisurilor, acestea se vor trata
conform procedurilor descrise in proiectul de rezistenta.

Masuri de interventie conf. Expertiza tehnica Copertina perimetrala

Copertina perimetrala:

-Toti stalpii metalici care se regasesc in structura copertinei se vor inlocui cu stalpi metalici avand o
sectiune de diametrul 177.8x10t.

Lucrari de reparatii la nivelul elementelor de b.a. dupa decopertarea finisajelor.

3.11 inchideri exterioare si compartimentiri interioare

-se mentin si se folosesc aceleasi tipuri de inchideri exterioare + compartimentari interioare ;
-suplimentar — se propun si compartimentari din gips carton cu diferite calitati — rezistent la foc, la
umiditate, etc.

-se inlocuiesc tamplariile interioare si exterioare cu unele eficiente energetic si specifice functiunilor
cladirilor.

3.12 Finisaje interioare
CONSTRUCTIE C1

Finisaje interioare:

» gresie de calitate superioara cu proprietati antiderapante sau suprafata tratata antialunecare -
in spatiile principale (nuante de gri sau bej ) ;
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» gresie in nuante de gri sau bej ( tratament antiderapant / antialunecare) in grupurile sanitare si
in anexe;

« faianfa in grupurile sanitare (recomandabil alb mat , sau in nuante similare cu pardoseala);

* pardoseala din piatra naturala (compatibila interior/exterior - rezistenta la cicluri de inghet
/dezghet si la factori de mediu) la spatiile de primire de la Parter / Acces principal : travertin cu
suprafata antiderapanta sau tratata antialunecare in nuante bej ( se vor evita nuantele foarte inchise sau
foarte deschise la culoare ; se recomanda o nuanta medie ca intensitate/culoare) ;

» pardoseli turnate cu suprafata vizibila decorativa (tip beton dezactivat sau similar) pentru sala
de spectacole si pentru scena / buzunare ;

s zugraveli lavabile la pereti si plafoane;

» tamplarie interioara noua — Usi pline cu rame din Aluminiu si panouri termoizolante (cu fete
metalice) culoare gri sau gri antracit , Usi rezistente la foc (gri sau alb) ;

* compartimentdri din HPL la grupurile sanitare ( nunate de gri / alb);

* balustrade metalice de diferite tipuri (detaliere conf. planse desenate) si turnicheti cu porti
actionate electric la accesul principal (latimea de 1.20 m reprezinta latimea libera de trecere atunci cand
turnichetii sunt actionati de ECS si aceasta latime de evacuare obligatoriu trebuie respectata).

Constructie C2:

» gresiede de calitate superioara cu proprietati antiderapante sau cu suprafata tratata antialunecare
- in spatiile principale si pe trepte ;

« gresie ( tratament antiderapant / antialunecare) si faianta in grupul sanitar;

« zugraveli lavabile la pereti si plafoane;

» plafon suspendat — la spatiul galerie din parter;

« tamplarie interioara cu rame din Aluminiu si panouri pline ( fetele panourilor nu vor fi din PVC
, acestea vor fi metalice) — gri / gri antracit.

3.13 Finisaje exterioare
Constructie C1

e placari cu mozaic la peretii teatrului de vara - mozaic decorativ in nuante de albastru deschis ;

» pardoseala din piatra naturala (de exterior sau compatibila interior/exterior - rezistenta la cicluri

de inghet /dezghet si la factori de mediu) in fata accesului principal : travertin cu suprafata

antiderapanta sau tratata antialunecare in nuante bej ( se vor evita nuantele foarte inchise /deschise
la culoare ; se recomanda o nuanta medie ca intensitate/culoare) ;

o tencuieli decorative in nuante de gri la soclu ;

» tencuiala decorativa alba (granulatie mica);

« tamplarie eficienta energetic culoare gri antracit, cu geam tripan ;

e balustrade metalice (vopsite negru mat sau gri antracit mat) ;

e partea superioard a zidurilor perimetrale va fi acoperita cu glaf metalic ;

e porti si imprejmuiri metalice vopsite negru mat la accesul principal si la evacuarile din sala de
spectacole (stalpi metalici+panouri din cadre metalice si lamele verticale -distanta max. 10 cm
intre lamele).

Nota:

1.Mozaicul ce va fi ultilizat in placarea peretilor trebuie sa fie insotit de documente din care sa
rezulte ca poate fi folosit in placarile exterioare , fiind rezistent la actiunea factorilor de mediu. Nu
se vor folosi culori stridente/tari, preferabil nuantele sa fie pastelate sau deschise la culoare , iar in
cadrul aceleiasi suprafete sa nu existe variatii mari de culoare.

In executie se va realiza 0 mostra ,,martor” de placare cu mozaic pe o suprafata de minim. 1.00 mp
( se vor face probe cu diferite nuante de chit) , iar comanda de material se va face numai dupa
aprobarea mostrei.

-24 .-



2.Travertinul de la pardoseli va fi insotit de documente de calitate din care sa rezulte ca acesta se
poate folosit la exterior, ca prezinta rezistenta la inghet-dezghet si la actiunea factorilor de mediu ,
precum si ca suprafata de uzura fie este antiderapanta, fie este tratata impotriva alunecarii.

3.Pardoseala turnata pe baza de beton cu suprafata de calcare tratata decorativ ( de tip beton

dezactivat sau similara ) va include intreg sistemul :suprafata de uzura tratata decorativ (finisajul

final se va alege la faza de executie pe baza de mostrar furnizat de producator - se recomanda nuante

de alb , bej, gri deschis) , straturile de baza , accesorii, profile pentru muchii-daca e cazul, etc.

Lucrarea se va realiza de catre echipe specializate pe baza documentatiei , a indicatiilor si a

materialelor recomandate / puse la dispozitie de un furnizor de astfel de pardoseli . Intreg sistemul

de pardoseala turnata va fi insotit de toate documentele din care sa rezulte caracteristicile tehnice ;

rezistenta in timp a acestuia ; rezistenta la factori de mediu;recomandari de intretinere; etc.

4.Pentru Copertina Scenei se vor folosi ca finisaje Tabla faltuita / Tabla montata cu falturi de culoare
gri deschis la partea superioara . La partea inferioara inchiderea se va realiza cu Placari Aluminiu
Compozit in nuante de alb mat. Toate elementele ce intra in alcatuirea invelitorii/inchiderii structurii
metalice vor avea cel putin clasa de combustibilitate C1(CA2a) , iar structura metalica a acoperisului
va f1 protejata cu vopsea termospumanta REI 30 si stalpii de sustinere min. R180.

Alcatuirea invelitorii este orientativa — se va folosi fie un sistem agrementat, fie materiale care sa
respecte cerintele minime de combustibilitate/reactie la foc si rezistentele la foc indicate in proiect.

Se va tine cont de toate elementele ce au stat la baza emiterii avizului de Securitate la incendiu.
Constructie C2

¢ termoizolatie vatd minerala 15 cm grosime ( la peretii exteriori ) + fatada ventilata cu placare
decorativa din fibrociment ( nuante de alb) ;

e tencuiala decorativa soclu — culoare gri;

« tamplarie aluminiu culoare gri antracit + geam tripan;

* perete cortina din aluminiu culoare gri antracit, cu geam termoizolant, la accesul principal;

* partea superioar a aticului va fi acoperita cu glaf — sort din tabla.

Nota:

1. In cazul tamplariei , atat ramele, cat si suprafetele vitrate vor avea caracteristici minime
conf. Rap. de Audit energetic intcmit de Auditor energetic Butuc Lucian si conf. Tabel. 4
din Instructiuni tehnice pt. configurarea, folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse
din sticla in constructii C 47/2022. Detalierea tamplariei interioare/exterioare se gaseste in
tablourile de tamplarie din cadrul P.Th.4+D.E.

2. Nuanta si Stereotomiile prezentate pentru fatada ventilata sunt cu caracter orientativ ,
acestea se vor definitiva in faza de executie, in functie de culorile, de dimensiunile
panourilor de fibrociment si de sistemul structural pus la dispozitie de catre un furnizor
specializat. In executie se va completa documentatia tehnica cu detalierea structurii / a
substructurii fatadelor ventilate dupa ce se vor stabili profilele ce se vor folosi , precum si
conditiile /detaliile /prinderile / bariere rezistente la foc verticale (daca va fi cazul) etc.
propuse de furnizori specializati .

Larealizarea fatadei ventilate se va tine cont de pevederile Normativului privind proiectarea
Fatadelor cu alcatuire ventilata NP135/2013.

Executia lucrarilor de fatade ventilate/pereti cortina/etc. se va realiza numai de catre firme
specializate care vor oferi garantie pentru lucrarile executate.

3.14 Acoperis si invelitoare
Se mentin acoperisurile existente de tip terasa necirculabila ( C2 + terasa perimetrala +etaj partial
C1) si circulabila (buzunare scena) si se adauga copertina metalica ce va proteja spatiul scenei.

4. CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARI SIIMPREJMUIRI INCINTA
Spatiul din jurul constructiilor C1 si C2 , inclusiv terasa perimetrala acoperita/copertina
perimetrala vor fi amenajate pietonal cu dale prefabricate, iar zona din fata acesului principal cu dale
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din piatra. Acest spatiu pietonal este ridicat aprox. 56 cm fata de CTA si este acesibil prin intermediul
treptelor de acces si a rampelor pentru persoane cu dizabilitati.

In incinta se vor regasi alei carosabile asfaltate, parcari si spatii verzi amenajate.

In urma sistematizarii, pe parcela a rezultat un numar de 24 locuri de parcare, dintre care 2
pentru persoane cu dizabilitati. In fata accesului principal se mai poate stationa pe o perioada redusa
de timp.

Numarul de locuri de parcare poate fi suplimentat si in exteriorul incintei cu locuri din parcarea
amenajata in vecinatatea obiectivului si care apartine municipalitatii.

Incinta nu se va imprejmui, se pastreaza insa cele doua imprejmuiri de la C2 care se repara / se
reabiliteaza si se inlocuiesc portiunile metalice si poarta de acces care sunt degradate.

Platforma de depozitare deseuri menajere va fi protejata cu imprejmuire.

5. EXIGENTE DE CALITATE
5.1 Rezistentd mecanici si stabilitate

Prin_interventiile propuse se urmareste satisfacerea cerintelor de rezistenta, stabilitate.
ductilitate si deformabilitate impuse de normativele in vigoare a.i. constructiile sa prezinte siguranta in

exploatare.
In urma interventiilor , cele doua constructii se vor incadra in clasa de risc seismic RS IV.

5.2 Securitatea la incendiu :

Au fost prevazute cai de evacuare corespunzatoare fluxurilor generate de numarul de utilizatori
din cladire ; pe caile de evacuare , elementele constructive asigura rezistentele normate ; s-au prevazut
toate instalatiile cu rol in securitate la incendiu; dotare cu stingatoare; este asigurat accesul
autoutilitarelor de stingere a incendiilor pe amplasament; etc.

Toate masurile sunt detaliate in Scenariul de securitate la incendiu si in documentatia avizata
ISU, iar acestea obligatoriu vor fi respectate.

5.3 Igiena, sinitate si mediu inconjuritor

5.3.1 Igiena si sandtatea oamenilor

In cadrul proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor din :

- INDICATIV NP 068-02 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare

- NPO010-97 normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare

- P 118 —-99 normativ de siguranti la foc a constructiilor

- Normele de la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

- Ordinul 119/2014 privind norme de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare

- LEGEnr. 153/2011 privind masuri de crestere a calititii arhitectural-ambientale a clidirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- HG 525/1996, privind Regulamentul general de urbanism, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- LEGE nr. 481/2004 privind protectia civild, cu modificarile si completarile ulterioare

- Lalucrérile de constructii se vor folosi numai materiale de constructie agrementate, care nu pun
in pericol viata oamenilor.
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S-au respectat prevederile conform cap.6 — “Norme de igiena pentru unitatile de folosinta
publica”, din Ordinul M.S.119/2014 ( actualizat la 13.03.2023, completat de catre Ord. M.S
994/2018).

S-a asigurat un numar corespunzator de obiecte sanitare conform art. 59 din Ordin, raportat
la capacitatea rezultata a unitatii si la posibilitatile de amenajare a spatiilor existente din cadrul
acesteia.

Art. 59 prevede ca baile destinate publicului sa fie dotate dupa cum urmeaza:

- we-uri — 1 buc. la 75 de barbati,

— 1 buc. la 50 de femei.
- pisoare: - I buc la 75 barbati.
- lavoare: - 1 buc. la 100 de barbati;
- 1 buc la 100 de femei.

Raportat la capaciatatea rezultata pentru sala de spectacole ( aprox. 1050 locuri + 10 locuri
destinate persoanelor cu dizabilitati) , constructia a fost dotata cu urmatoarele :

- un grup sanitar pentru barbati dotat cu 8 we-uri, 7 pisoare si 6 lavoare ( raporta la 550

barbati ) ;

- un grup sanitar pentru femei dotat cu 9 we-uri si 6 lavoare (raportat la 500 femei) .

- un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati ( utilat cu obiecte sanitare

corespunzatoare, inclusiv bare de sprijin ).

Pentru asigurarea necesarului de we-uri pentru femei, acestea vor putea folosi si grupul sanitar
pentru persoane cu dizabilitati .

La constructia C1, in subsol 2 ( sub scena ) au fost pastrate incaperile existente , in cadrul
acestora amenajandu-se spatiile necesare functionarii unitatii: cabine artista , grupuri sanitare,
dusuri , oficii, depozitari, eic.

Astfel, pentru artisti /personal s-au amenajat 2 grupuri sanitare ( doatate si utilate
corespunzator —4 lavoare si 6 we-uri in total) si 2 Sali cu dusuri cu suprafete de peste 16.00 mp fiecare
(10 cabine de dus in total) . Atat grupurile sanitare, cat si dusurile sunt separate pe sexe.

In corpul C2 s-a prevazut un grup sanitar dotat cu 1 lavoar si 1 we complet echipat.

Instalatiile de iluminat, incalzit si ventilatie prevazute, vor fi mentinute in permanenta stare de
Junctionare, revizuite periodic si exploatate la parametrii la care au fost proiectate si executate .
Filtrele instalatiilor de ventilatie si aer conditionat vor trebui pastrate curate si uscate. Praful depus
in canalele de ventilatie se indeparteaza cu aspiratorul de praf, iar calitatea aerului filtrat si
conditionat va fi verificata cu regularitate.

5.3.2 Refacerea si protectia mediului

Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 (republicatd) privind protectia mediului, Legea
107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM
462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Amenajarea propusi nu va afecta in nici un fel spatiul natural sau cel construit, deja existent si
nu va genera noxe sau alti factori de poluare.

Deseurile vor fi colectate pe tipuri de materiale si depozitate in locul special amenajat
(platforma betonata si imprejmuita prevazuta cu sifon de pardoseala ) de unde vor fi ridicate de firme
specializate pe baza unui contract .

Dupé finalizarea lucrdrilor de constructie, terenul va fi amenajat conform proiectului de
specialitate .

La realizarea proiectului de interventie se va evita perturbarea vecinatitilor.

Constructiile se incadreaza in spatiul natural si construit existent.

Colectarea si depozitarea a deseurilor menajere se va face in conform normelor in vigoare in
functie de natura deseurilor.

Se vor mai avea in vedere :
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Asigurarea conditiilor de lucru pentru personalul lucritor si de deservire in cladire;
Asigurarea temperaturii optime §i valoarea umiditatii in regim iarni-vari;

Asigurarea calitifii aerului prin finisaje si materiale adecvate;

Evacuarea in bune conditii a deseurilor solide (stocare pe platforma pentru pubele si evacuare
prin contract cu o societate de salubritate);

Se respecti ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igiena si sanitate publicd privind
mediul de viatd al populatiei.

O 0 O O
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5.4 Siguranta si accesibilitate in exploatare

Pentru reabilitarea si modernizarea teatrului de vara s-a tinut cont de normele de igiena
privind unitatile de folosinta publica:

- dotarea corespunzatoare a grupurilor sanitare;

- prevederea unui grup sanitar dedicat persoanelor cu dizabilitati si dotarea

corespunzatoare a acestuia ;

- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, etc.

In conmstructia C1, prin proiect s-a asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati in sala de
spectacole prin prevederea a 2 rampe, pozitionate la nivelul acceselor stanga-dreapta salii .

Mobilierul (scaunele) va respecta dimensiunile corespunzatoare salilor de spectacol in aer
liber.

In vederea asigurarii sigurantei utilizatorilor in exploatarea constructiei, s-a avut in vedere
prevederea de pardoseli cu specific functional. Finisajele vor fi nepoluante, stabile fizico-chimic.

5.5 Protectia impotriva zgomotului

Constructia C1 cu destinatie de teatru de vara va fi folosita pentru realizarea de spectacole in
aer liber in perioada estivala — niveluri mai crescute de zgomot se vor inregistra doar in timpul
spectacolelor - ocazional.

Prin refacerea peretilor interiori ai salii se va asigura si o protectie mai buna a vecinitatilor fata
de zgomotele generate pe amplasament.

5.6 Economie de energie si izolare termici

5.6.1 Izolarea termica si economia de energie
Pentru constructia C2 se vor implementa masurile dispuse in raportul de audit energetic.

Pentru constructia C1 nu sunt necesare masuri de izolare termica, sala de spectacole fiind
amenajata in aer liber.

5.6.2 Izolarea hidrofuga
Se vor reface toate sistemele de hidroizolare la nivelul ambelor cladiri .

5.7 Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Prin masurile implementate in cadrul proiectului s-a avut in vedere utilizarea sustenabila a
resurselor naturale.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER
Lucririle de organizare de santier
Documentele care stau la baza proiectarii sunt:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu
modificérile si completérile ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
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6.1 Organizarea incintei

Toate lucrarile de reabilitare a obiectivului, amplasarea constructiilor provizorii si depozitarea
materialelor de constructie necesare executiei se vor realiza strict in limita proprietitii beneficiarului,
fard a se impiedica circulatia carosabila si pietonali in zona.

Organizarea de santier va beneficia de amenajdrile si constructiile provizorii necesare.

Atat tipul de constructii provizorii, dotarile, amenajarile, spatiile ce vor fi folosite in organizarea
de santier, cat si amplasarea acestora in teren au fost gandite in ansamblu pentru a deservi intreaga
investitie.

Zona aferenta Organizarii Santierului va fi delimitata cu imprejmuire.
Constructii si amenajari provizorii necesare organizarii de santier:
Container Birou santier / container paza / container depozitare scule ;
Toaleta ecologica ;

Zona garare masini si utilaje ;

Zone depozitare materiale (diferite tipuri) ;

Platforma pentru amplasare container gunoi ;

Rampe spalare roti ;

Pichet PSI complet echipat .

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Se va avea in vedere protejarea vecinatatilor.

Organizarea depozitirilor temporare de materiale se va realiza cu luarea tuturor méisurilor
specifice pentru a se evita degradarea acestora.

Depozitele de materiale vor fi acoperite — pentru a fi protejate de actiunea agentilor climatici
(ploaie, soare puternic, vant, etc.).

Antreprenorul va trebui si se organizeze astfel ca materialele de bazi sa fie depozitate la
distanfi de santier de unde vor fi aduse la locul de pus in operi la datele prestabilite prin graficul de
executie.

Pe durata executiei se vor amplasa panouri de avertizare si se va interzice accesul vizitatorilor.

De asemenea ,in satier se va amplasa si un panou cu prezentarea investitiei.

6.2 Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele
se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Betoanele si mortarele se vor prelua de la statii autorizate.

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incét sa nu existe pierderi de material sau deseuri
in timpul transportului.

6.3  Asigurarea de utilitiiti necesare organizirii de santier
Amplasarea lucrérilor de organizare a santierului se va face pe terenul pus la dispozitia
constructorului in limita de proprietate a autorititii contractante.
Pe durata executiei se vor folosi bransamentele aferente organizarii de santier.

Se vor folosi suplimentar generatoare electrice.

6.4  Preciziri cu privire la accese si imprejmuiri

Avand in vedere faptul ca zona este circulata atat pietonal , cat si auto, incinta aferenta
obiectivului va fi imprejmuita cu gard specific organizarilor de santier , alcatuit din panouri cu
structura metalica i plasi de santier antimoloz. Acesta va avea stalpii metalici fixati pe talpi din beton
armat prefabricat .

Imprejmuirea se va realiza pe limita de proprietate , exceptie facand latura de NE unde gardul
va fi retras pentru a permite cirulatia auto in exteriorul incintei imprejmuite.
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Traseul va fi restrictionat §i marcat cu panouri de dirijare si avertizare, in vederea evitirii
accidentelor si interzicerii accesului pietonal in zona santierului si la punctele de lucru.

Se vor realiza 2 accese carosabile in incinta imprejmuita.

Pe latura de SV se va realiza accesul carosabil principal (tot aici vor fi mare parte din
amenajarile /constructiile provizorii necesare functionarii santierului) , iar pe latura de NE se va realiza
accesul carosabil secundar care va deservi lucrarile din zona fatadei posterioare.

La iesirile din santier se vor prevede rampe de spalare roti.

In timpul santierului, executantul trebuie s asigure obligatoriu acces pentru autospeciale ale
pompierilor si ambulante care trebuie sa intervina in situatii de urgenta ( incendii, accidente, etc.).

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnicd si securitatea imprejmuirilor santierului
astfel Incét sa fie preintdmpinat orice acces in incinta.

Dupa finalizarea Iucrérilor la constructii, amplasamentul va fi amenajat conform proiectului.

6.5  Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier

Constructorul trebuie si asigure lucririle de executie, dotarile i materialele impotriva degradarii
si furturilor pand la receptionarea lucrarilor de citre beneficiar.

De asemenea, executantul trebuie sd ia misuri de protectie a lucririlor deja realizate contra
degradarii pe perioada de iarni sau pe timp ploios.

6.6  Curitenia in santier
Executantul lucrérilor are obligatia de a asigura curdtenia in santier pe baza evaluirii incluse in
contract.

6.7  Transportul, depozitarea si ingrijirea lucrarilor

Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si
echipamentelor livrate la amplasament si instalate si pentru siguranta tuturor lucririlor executate pani
la terminarea lucrarilor.

6.8 Echipamentele de constructii

Pe durata executiei lucrarilor, beneficiarul va pune la dispozitia constructorului, in interiorul
imobilului, terenul necesar amplasarii lucrarilor pentru organizarea santierului.

Betoanele §i mortarele se vor aduce in santier gata preparate, aprovizionarea ficandu-se pe baza
programului de executie a lucrdrilor si a graficului de lucru.

Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptioniri din care si reiasi
denumirea lucririi si a executantului acesteia.

In cadrul organizarii de santier s-a delimitat o zona ce va fi folosita pentru gararea utilajelor si
a anumitor echipamente ce vor fi folosite la executarea lucrarilor.

Echipamentele si uneltele de dimensiuni mai mici vor fi depozitate intr-un container separat.

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

1. Legea 90/1996 (republicata in M. Of. nr. 47/sept 2001) si modificata (legea 177/2000) privind

Obligatiile proiectantului referitoare la protectia muncii;

2. Normele generale de protectia muncii

3. Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sinatatii si
Familiei nr.933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii;
Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii;
Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la iniltime
Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 — normativ C300-1994
Pe durata executarii lucririlor de construire se vor respecta urmatoarele :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
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- Normele generale de protectia muncii
Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in
constructii
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la iniltime
- Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 — normativ C300-1994
Prezenta documentatic a fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 50 republicati si

actualizatd privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

8. CADRU LEGISLATIV
Legislatie:

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1999 si completirile ulterioare, P
118/1 si 2 din 2013; M53/2015
Hotérarea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
Legea nr. 10/1995, Legea privind calitatea in constructii, cu completirile ulterioare;
Legea nr. 50/1991, Legea privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii;
I 7-2011, Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
NP 099-2004, Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor
clectrice 1n zone cu pericol de explozie;
Legea nr. 107/1996, Legea Apelor (cu completarile si modificirile);
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului; Hotirdrea
Guvernului nr. 930/2005, norme speciale privind caracterul si mirimea zonelor de protectie
sanitara si hidrologici,
Legea nr. 241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare, cu completirile
ulterioare;
Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu completarile ulterioare;
Ordinul nr. 65 /2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare a localititilor;
19-2015 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;
STAS 1478/1990- Instalatii sanitare, alimentare cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare;
I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
113-2015 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incilzire centrali;
SR1907-2014 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldurd. Prescriptii de calcul ;
Temperaturi interioare;
Normativul CI07/2005, privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;
STAS 1797/1-79 Instalatii de incalzire centrald. Dimensionarea corpurilor de incilzire.
Prescriptii generale;
STAS 7132-86 Instalafii de incdlzire centrald. Masuri de siguranti la instalatii de incalzire
centrald cu apa avand temperatura maxima de 1150C;
SR EN 442-1:2000/ SR EN 442-1:2000/A1:2004-Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii
si conditii tehnice;
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- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia montajul, instalarea, exploatarea, repararea si
verificarea cazanelor de abur de joasd presiune si a cazanelor de api caldi indicativ C31-
84(colectia ISCIR);

- 135-82 Instructiuni tehnice pentru proiectare, executare si exploatarea instalatiilor de incilzire
cu radiatoare din tabld de otel ROTERM;

- 1 35-1982, Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
incélzire cu radiatoare din tabld de otel ROTERM;

- C142-85 - Normativ pentru executarea §i recepfionarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii;

- PI18/1999 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor;

- H.G. nr. 272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii;

- H.G. nr. 273/1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legeanr. 319/2006 - privind securitatea si sinitatea in munci;

- H.G.nr. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrérilor si a constructiilor, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr.766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii, cu
modificarile ulterioare;

- H.G.nr.1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munci;

- H.G.nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sdn#tatii in munci nr.
319/2006 cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun
avizérii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

- Ordin nr. 508/2002 - privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii;

- Ordin nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

- Ordin nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apirarea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente.

9. AVIZE S1 ACORDURI
Conform Certificat de urbanism Nr. 2153 din 29.08.2024.

intocmit,

a-iERg R lGnaT.cr
B UIN ROM‘%QIA

6243
Ana-Bi

nea-Elena

-,

| Artitect o drept de semnétura |

-32-



cCUROPROIECT

e CONSULTANTA & PROIECTARE

CAIET DE SARCINI

CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE
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2.5. CAIET DE SARCINI - SAPE
2.6. CAIET DE SARCINI - TENCUIELI
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INCHIDERE GOLURI- PERETE CORTINA
2.14.CAIET DE SARCINI - VOPSITORII SI TENCUIELI DECORATIVE DE EXTERIOR
2.15.CAIET DE SARCINI - BALUSTRADE, GRILAJE SI ALTE CONFECTII METALICE
SIMILARE
2.16. CAIET DE SARCINI - FATADE VENTILATE SI PLACARI DECORATIVE
2.17. CAIET DE SARCINI - AMENAJARI SPATII VERZI- INSAMANTARE GAZON.



CUROPROIECT

e CONSULTANTA & PROIECTARE

CAIET DE SARCINI

I 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE |

| 1.1. DENUMIREA OBIECTIULUI DE INVESTITIE |

»REABILITARE $I MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA”

[12. AMPLASAMENT |

Obiectivul este situat in judetul Constanta, Municipiul Constanta, Statiunea Mamaia - Teatrul de Vard Mamaia, identificat
prin nr. cad. 230447

1.3. ELABORATORUL PROIECTULUI :

SC EUROPROIECT SRL
Adresa: Calea Ialomitei, Nr.3B, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita

(2 CAIET DE SARCINI |

I 2.1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI |
(1) Prezentul caiet de sarcini se referd la lucrarile de executie ale obiectivului: ,,REABILITARE SI MODERNIZARE
TEATRUL DE VARA MAMAIA”, Nr. Proiect 153/2024.
(2) Condiiile tehnice §i de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice de
proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii documentatiei si a ciror aplicare este obligatorie.

(3) Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru oricare unitate de execufie care realizeazi
lucririle.

(4) Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine intreruperea lucririlor si refacerea lor. Constructorul este
raspunzator de pagubele rezultate din aceste intreruperi si refacerea lucrarilor necorespunzitoare.

(5) Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile previzute in prezentul caiet de
sarcini §i normele tehnice in vigoare, precum si incercarile i verificarile suplimentare pe care proiectantul si beneficiarul le
vor considera necesare pe parcursul executiei lucrarilor.

(6) Disporzitiile de santier date cu respectarea normelor legale in vigoare au aceeasi putere ca si proiectul de executie
din punct de vedere al verificirilor de executat.

(7) In cazul in care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuatd pe parcurs referitoare la
rezistenta, stabilitatea si durabilitatea sau functionalitatea lucrarilor depaseste in sens defavorabil abaterile admisibile
prevézute in proiect sau in prescriptiile tehnice, decizia asupra continudrii lucririlor nu va putea fi luata decat pe baza
acordului dat n scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.

(8) Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedentd, daca aceasta urmeazi si devina lucrare ascunsd. Dacd se constatd neconcordante fafi de proiect sau fagi de
prevederile prescriptiilor se vor stabili §i consemna mésurile necesare de remediere. Dupa executarea remedierilor se va
proceda la o noud verificare i la incheierea unui proces verbal.

(9) Materialele necesare pentru realizarea solutiilor proiectate vor putea fi utilizate numai dupa obtinerea prealabils
a agrementelor tehnice.

(10) Este cu desavérsire interzis a se proceda la executarea de lucriri care sa ascunda sau si inglobeze defecte ale
structurilor sau care sa impiedice accesul §i repararea corecti sau consolidarea acestora.

(11) Beneficiarul are obligatia de a urmiri comportarea in timp a lucrarilor, ludnd masuri pentru remedierea
deficienelor care pot si apara §i pentru mentinerea obiectivelor in stare de functionare.




2.2, CAIET DE SARCINI — LUCRARI DE PREGATIRE SANTIER / DESFACERI

L LUCRARI PREGATITOARE, LUCRARI DE EXECUTIE DESFACERI

L1.NOTIUNI INTRODUCTIVE

Inaintea inceperii oricaror lucrari ( de demolare, desfiintare sau construire ), se va face de catre Contractor si
Beneficiar o verificare detaliata a imobilului prin releveul de arhitectura *‘in situ’’ si o examinare a structurii de rezistenta a
cladirii, aceasta din urma fiind verificata dupa proiectul de structura si expertiza tehnica aferenta.

De asemenea, vor fi luate in considerare toate relatiile/legaturile cu proprietatile adiacente sau structuri vecine care
pot fi afectate de lucrarile propuse. Contractorul va verifica stabilitatea generala a imobilului aupra caruia urmeaza a se
interveni si se va informa asupra posibilelor elemente instabile. Se vor identifica elementele de structura si se vor proteja in
vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare si construire in scopul de a asigura
stabilitatea partilor structurale. Pe tot parcursul lucrarilor de demolare si construire se vor folosi metode, materiale si
echipamente/utilaje astfel incat sa fie protejate vietile omenesti si valorile materiale.

L2.CURATAREA SANTIERULUI

La inceperea lucrarilor, chiar daca nu este specificat in contract sau in alt document, Contractorul va indeparta
vegetatia, resturile anorganice si toate materialele organice de pe amplasament. Acestea vor fi indepartate din santier si se
vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop.

Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual in teren (incluzand
taierea si inlaturarea radacinilor si bustanilor, roci si materiale cu dimensiuni care nu depasasc 0.30kg/mc ) se vor face
protejand stucturile subterane cum ar fi conductele, cablurile si canalele de drenare etc. Depozitarea materialului rezultat
din lucrarile de santier se va face conform planului de interventie si normelor legale, evacuarea acestuia revenind in sarcina
Contractorului.

L3.DESFACEREA STRUCTURILOR USOARE, GARDURILOR, ETC.

Contractorul va desface si elibera amplasamentul numai de cladirile, gardurile sau alte structuri mentionate in
proiect sau la indicatia Beneficiarului. Componentele acestora se vor dezasambla, curata si depozita in stive, cand se vor
refolosi. Materialele care, in opinia Beneficiarului, nu se pot refolosi se vor indeparta din santier catre locul special aprobat.
Materialele refolosibile vor ramane in proprietatea Beneficiarului si vor fi pastrate si protejate de catre Contractor pana la
ridicarea acestora din santier sau pana la terminarea contractului.

Contractorul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusa proprietatilor invecinate in timpul lucrarilor.
Daca vor fi necesare despagubiri acestea vor fi suportate de catre Contractor.

L.4.DESFACEREA A SI DEGAJAREA STRUCTURILOR

Contractorul va desface , conform cerintelor, si/sau indeparta structurile existente propuse a fi desfiintate sau
modificate conform proiectului tehnic intocmit de Proiectant. Structurile includ: pereti, tamplarie, sape, pardoseli, tencuieli
sau elemente din beton si beton armat, grilaje si elemente metalice,scaune, balustrade, gradene, precum si alte tipuri
conform indicatiilor proiectului tehnic intocmit in acest sens.

LS.MATERIALE

Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrarilor de desfacere vor fi in concordanta cu prezentul
Caiet de Sarcini.

Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi indepartate de indata si nu vor fi stocate, dispersate sau refolosite in
santier, exceptand cele aprobate de Proiectant si Beneficiar pentru acest scop. Acolo unde este necesar Contractorul va lua
toate precautiile necesare pentru a perveni raspandirea noroiului si molozului pe drumuri de catre vehicule. Revine in
sarcina Contractorului de a prevedea bene / ghene pentru transportul molozului, daca acest lucru nu a fost cerut de
Beneficiar. Nu se admite deversarea / introducerea molozului si a noroiului in canalizarea publica sau cursuri de apa.

L.6.SCHELE

Schelele exterioare si interioare folosite la lucrarile de constructii montaj trebuie sa fie obiect de inventar sau
standardizate. In cazul in care totusi se utilizeaza schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate, acestea se vor
executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului.

Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata si amenajata pentru scurgerea apelor.

Latimea podinei schelelor si esafodajelor trebuie sa fie de cel putin 2 m pentru tencuieli si betonari, iar pentru
finisaje de cel putin 1 m.

Inaltimea trecerilor pe schela trebuie sa fie de cel putin 1,8 m (intre doua podine orizontale).

Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafata neteda, rosturile intre panourile sau dulapii podinei sa
nu depaseasca 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafata plana neteda.Podina schelei trebuie sa
fie distantata de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel mult 150 mm la finisaje.Asezarea podinei se va face in asa
maniera incat sa se excluda posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei.

Schelele trebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toata inaltimea. Se interzice de a se rezema sau
fixa schela de elementele nestabile ale constructiei.

Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor si rampelor de acces situate mai
sus de nivelul solului sau planseului trebuie sa fie imprejmuite cu parapete solide. Parapetele vor avea o inaltime de cel
putin 1 m si vor fi compuse din mana curenta geluita si rigle intermediare orizontale.

Se interzice cu desavarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate in loc de podine reglementar
executate.

Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.

Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia tehnica, cu intocmirea unui proces verbal de catre o
persoana desemnata in acest sens.

Pe schele si esafodaje se vor afisa plancarde sau scheme de incarcare.



Trebuie organizat controlul zilnic al starii schelelor si esafodajelor inaintea inceperii lucrului.

Podinele, scarile si rampele de acces trebuie sa fie curatate zilnic de moloz si deseurile de constructie, pentru a se
evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea.

Atat pe timpul montarii si demontarii schelelor, cat si in timpul perioadei de exploatare, zona in care se lucreaza va
fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine.De asemenea, este interzisa stationarea sub schelele
suspendate.

Montarea si demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de catre conducatorul unitatii si numai dupa
ce s-au luat masurile de protectie a muncii.

Demontarea schelelor se va face pe baza unei reguli si anume, cu executarea de sus in jos, pe etape.

Pe masura demontarii, toate materialele se schelarie trebuie sa se coboare cu ajutorul cablurilor sau a franghiilor,
prin scripete si troliu si sa se depoziteze in ordine in locuri special amenajate in acest scop.

Este interzisa demontarea prin daramare sau aruncare a materialelor rezultate din demolare.

Zona in care se demonteaza schelele se imprejmuieste sau, in cazuri speciale, se poate asigura protectia prin
executarea copertinelor.

In timpul furtunilor sau vanturilor cu o intensitate mai mare de 6 grade (11km/sec), precum si in timpul noptii (in
cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat artificial) trebuie sa se intrerupa atat lucrul pe schela, cat si
operatiile.

1.6.1 SCHELE DE INVENTAR DIN TUBURI METALICE

La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a nu se folosi cele
indoite, turtite sau cu crapaturi.

Stalpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se monteze perfect vertical in sabotii de sprijin.

La sosirea pe santier a schelelor metalice, trebuie sa fie receptionate in prezenta organelor tehnice care se ocupa de
conducerea lucrarilor de montare a schelelor.

Dupa montarea sau in timpul montarii sau demontarii lor, toate firele electrice din apropierea schelelor vor fi
indepartate.

Schelele metalice vor fi legate la pamant si se vor instala si paratrasnete.

Pentru a preveni rasturnarea lor din cauza vantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de elementele stabile sau
ancorate prin cabluri.

1.6.2 SCHELE INTERIOARE SI RAMPE DE ACCES

Inainte de montarea schelelor interioare, trebuie sa se controleze starea buna a elementelor ce o compun.

Caprele pe care se aseaza podina, pentru a forma schelele interioare, trebuie sa fie legate prin diagonale, in sens
longitudinal. Scoaterea consolelor in afara, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.

Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie sa se faca pe scari (rampe) de acces. Rampele de acces pentru
circulatia muncitorilor trebuie sa fie confectionate din panouri bine legate intre ele, cu o latime de cel putin 0,5 m, daca se
circula intr-o directie si cel putin 1 m daca se circula concomitent in ambele directii.

La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toata lungimea lor vor fi montate la fiecare 30-40
cm sipei transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea caprei. Pentru evitarea deplasarii transversale si
longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazemele respective.

Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.

Nu se admite inadirea intre ele a mai mult de doua scari portative, dand muncitorului posibilitatea sa lucreze stand
pe o treapta aflata la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al scarii. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele
inferioare ale ramelor longitudinale trebuie sa aiba saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc.

In cazul cand se monteaza piese, obiecte sau parti de cofraje de pe scari duble, acestea trebuic sa fie prevazute la
partea superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa stea muncitorul in timpul montajului. Latura
platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scarii.

L7. LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

1 Lege Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii, actualizata
2 NP 065-2002 . Normativ privind Proiectareq ‘sélilor de sport(unitatea funcfionald de bazi)
din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995.
3 NP 066-2002 _ Normativ privi_nd proiectarea terenuril'or sportiv? si stadioanelor (unitatea
funclionala de bazi) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995.
4 C. 140 - 86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.
5 NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat.
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
6 C.56-85 . .
instalatii aferente,
7 Hotarare [ Regulament de receptic a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
nr.343/2017 acestora
8 P.95-77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale.
Normativ  privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
9 NE005-97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri
(terase si sarpante).
10 | GP122-2014 Ghid privind reabilitarea utilitara §i funcjionald a acoperisurilor la cladirile




existente,

NE 020-2003 S . . , .
11 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea plangeelor compuse din tabla cutati-beton .
12 | NSSM 42 Norme de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice
13 Anexa 3 la HG mnr. Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp
26 18/8. V194 si postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 VI 1994
Legea nr. 137 din 1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
14 | Lege 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul
productiv a deseurilor refolosibile de orice fel
15 | STAS 297/1 -88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

16 | STAS 297/2-88 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

17 | GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor i pardoselilor cladirilor civile.
18 | GE 058-2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii
19 | GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scarilor §i rampelor la cladiri.

20 | NP 051-2012 ) Normativ privind adapt'area cladirilor civile si a spatiului urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap.
Ordin MMPS

235/1995

21

Normele specifice de securitatea muncii la iniltime

Beneficiarul va desemna un diriginte de santier si/sau o autoritate compententa de supraveghere si supervizare a
lucrarilor responsabili cu toate etapele prevazuite in proiect. Contractorul va desemna o persoana competenta si cu
experienta, autorizata in domeniu, pentru supravegherea si controlul lucrarilor pe santier.

I.8.SIGURANTA

Contractorul va asigura ca utilajele / echipamentele folosite pe santier indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

-Sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrarii la care sunt folosite.

-Sunt manevrate de operatori competenti si experimentati.

-Sunt intretinute in bune conditiuni de functionare pe toata durata lucrarilor.

Pe durata lucrarilor toti operatorii vor purta echipament de protectie individual corespunzator cum ar fi: bocanci de
protectie cu bombeu metalic, casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca protectie, etc.

Se va evita supraincarcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. Materialele si molozul cazute
se vor indeparta cu grija pentru a preveni balansari, caderi, sau deplasarea acestora intr-o maniera care pune in pericol
securitatea personalului, structura adiacenta sau alte proprietati adiacente.

Contractorul va instala plase de protectie, imprejmuiri si bariere etc. pentru a preveni accidentele sau
vatamarile/degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile de materiale si‘sau moloz.

Atunci cand sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice, ciocane pneumatice pentru
lucrarile de demolare, se va avea in vedere ca nici una din partile componente ale acestor utilaje sa nu vina in contact cu
retele subterane si supraterane. Contractorul va informa in timp util toate autoritatile competente cu privire la lucrarile ce se
vor executa pentru a se reamplasa aceste retele, dupa caz

L.9.SUCCESIUNEA LUCRARILOR DE DESFACERI

Inainte de inceperea lucrarilor de desfaceri Contractorul va intocmi un program de lucru si va fi supus aprobarii
Beneficiarului. Programul va prezenta secvential lucrarile de desfaceri si metodele de operare, echipamentele/utilajele
propuse pentru lucrari si fiecare operatie va fi prezentata detaliat, cu duratele de timp aferente.

Contractorul va tine seama de posibilitatea unor conditii climaterice severe ce pot aparea si pot afecta lucrarile.
Aprobarea programului Contractorului de catre Beneficiar nu exonereaza pe acesta de raspunderile contractuale.

L10.METODE DE DESFACERI/DEMOLARE

Contractorul va propune o metoda de desfacere astfel incat, in cazul structurilor partial demolabile, structura ce va
ramane sa nu fie afectata. Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se
demoleaza, prin metode ce vor fi supuse aprobarii Beneficiarului.

In cazul in care lucrarile de desfacerere nu pot fi executate in siguranta dintr-o parte a structurii, se vor folosi
platforme de lucru. Structura se va desface/demola, in general, in ordinea inversa construirii acesteia. Elementele
structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea
acestor elemente care cad. Molozul se va lasa sa cada liber doar in cazul in care nu afecteaza mediul inconjurator, nu
pericliteaza si nu pune in pericol zonele invecinate, muncitorii sau trecatorii.

Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul
desfacerii/debitarii acestora.

In cazul placilor cu o singura deschidere, acestea vor fi taiate in fasii paralele cu directia principala de armare si
demolate fasie cu fasie.

In general, lucrarile de desfaceri/demolare trebuie sa inceapa prin indepartarea a cat mai mult din incarcarile moarte,
pe cat posibil fara a afecta mai intai elemente principale de rezistenta. Lucrarile temporare (sprijinirile) sa fie executate
astfel incat sa suporte incarcarile cerute in cele mai defavorabile situatii. Sectiunile ce se demoleaza sa fie sprijinite de
utilaje de ridicare corespunzatoare si apoi taiate si lasate pe sol controlat.



L11.AZBEST SI ALTE MATERIALE PERICULOASE

Daca in timpul constructiei Contractorul crede ca vor fi afectate materialele care contin azbest sau alte materiale
periculoase, trebuie sa anunte Beneficiarul.

Daca prezenta acelor materiale este suspecta, Contractorul trebuie sa inceteze lucrul in zona respectiva si sa fie
indrumat de Beneficiar catre alte zone de lucru, daca exista. Beneficiarul va lua o mostra din substanta suspecta si 0 va
trimite la analizare pentru a se confirma daca contine azbest. In cazul in care la analizarea probelor nu se gaseste
azbest,lucrul se va relua imediat.

L12.LNTRETINEREA STRAZILOR

Contractorul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe strazi datorita lucrarilor.

L.13.CONTROLUL TRAFICULUI

Strazile care se afla in proximitatea santierului trebuiesc mentinute in stare de functionalitate normala, conform
normelor legale. La iesirea sau intrarea in incinta santierului a masinilor de gabarit mare, Contractorul trebuie sa ia masurile
legale ce se impun privind pastrarea sigurantei stradale si la locul de munca ( semnalizare, pilotare, etc. ).

In cazul in care strazile adiacente trebuiesc temporar inchise, acest lucru se va realiza cu acordul in prealabil al
Beneficiarului, pe baza de proiect vizat de Brigada de Politie Rutiera a Municipiului Constanta si de catre Primaria
Municipiului Constanta — Comisia de Transport si Circulatii.

L.14.PREVENIREA INCENDIILOR

Prevenirea incendiilor se face conform normelor legale in vigoare, toti angajatii Contractorului trebuind sa fie
instruiti in acest sens. Instruirea trebuie efectuata atat periodic, cat si la locul de munca.

Normele P.S.I. in incinta santierului cad in sarcina Contractorului, odata cu semnarea procesului-verbal de predare-
primire amplasament.Instruirea din punct de vedere al P.S.I. si S.S.M. a tertilor vizitatori pe santier cade de asemenea in
sarcina Contractorului.

L15.INDEPARTAREA MOLOZULUI

Contractorul trebuie:

® Sa nu permita prezenta pe santier a molozului.

® Sa curete in fiecare zi structurile inchise.

® Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana.

® Sa nu se permita arderea molozului.

Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. Nu se permite aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in
interiorul sau exteriorul cladirii.

Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii. La nevoie se uda molozul, praful sau alte materiale
care produc praf.

Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractorului se vor indeparta de pe santier.

I.16.CONSIDERATII FINALE

La efectuarea lucrarilor de desfaceri/demolari, se vor adapta masurile si regulile generale de protectia muncii in
functie de amploarea lucrarilor, de catre personal atestat si calificat pe categoriile de lucrari necesare.

Se vor respecta cu strictete masurile de protectia muncii prevazute in "Norme de securitate a muncii pentru
constructii si confectii metalice” NSSM 42 sau echivalente de la capitolul 26-Demolari, reparatii si consolidari din
"Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii", aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. nr.9/N/15.03. 1993,

L.17.PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

¢ Lucrari de organizare de santier

e Lucrari de desfaceri

IL. LUCRARI DE DESFACERI

I1.1 DESFACERI DE ZIDARII

I1.1.1.PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere partiala sau totala a unor elemente din
constructie, cu extragerea ornamentelor de piatra /caramida / BCA.

Desfacerile se vor face pe baza documentatiei avizate. In cazul in care situatia din santier nu corespunde cu cea din
proiect va fi solicitat Proiectantul si impreuna cu Contractantul se vor stabili si marca zonele de desfaceri.

Se interzice cu desavarsire desfacerea unor elemente fara sa existe la baza plansele proiectului aprobat sau dispozitie
scrisa si semnata de catre Proiectant si Dirigintele de santier.

I1.1.2. STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucririle de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitdtilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

IL1.3. ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere zidarie se executa cu dalti, ciocane,ciocan pneumatic,ranga,lopeti,toboganede evacuare.

IL1.4. MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provine molozul .



IL1.5. TRANSPORT PRODUSE REZULTATE

Produsele provenite din desfaceri vor fi incarcate in containere si transportate catre groapa de gunoi de catre o firma
specializata pe baza de contract.

I1.1.6. CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- transmisiei vibratiei puternice sau a socului

- impuscarile cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile de zidarie sunt urmatoarele:

- localizarea si marcarea suprafetei (portiunii) ce urmeaza a fi desfacuta

- desfacerea cu atentie a ornamentelor de piatra sau a caramizii ce urmeaza a fi remontata ( dupa caz) , operatiune ce
se executa numai cu dalta si ciocanul.

- desfacerea zidariei propriu-zise

- crearea si curatarea locului in vederea rezidirii

- produsele valoroase provenite din desfaceri vor fi transportate manual cu atentie si vor fi depozitate in locuri
adapostite in vederea restaurarii si remontarii lor ( dupa caz) .

- molozul va fi evacuat prin topogane sau transportat cu roaba,containerizat si transportat auto la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator si se va evita pe cat posibil executarea
operatiunilor cu grad ridicat de periculozitate.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, de sus in jos si pe tronsoane.

In timp de polei, ceata, vant cu intensitate mai mare de gradul 6, ploaie torentiala sau ninsoare puternica, indiferent
de temperatura aerului, executia lucrarilor de desfaceri la fatade se va intrerupe.

Podusele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.

IL.1.7. CONTROLUL CALITATII

Nu se admite nerespectarea planurilor de demolare,zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti a
imobilului,

I.1.8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de zidarie sunt facute numai in zonele precis indicate de catre Proiectant si daca nu au
fost distruse componente importante ale imobilului.

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone.

IL2. DESFACERI TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE

11.2.1. PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere partiala sau totala a unor tencuieli exterioare
sau a unora interioare.

Desfacerile se vor face pe baza documentatiei avizate. In cazul in care situatia din santier nu corespunde cu cea din
proiect va fi solicitat Proiectantul si impreuna cu Contractantul se vor stabili si marca zonele de desfaceri.

Se interzice cu desavarsire desfacerea unor elemente fara sa existe la baza plansele proiectului aprobat sau dispozitie
scrisa si semnata de catre Proiectant si Dirigintele de santier.

I1.2.2. STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucririle de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activititilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice

NSPM 89 - Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice

11.2.3. ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a tencuielilor se executa cu dalti,ciocane,rangi, lopeti,tobogan de evacuare.

I1.2.4. MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provine molozul ce va fi evacuat, elemente din caramida.

11.2.5. TRANSPORT

Molozul va fi evacuat prin topogane sau transportat cu roaba,containerizat si transportat auto la locul indicat de
Primarie.

11.2.6. CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- transmisiei vibratiei puternice sau a socului

- impuscarile cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.



Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatiilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile de tencuiala sunt urmatoarele:

-localizarea si marcarea suprafetei (portiunii) ce urmeaza a fi desfacuta

-desfacerea tencuielii propriu-zise

-molozul va fi evacuat prin tobogane transportat cu roaba,containerizat si transportat auto la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator si se va evita pe cat posibil executarea
operatiunilor cu grad ridicat de periculozitate.

Desfacerile se vor face de regula, de sus in jos si pe tronsoane.

In timp de polei, ceata, vant cu intensitate mai mare de gradul 6, ploaie torentiala sau ninsoare puternica, indiferent
de temperatura aerului, executia lucrarilor de desfaceri la fatade se va intrerupe.

Molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi z.

I1.2.7. CONTROLUL CALITATII

Nu se admit zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti valoroase imobilului.

11.2.8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de tencuieli sunt facute numai in zonele precis indicate de catre proiectant si daca nu au
fost distruse componente valoroase ale imobilului.

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone.

IL3 DESFACERI PARDOSELI DIN CIMENT, SAPA, PIATRA NATURALA SAU CERAMICE
(MOZAIC), PLACARI CU LEMN LA TREPTE

I1.3.1.PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere totala a unor elemente de constructie.
Desfacerea pardoseliilor se va face pe baza documentatiei avizate.

I1.3.2.STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activititilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice

NSPM 89 - Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice.

IL.3.3.ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a pardoselilor de ciment, mozaic, piatra naturala, caramida, se face cu dalti,ciocane,ciocan
pneumatic,rangi,lopeti,roabe.

II.3.4.MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provin:moloz, dale de piatra, caramizi, lemn.

I1.3.5.TRANSPORT

Molozul si pietrele sau caramizile provenite din desfaceri vor fi transportate cu roaba, containerizate si transportate
auto la locul indicat de Primarie.

I1.3.6.CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- impuscarilor cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile de pardoseli de ciment,de piatra de rau sau caramida sunt urmatoarele:

1. desfacerea pardoseliilor, operatiune ce se executa numai cu dalta si ciocanul sau ciocanul pneumatic.

2. curatarea locului

3. stivuirea pietrelor sau caramizilor deteriorate in vederea transportarii lor cu roaba impreuna cu molozul si apoi cu
auto pana la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, si pe tronsoane.

Produsele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.

I1.3.7.CONTROLUL CALITATII

Nu se admit desfaceri cu afectarea sau distrugerea totala a placii.

I1.3.8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de piatra sunt facute numai in zonele precis indicate de catre Proiectant si daca zonele au
fost complet curatate

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone



I1.4. DESFACERI DE USI SI FERESTRE

11.4.1. PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere totala a unor elemente de constructie.
Desfacerile se vor face pe baza documentatiei avizate. Se interzice cu desavarsire desfacerea unor elemente fara sa existe la
baza plansele proiectului aprobat sau dispozitie scrisa si semnata de catre Proiectant si Dirigintele de santier.

I1.4.2. STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajdrilor, la lucririle de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfisurarea activitatilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor.

NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice

NSPM 89 - Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice

11.4.3. ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a usilor si ferestrelor se face cu dalti,ciocane, fierastraie,rangi.

I1.4.4. MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provine tamplaria deteriorata.

1L.4.5. TRANSPORT

Materialul lemnos si molozul provenind din desfaceri vor fi transportate dupa caz cu roaba, scripetele sau prin
purtare directa, containerizat si transportat auto la locul indicat de Primarie.

I1.4.6.CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva prabusirii de la inaltime a
elementelor de lemn,

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile de tamplarie de lemn sunt urmatoarele:

-localizarea si marcarea tamplariei ce urmeaza a fi desfacuta

-desfacerea tamplariei

I1.4.7.CONTROLUL CALITATII

Nu se admit desfaceri de tamplarie din lemn in zonele neindicate de proiectant

11.4.8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de tamplarie de lemn sunt facute numai in zonele indicate de catre Proiectant si daca nu
au fost distruse componente ale imobilului (ancadramente).

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone,

IL5 DESFACERI GRILAJE SI ELEMENTE METALICE, BALUSTRADE, STALPI METALICI,
IMPREJMUIRI, ete

I1.5.1.PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere totala si/sau prtiala a unor elemente de
constructie. Desfacerea elementelor metalice se va face pe baza documentatiei avizate.

I1.5.2.STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica ia proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajdrilor, la lucrarile de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor.

NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice

NSPM 89 - Norme pentru fucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice.

IL5.3.ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a grialjelor si a eclenentelor din metal se face cu flexuri,dalti,ciocane,ciocane
pneumatice,rangi,lopeti,roabe, etc.( in functie de clementele ce trebuie dezafectate).

La desfacerea stalpilor metalici aferenti copertinei perimetrale se va avea in vedere folosirea de utilaje care sa nu
genereze vibratii de natura sa pericliteze stabilitatea structurii. Stalpii se vor desface pe rand/pe tronsoane si obligatoriu
copertina si planseele vor fi prevazute cu sustineri pana la inlocuirea stalpilor . Se vor luat toate masurile de siguranta
pentru a se preveni deteriorarea sau prabusirea copertinei sau a oricarui planseu/grinda/element structural in timpul
procesului de desfacere si inlocuire.

Pentru toate tipurile de desfaceri se va avea in vedere luarea tuturor masurilor de siguranta pentru prevenirea
accidentelor.

ILS.4 MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provin: elemenete metalice, moloz.



I1.5.5.TRANSPORT

Molozul si elementele din metal provenite din desfaceri vor fi transportate cu roaba, containerizate si transportate
auto la locul indicat de Primarie.

I1.5.6.CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- impuscarilor cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile elementelor din metal sunt urmatoarele:

1. desfacerea grilajelor si a elementelor fdfin metal, operatiune ce se executa cu flex, dalta si ciocanul sau ciocanul
pneumatic.

2. curatarea locului

3. stivuirea elementelor din metal deteriorate in vederea transportarii lor cu roaba impreuna cu molozul si apoi cu
auto pana la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, si pe tronsoane.

Produsele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.

IL5.7.CONTROLUL CALITATII

Nu se admit desfaceri cu afectarea sau distrugerea suportului confectiei metalice.

I1.5..8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de grilje si elemente metalice sunt facute numai in zonele precis indicate de catre
Proiectant si daca zonele au fost complet curatate

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone

IL.6 DESFACERI HIDROIZOLATII VERITICALE SI ORIZONTALE, UMPLUTURI

II.6.1.PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere totala si/sau prtiala a unor elemente
hidroizoltii verticale sau orizontale, umpluturi.. Desfacerea elementelor de hidroizolatie se va face pe baza documentatiei
avizate.

I11.6.2.STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucririle de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfisurarea activitatilor de aparare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

I1.6.3. ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a hidroizolatiilor si a umpluturilor sub hidroizolatii se face cu flexuri,dalti,ciocane,ciocan
pneumatic,rangi,lopeti,roabe.

11.6.4AMATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provin: moloz.

I1.6.5.TRANSPORT

Molozul provenit din desfaceri va fi transportat cu roaba, containerizat si transportat auto la locul indicat de
Primarie.

11.6.6.CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- impuscarilor cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile ale hidroizilatiilor sunt urmatoarele:

I.desfacerea hidroizolatiilor orizontale si verticale’

2.desfacerea umpluturilor de sub hidroizolatii

3. stivuirea elementelor metalice deteriorate in vederea transportarii lor cu roaba impreuna cu molozul si apoi cu
auto pana la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, si pe tronsoane.

Produsele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.



11.6.7.CONTROLUL CALITATII

Lucrarile se vor executa fara afectarea siructurii de rezistenta

11.6..8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile sunt facute numai in zonele precis indicate de catre Proiectant si daca zonele au fost
complet curatate

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone

IL7 DESFACERI BETON GRADENE/ TREPTE, DESFACERI ZIDARII PENTRU INTERVENTII
CAMASUIELI STALPI SI INTRODUCERE DIAFRAGME, SPARGERI BETOANE PENTRU CAMASUIELI
STALPIL, DECOPERTARE STRAT TURNAT DIN BETON

IL.7.1.PREVEDERI GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de desfacere totala si/san partiala a unor elemente de
constructie. Desfacerea elementelor se va face pe baza documentatiei avizate.

IL7.2.STANDARDE SI NORME

- NP 055-1988 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor

- Legea 319/14.06.2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata

- Monitorul Oficial 216/29.03.2007 _ Norme Generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor care se
aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor i a amenajarilor, la lucrarile de modernizare,
extindere, schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea activitatilor de apirare impotriva
incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

NSSM 42 - Norme pentru constructii si confectii metalice

NSPM 89 - Norme pentru lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice.

I1.7.3. ECHIPAMENT

Operatiunea de desfacere a a grialjelor si elenentelor din metal se face cu dalti,ciocane,ciocan
pneumatic,rangi,lopeti,roabe.

I1.7.4 MATERIALE REZULTATE

Din operatiunea de desfacere provine moloz.

IL.7.5.TRANSPORT

Molozul provenit din desfaceri va fi transportat cu roaba, containerizat si transportat auto la locul indicat de
Primarie.

I1.7.6.CONDITII DE EXECUTIE

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de montaj.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva:

- impuscarilor cu materiale

- degajarile puternice de praf.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Inainte de inceperea desfacerilor intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului
tehnologic, succesiunea operatilor si fazelor de executie, asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din
natura acestor operatii si tehnicile care se aplica in vederea recuperarii corespunzatoare a materialelor rezultate.

Principalele operatiuni la desfacerile de beton,de piatra de rau sau caramida sunt urmatoarele:

1. desfacerea - operatiune ce se executa numai cu dalta si ciocanul sau ciocanul pneumatic.

2. curatarea locului

3. stivuirea partilor, elementelor sau caramizilor deteriorate in vederea transportarii lor cu roaba impreuna cu
molozul si apoi cu auto pana la locul indicat.

Operatiunile de desfacere se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul ca se impune ca desfacerile sa fie
continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, si pe tronsoane.

Produsele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.

IL.7.7.CONTROLUL CALITATII

Nu se admit desfaceri cu afectarea sau distrugerea totala a placii.

I1.7.8. RECEPTIA LUCRARII

Se verifica daca desfacerile de grilje si elemente metalice sunt facute numai in zonele precis indicate de catre
Proiectant si daca zonele au fost complet curatate

Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone

2.3. CAIET DE SARCINI - ZIDARII

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia peretilor din zidarie .

Nota: Rezistentele la foc indicate in plan pentru peretii din zidarie sunt obligatorii si trebuie respectate.
Tipurile de caramida ce se vor folosi la realizarea zidurilor propuse vor fi insotite de documente din care sa rezulte
rezistenta la foc a acestora .

STANDARDE SI NORMATIVE

- SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008— Lucrari de zidarie

- C 17-82 ~ Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor
- SR EN 771-1:2003~ Caramizi

- SR 388:1995— Ciment metalurgic M30 in saci
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- STAS 1500-78 — Ciment Pa35

- C 14-1982- Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrarile de zidarie

- GP 053-2000 - Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare de structura
de rezistenta.

- CR 6-2006. CR 6-2006 completare, CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

- NE 036-2014 - Cod de practici privind executarea i urmirirea executiei lucririlor de zidarie.

MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de IN.C.E.R.C.

Caramizile pline presate, cu goluri, bea, etc vor fi de calitatea I-a marca 100, Armaturile din OB37 @ 6 mm folosite
la armarea zidariei pe muchie vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform marcilor din proiect.
Inchideri exterioare si compartimentiri interioare

CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
Pereti exteriori — zidarie caramida si elemente din beton armat ;
Pereti interiori — zidarie caramida;
La Corpul 1 sunt prevazute urmatoarele materiale pentru zidarii:
V' Caramizi 11.5 (gr) x 24x6.3-6.4 cm - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura.- pentru :
- pereti de compatimentare subsol scena;
- lamele perimetrale;
- suprainaltare lamele in spatele copertinei scenei si refacere parapeti laterali ( intre gradene si scarile laterale)
- Lamele fata scena+lamele spate scena/spate copettina si pereti laterali reconstituiti
- pt.teseri zidarii
v' Caramizi pentru ziduri de 20 cm grosime - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura- Perete
subsol acces(compartimentare anexa)+subsol scena (pereti de compartimentare)
v Caramizi pentru ziduri de 25 cm grosime - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura- Subsol
scena la zidaria de langa stalpii ce se camasuiesc
v" Caramizi pentru ziduri de 30 cm grosime - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura -
Completari pereti parter si subsol acces pe langa stalpii propusi spre camasuire+percte ext. cabina etaj care
trebuie refacut.

CORP C2 - GALERII DE ARTA
La Corpul 2 sunt prevazute urmatoarele materiale pentru zidarii:

v Caramizi 11.5 (gr) x 24x6.3-6.4 cm - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura -refacere zidarii
dupa camauieli.
v Caramizi pentru ziduri de 20 cm grosime - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura._
Refacere zidarii dupa camasuieli,
v Caramizi pentru ziduri de 25 cm grosime - rezistente la foc minime. Conform proiect arhitectura._
Refacere zidarii dupa camasuieli.

LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi insotite de certificatele de calitate. Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel
transportul, depozitarea si manipularea materialelor incat in momentul punerii in opera sa corespunda conditiilor tehnice de
calitate impuse de normativele in vigoare.

REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

La executia lucrarilor de pereti despartitori (neportanti), de umpluturi (inchideri de goluri), etc. se vor folosi numai
caramizi de calitate, fara sparturi, crapaturi, etc. si se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. Grosimea zidurilor se
va realiza conform planselor de arhitectura.

In executie se va folosi forta de munca calificata, zidari, cunoscatori ai normativelor aferente lucrarilor de zidarie. Se
va urmari atat planeitatea, cat si verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 c¢m atat pe
verticala cat si pe orizontala, masurata fata de un dreptar de 3 m lungime.

Operatiuni ce trebuiesc strict controlate:

- aderenta cat mai buna intre caramizi si mortar prin udarea satisfacatoare a caramizilor, inaintea aplicarii
mortarului;

- rosturile verticale si orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toata suprafata realizata, lasandu-se neumplute
doar pe o adancime de 1 cm de la fata zidului;

- rosturile verticale vor fi tesute astfel incat suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime, atat in camp cat si la
intersectii si colturi, sa se faca pe minim % caramida in lungul zidului si pe % caramida pe grosimea lui. teserea se face
obligatoriu la fiecare rand,

- grosimea rosturilor verticale si orizontale este de cca 10-12 mm;

- se va urmari orizontalitatea randurilor de caramida;

- intreruperea lucrarilor de zidarie se va face in trepte;

- legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ;

- peretii despartitori (caramizi pe muchie) se rigidizeaza prin tesere si ancorare cu bare de otel beton OB37 @ 6 la
fiecare 3-4 randuri in rosturile orizontale si ancorarea lor de zidurile existente conform Normativ P2-85.

- Verificarea executiei zidariei se face pe tot timpul executiei lucrarilor, iar rezultatele se inscriu in procese verbale
de lucrari ascunse.
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SPECIFICATII PENTRU MORTARE

Mortarele folosite la lucrarile de zidarie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se foloseste ciment
metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500-78. Mortarele vor corespunde Normativului C17-82.

Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurandu-se dozarea exacta a componentelor, amestecarea
mortarului pentru omogenizare si obtinerea durabilitatii conform retetei. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul
executiei zidariei si a furnizarii lor, in conformitate cu metodele de incercare a mortarelor in stare proaspata sau intarita.

La executia lucrarilor pe timp friguros se va tine seama de Normativul C16-84.

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Se va face atat la terminarea unor etape cat si la receptia lucrarilor prin verificarea:

- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate

- aspectul general si starea fiecarui element in parte

- inventarierea tuturor proceselor verbale

- corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc).

In cazul in care datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul (dirigintele de
santier) va decide refacerea lucrarilor fata de proiect si caietul de sarcini.

2.4 CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE j

GENERALITATI :
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru urmatoarele categorii de invelitori:
v" CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
- Lucrari de tinichigerie pentru invelitoare din tabla faltuita sau tabla montata cu falturi;
- Sistem complet de membrane hidroizolate la terasele necirculabile - buzunare scena, etaj (partial) si grup sanitar
pentru persoanele cu dizabilitati;
- placaj cu Aluminiu Compozit si substructura metalica la copertina scena.
- glafuri de protectie din tabla la partea superioara a peretilor perimetrali ai amfiteatrului placati cu mozaic;
v" CORP C2 - GALERII DE ARTA
- sistem complet de membrane hidroizolate la terasele necirculabile
v" COPERTINA PERIMETRALA
- refacere strat suport hidroizolatie- beton panta;
Sistem complet membrane termoizolante montate prin lipire
Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de refacere.

SISTEM DE INVELITORI DIN TABLA FALTUITA/ TABLA MONTATA CU FALTURI LA COPERTINA
SCENA

Sistemul propus pentru Copertina Scena este orientativ si cuprinde urmatoarea strartificatie :

- Invelitoare din Tabla faltuita gri deschis mat + Strat de ventilatie cu rol fonoizolant si anticondens + suport
continuu si sistem /substructura prindere ( clasa de combustibilitate elemente componente - minim C1(CA2a)) ;

- Acoperis autoportant fara pod min. R30 (protejare struct. metalica cu vopsea termospumanta);

- Invelitoare / Inchidere la partea inferioara cu Placari Aluminiu compozit ( nuante de alb mat ) pe structura
metalica - clasa combustibilitate min. C1(CA2a) .

Nota:

Detaliile pentru sistemul de invelitoare / placari cu Aluminiu compozit sunt orientative. Se vor folosi alcatuirile /
materialele conexe recomandate de un furnizor specializat cu conditia respectarii cerintelor de securitate la incendiu in ceea
ce priveste clasele de combuztibilitate/reactie la foc si rezistentele indicate in proiect.

Din componenta sistemului de invelitoare mai fac parte si urmatoarele:

-sorturi din tabla la imbinarea cu peretii si banda hidroizolatoare, sort tabla/ terminatie — inchidere perimetrala.

Sistemul pluvial este compus din jgheaburi de colactare apelor pluviale si burlane din tabla, in culoarea invelitorii.

Pentru culoarea acoperisului din tabla se vor respecta indicatiile din proiectul Tehnic Specialitatea Arhitectura —
tabla montata cu falturi( gri mat deschis).

MATERIALE SI PRODUSE:

- Tabla tip tigla metalica pentru acoperis ;

- Jgheaburi si burlane metalice in culoarea invelitorii;

- Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme, materiale de lipire, electrod de sudat, invelisuri
protective, separatori, etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei metalice, exceptand daca se indica
altfel.

- Etansator pentru rosurile de dilatatie.

- Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiune a caietelor de sarcini, se livreaza
componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet, incluzand coama, sageac, agrafe, sipci, scurgeri, jgheaburi,
ventilatii, etansatori, garnituri si banda de inchidere, Sistem complet parazapezi, jgheaburi si burlane — procurate de la
acelasi furnizor. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului.

- Banda de etansare - banda etansatoare hidroizolatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiune
100%. Se furnizeaza permanent banda elastica, care nu se deformeaza, nu este toxica, nu pateaza.

- Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric, polisulfidea butil sau etansator din silicon cum se recomanda de
producatorul constructiei.

- Cuie, suruburi si bolturi, pene, nituri, si alte accesorii conform recomandarilor producatorului.



INSTRUCTIUNIDE MANIPULARE S1 DEPOZITARE
Pentru a preveni eventuala deteriorare a membranelor hidroizolatoare in timpul transportului, manipularii si
depozitarii, se recomanda urmitoarele masuri:

- se va evita lovirea violenti a rolelor de sol, mai ales in conditii de temperaturi joase;

- rolele de membrane se depoziteaza in spatii acoperite si uscate, agezandu-se pe suprafete plane;

- rolele se mentin in pozitie verticala in timpul transportului si al depozitarii.

Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare.

Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilatie adecvata.
Tablele se depoziteaza in exterior, dar se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a
impiedica deteriorarea lor.

Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor. Deteriorarile minore se
vor repara cu chit.

Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1 m pentru a evita deformarea tablelor care se afla in partea de jos.

ACOPERISURI HIDROIZOLATE PENTRU TERASE NECIRCULABILE

La executarea hidroizolatiei acoperisurilor pentru terase necirculabile se vor respecta instructiunile producatorului
membranelor, privind tehnologia de aplicare.

Pentru realizarea hidroizolatiilor de calitate corespunzitoare, vor fi respectate urmitoarele conditii:

a) lucrdrile de hidroizolare cu membrane multistrat se vor executa de intreprinderi specializate sau echipe
specializate iar lucritorii vor fi instruiti special pentru aceste lucrari si cu modul de utilizare al arzitoarelor cu flacira
racordate la buteliile cu gaze lichefiate;

b) se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul executiei;

¢) se vor asigura ciile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor;

d) se va controla calitatea i cantitatea membranelor si a materialelor auxiliare, daca au certificate de calitate si
corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform proiectului si normativelor in vigoare;

e) lucrarile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5°C, fiind interzisa executia acestora pe timp
de ploaie si burnit;

TERASA NECIRCULABILA CUPRINDE URMATOARELE:

Varianta A —refacere sistem acoperis terasa necirculabila la Corpul pentru un spatiu neincalzit

- sistem de membrane hidroizolante -cel superior din granule de ardezie montate prin lipire ( sistem complet :
accesorii montaj, membrane/bariere, etc. Incluse. Se va folosi un sistem complet si se vor utiliza detaliile si statificatiile
conform documentatii funrizori .

- beton de panta;

- Planseu din b.a.;

- Suprabetonare (unde e indicat oin proiect);

-Planseu b.a. existent;

-Tencuiala + Tencuiala decorative granulatie mica.

—refacere sistem acoperis terasa necirculabila pentru spatii incalzite tip 1 (Etaj partial)

- Sistem de membrare hidroizolante - cel superior din granule de ardezie montate prin lipire ( sistem complet :
accesorii montaj, membrane/bariere, etc. incluse. Se va folosi un sistem complet si se vor utiliza detaliile si statificatiile
conform documentatii funrizori .

- Termosistem cu polistiren extrudat 15 cm;

- Beton de panta;

- Planseu din b.a. existent;

- Plafon din gips- carton pe structura metalica si vata minerala de 5 cm grosime;

- Glet si vopsea lavabila.

—refacere sistem acoperis terasa necirculabila pentru spatii incalzite tip 2 (G.S. Dizabilitati)

- Sistem de membrane hidroizolante - cel superior din granule de ardezie montate prin lipire ( sistem complet :
accesorii montaj, membrane/bariere, etc. incluse. Se va folosi un sistem complet si se vor utiliza detaliile si statificatiile
conform documentatii funrizori .

- Termosistem cu polistiren extrudat 20 cm;

- Beton de panta;

- Planseu din b.a. existent;

- Plafon din gips- carton pe structura metalica;

- Glet si vopsea lavabila.

Varianta B - sistem complet de membrane hidroizolate la terasele necirculabile - Corp 2 Galeriile de Arta
- sistem de membrane hidroizolante( cel superior din granule de ardezie);

- strat difuzie

- termosistem cu polistiren extrudat densitate mare - gr 20cm;

- bariera de vapori

- beton de panta;

- Planseu din b.a. existent;beton refacere atice (centura atic 40x25 armata )

- glafuri /sorturi din tabla
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- termosistem cu polistiren extrudat gr 5 cm
- Plafon suspendat din gips- carton
- glet si vopsea lavabila

Varianta C — Copertina perimetrala constructii Corp C1 si Corp C2- refacere sistem hidroizolatie si glaf de
protectie atic , perimetral

- terasa perimetrala acoperis din b.a.( beton de panta) si glaf de proiectie atic, perimetral

- refacere sistem hidroizolant - strat suport hidroizolatie (reparatii cu mortare speciale, refacere sistem hidroizolant)-
stratul superior cu granule de protectie din ardezie

- finisare elemente de beton cu tencuiala decorativa alba

HIDROIZOLATII
1. MATERIALE

Se admit numai produse pentru care producatorii asigura si garanteaza calitatea acestora.
MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI, PERETI SI INVELITORIL.

Materiale : membrane lichide impermeabile pe baza de bitum, bitum + poliuretan, membrane hidroizolante

bituminoase, folii .

MEMBRANE LICHIDE :

Pregatirea suprafetei pentru aplicare:

Suprafata pe care se va aplica trebuie sa fie bine pregatita pentru a obtine cea mai buna aderenta a produsului:
- Uscata, sau cu o umiditate redusa pentru a preveni riscul exfolierii;

- Curata. Se curata suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Se indeparteaza impuritatile uleioase, ceroase si
grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuiesc de asemenea
indepartate. Imperfectiunile suprafetei trebuie umplute cu produsul adecvat si se indeparteaza absolut orice material care nu
face parte din suportul structural (ex: resturi de beton ramase la turnare, resturi de tencuiala, sapa sau alte materiale de
constructii) dupa care se elimina tot praful si eventualele mici pietricele (preferabil prin aspirare);

Aplicare amorsa (primer):

Se aplica amorsa adecvata conform specificatiilor producatorului (tipul de amorsa, consumuri specific, modalitatea
de aplicare).

Tratare rosturi si fisuri:

Rosturile de constructie (imbinarile dintre perete si pardoseala, turnari successive de beton, imbinarile dintre 2 sau
mai multe materiale de constructie diferite (ex: beton cu metal, sapa cu PVC, sapa cu lemn,etc.) trebuiesc tratate cu mastic
specific. Deasemenea fisurile depistate in suport trebuie armate(conform indicatiilor furnizorului) pentru a opri propagarca
acestora cu banda de armare sau cu mastic poliuretanic.

Aplicare hidroizolatie

Pregatirea materialului: materialul se prepara cu respectarea indicatiilor furnizorilor si se aplica in straturi conform
fiselor tehnice aferente produsului (ustensile necesare, consumuri, material conexe , nr. straturi aplicate).

Unelte folosite:

In general, pentru aplicare se pot folosi urmatoarele unelte: — mixer mecanic cu turatie redusa; — aspirator de praf si
particule mici; — pensula; — rola de trafalet ; — rola cu tepi (spike roll) pentru spargerea bulelor de aer formate in procesul de
aplicare; — foarfeca/cutter; — manusi de protectie, ochelari de protectie, masca de gaze. Se vor folosi uneltele necesare
conform specificatii furnizor.

MEMBRANE HIDROIZOLANTE BITUMINQASE :

Tipuri si modalitati de punere in opera:

Membranele hidroizolante bituminoase constituie tipul cel mai utilizat in lume in realizarea structurilor
hidroizolante monostrat sau multistrat, utilizabile la toate tipurile de hidroizolari si suporturi si sunt clasificate in doua
categorii principale:

1. Membrane pe baza de bitum oxidat - Lipirea acestor membrane pe suport si intre ele se face, de regula, cu mastic
bituminos fierbinte. Acestea in general prezinta performante fizico-mecanice reduse.

2. Membrane pe baza de bitum aditivat — Lipirea acestor membrane pe suport si intre ele se face prin sudura cu
flacara, lipire la rece sau la cald cu masticuri speciale sau prin autoaderenta (pe suport).

Structurile hidroizolante cu membrane pe baza de bitum aditivat sunt alcatuite din doua straturi sau monostrat.
Aceasta categorie de membrane se produce in doua sorturi principale dupa tipul de aditivare a bitumului usor oxidat cu
polimeri:

- bitum-plastomer, aditivat cu APP (polipropilena atactica) - membranele produse au diverse grosimi si au o buna
comportare la actiunea solventilor organici si la alungiri prelungite; - bitum-elastomer, aditivat cu SBS (copolimer-stiren-
butadien-stiren);

- membranele produse au grosimi si au o buna comportare la alungiri prelungite si la temperaturi scazute
Un sort special il constituie membranele pe baza de bitum aditivat (cu APP sau SBS) simplu sau dublu autoadezive prin
depunerea pe o fata sau pe ambele fete a unui strat de bitum-polimer-adeziv (polimeri si uleiuri plastifiate) si a unei folii
neaderente de protectic care se indeparteaza la punerea in opera — acestea sunt membranele autoadezive.Membranele
autoadezive se utilizeaza ca prim strat hidroizolant aplicat pe placi termoizolante sau ca bariera contra vaporilor lipita de
suport si peste care se aplica placi termoizolante.

Se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice.

Tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform
proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. Verificarea se va face atat vizual cat si prin
tractiune manuala.
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ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului
materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos,
vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

-STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

-C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din

materiale bituminoase la lucrarile de constructii.

NP 040-2002- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate cu cele
ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

2. EXECUTIE EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a
fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme de
racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie
anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea
ucrarilor de izolatii.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o
singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie; existenta rosturilor de dilatare
de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m, distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac
(pilonate).

GENERALITATI

Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv (dar fara a se limita Ia acestea) termoizolatiile necesare, scafele,
etansarea rosturilor, etc, trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor.

Conditiile de Iucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele:

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.

- se lucreaza la lumina zilei.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia
stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie.

CURATARE SI PROTEJARE

Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor
ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse, conform
instructiunilor respective.

La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs, comparandu-1
cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.

In cazul hidroizolatiilor, prin “faza de lucrare” se intelege - in plus fata de instructiunile pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupare de tronsoane, in asa fel incat portiunea ce se verifica sa
fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce dificultati functionale (de ex. in dolii).

Se vor verifica;

-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o
singura denivelare de + S mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie.

-corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm admise.

-racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice de -
5 si+ 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi.

-respectarea retelelor si procedeclor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutiietc.), conform
normativului C 112-80.

-lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea lor este obligatorie.

-latimea de petrecere a foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10% din foi cu petreceri de
minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate, trebuie refacute.

-respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu strasina dar peste 20% panta,
numai in lungul liniei de cea mai mare panta.

-realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi.

Mentinerea in cazul izolatiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel mai coborat
al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibila la latimea petrecerii -
10 mm).

In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza :

- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul scazut al apelor subterane, etc.),
verificarea se va face vizual, prin ciocanire;
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- rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea
lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor,
incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe;

- la acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai coborate a gurilor de
scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza bine;

- se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, la
rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate;

- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform
proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie;

-verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala.

REGULI PENTRU OBTINEREA UNEI HIDROIZOLATII DE CALITATE

Inainte de lipire ( procedura de lipire va fi specifica Sistemului ales de la un furnizor ) , suprafetele destinate sudarii
trebuie sa fie curate si uscate. Aceasta operatiune se realizeaza folosind o substanta speciala. Inainte de inceperea
montajului, se fac teste de rezistenta sudurii pe fasii limitate pentru asigurarea unei executii de calitate.

Lipirea sau termosudarea ( daca e cazul ) se realizeaza manual sau automat. De obicei aceasta se va realizata pe
lungimi insemnate cu masina automata de termosudare, in timp ce zonele cu acces dificil se realizaza prin
lipire/termosudare manuala,

Pentru fixarea membranei intr-un strat suport ferm (beton, lemn etc.) se folosesc talere metalice si suruburi adecvate
elementului suport.

Pentru fixarea membranei hidroizolante intr-un strat suport relativ flexibil se folosesc talere din poliamida
combinate cu suruburi adecvate elementului suport. Un exemplu de suport relativ flexibil este termoizolatia (vata minerala)
rigida.

Fixarea curenta intr-un suport ferm se realizeaza pe o latime minima de 100mm, conform detaliului de mai jos. Fasia
curenta de membrana se fixeaza in stratul suport, strapungerea fiind acoperita de urmatoarea fasie curenta de membrana
care se termosudeaza de cea precedenta, realizand astfel o pelicula continua si etansa. Suplimentar fata de fixarea curenta se
realizeaza si o fixare intermediara, pentru intarirca membranei in zonele mediane si asigurarea rezistentei impotriva
efectelor locale si globale ale suctiunii vantului.

Fixarea curenta intr-un suport relativ flexibil se realizeaza in acelasi mod ca in cazul suportului ferm. Se folosesc
talere din poliamida ce permit culisarea moderata a surubului in interiorul talerului la o actiune punctuala aplicata pe taler
sau langa taler, pentru a evita strapungerea membranei.

Dispunerea membranei se face incepand din zonele inferioare ale acoperisului (stresini, dolii, calcane). Se va acorda
atentie fixarii membranei in aceste zone, pentru a asigura etanseitatea si rezistenta la suctiunea vantului.

Preluarea apelor pluviale se face cu ajutorul sistemelor pluvial proiectate.

Pe contur, acolo unde membrana face trecerea catre elementele metalice perimetrale, se va acorda o mare atentie
realizarii unei fixari ferme si a unei etanseitati adecvate.

Zonele de calcan se vor trata corespunzator impotriva efectului de smulgere datorat suctiunii vantului. Se vor lua
masuri suplimentare de fixare.

Trecerea la un perete vertical se realizeaza folosind profile metalice si materiale speciale de etansare pentru a
preveni infiltratiile in zonele de contact, respectand indicatiile furnizorului.

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Lucrarile de hidroizolatii sunt lucréri ce devin ascunse, calitatea lor verificandu-se pe etape de executie, incheindu-
se procese verbale din care si rezulte:

- calitatea stratului suport (rigiditate, aderent, planeitate, constatari);

- calitatea amorsajului si lipirea corectd a fiec#irui strat, inclusiv a lucririlor aferente adiacente;

Verificarea vizuala a hidroizolatiei se materializeaza prin observatie, respectiv:

- straturile sa fie lipite continuu i uniform;

- panta sa fie realizatd cétre gurile de scurgere;

- hidroizolatia sa nu prezinte umflaturi si si fie continua;

- racordarea gurilor de scurgere;

- protectia membranei corespunde normelor.

Pe parcursul executirii lucririlor trebuie verificate :

- respectarea refetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii, etc.) conform
Normativului C.112-86;

- capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe stratul suport amorsat : pentru fiecare 1000 mp. se fac 5 probe de
desprindere a cite unei figii de membrana de 5 x 20 cm.;

- lipirea corectd a foilor : nu se admit desprinderi si bagici, iar cand acestea apar, repararea lor este obligatorie;

- racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice, la stripungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care
trebuie sa fie prevazute cu parafrunzare si sa nu fie infundate;

Suprafetele suport pentru aplicarea hidroizolatiei se vor verifica astfel :

- se vor verifica pantele si se va controla daca suprafata este curatd, fara asperititi mai mari de 2 mm si denivelari
peste 5 mm verificate in toate directiile cu un dreptar de 2 m lungime, iar scafele sa fie executate cu raze de minimum 5 cm
si muchiile de minimum 3 cm;

- se va verifica daca suportul din mortar sau beton este uscat si intérit, prin lipirea pe numai 20 cm a unei fasiii din
foi bitumate de 30 x 20 cm, dupa o prealabild amorsare si care la incercarea de dezlipire dupi o ori de la lipire, trebuie sa
se rupd. Dezlipirea de pe suprafata fasiei cu mortar, arata c sapa este ori umeda ori necorespunzatoare pentru aplicarea
hidroizolatiei;
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- se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, elementele de stripungere, diblurile, carligele, agrafele de
prindere a copertinelor, daca sunt executate rebordurile, lacagurile rosturilor §i daci sunt montate deflectoarele pentru
difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatie.

25 CAIET DE SARCINI - SAPE

GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor la
subsoluri, parter si scena, trepte scari accese, trepte sala spectacole, corectii trepte /gradene , balcoane si pentru refacere
sape de egalizare la interior si exterior.

Standarde si normative de referinti
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile standardelor si normativelor
enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde
- SR 388:1995— Ciment Portland
- SREN 1008:2003 — Apa pentru mortare si betoane
- SREN 12620:2003— Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali
1.C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidirie si tencuiala
2.C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completirile acestuia.
MOSTRE SI TESTARI
Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe si anume:
— rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m® mortar.
— consistenta si densitatea mortarului proaspat : un test la fiecare schimb.
Conditii de acceptare la receptie a mortarului :
e rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm?;
® consistenta mortar proaspat: 12 cm;
—  densitate mortar proaspit: min. 1950 kg/m?
Metoda de testare si rezultatul incercarilor laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului.
Se vor face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe céte 5 kg din fiecare tip de ciment propus
spre a fi folosit la lucrari.
Se va pune la dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atesta ca cimentul livrat la santier este
conform cu specificatiile.
MATERIALE SI PRODUSE
Materiale
Ciment gri Portland, conform SR 388:1995, fara bule de aer, de culoare naturals sau alb, fara constituenti care sa
pateze.
Agregate naturale (nisip, 0 — 7 mm) conform SR EN 12620:2003, avénd densitatea in gramada, in stare afanati de
minimum 1200 kg/m>.
Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare.
Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.
Apé conform STAS 790 — 84.
Apa va fi potabila, curatd, fara urme de grasime sau alte substante care pot pita, nu va contine acizi.
Plastifianti de tip DISAN (produs romanesc) sau alti similari apropiati.
Amestecuri pentru mortar
Generalitati
- Se vor masura materialele pe lucrari astfel incdt proportiile specificate in amestecul de mortar si poata fi
controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucririlor.
- Daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili dupi volum.
- In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m* din fiecare material fobosit ca ingredient pentru mortar este

considerata astfel:
Material Greutatea pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg

Dozaje, compozitii
1. Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip in proportie de 1:3,5 (circa 405 kg ciment
la m* mortar).

Livrare. depozitare, manipulare
Agregate
- Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel

incét sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale striine.

- Daca agregatele se separd sau daca diferitele sorturi se amestecs, ele vor fi din nou trecute prin sitd inainte de
intrebuintare.

- Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca
numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
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- Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de ia santier daci continutul
de umiditate este astfel inct poate afecta precizia amestecului de mortar; in acest caz agregateie se vor depozita separat
péna ce umiditatea dispare.

- Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitarii
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pitrunderea materialelor striine. Agregatele de tipuri si marimi diferite se
vor depozita separat.

- Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lisate sa se usuce pentru 12 ore.

- Cimentul :

- Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care

- s-au inscris greutatea, numele producitorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit de
umezeala.

- Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata.

- Dacid Consultantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si
protejarea lui de umiditate.

- Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz.

- Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea Consultantului.

- Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incit sa se evite patrunderea unor materiale straine, sau deteriorarea
prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.

- Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

- Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu aproximativ 30 cm
decét elementele din jur.

- Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate
impermeabile.

- Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a Intirit sau a facut priza.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

Imediat inainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi indepartate.
Suprafata betonului va fi curitata de praf,

Sapele vor fi turnate Intr-o singurd operatie si vor fi driscuite; atunci cand sunt partial uscate, vor fi periate pentru
obtinerea unei suprafete striate.

Sapa de mortar de cirment se executd in timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la turnarea planseului de
beton simplu sau armat.

Sapa se va executa in spatii in care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de finisare:

1.pozarea peretilor despartitori;

2.executarea tencuielilor;

3.pozarea tocurilor pentru usi interioare;

4.executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare.

Se verifica ca planseul de beton sa aiba abaterile de Ia planeitate admise maxime astfel:

— planeitate: +/- 4 mm la 2 m;

— denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate (plici): +/- 0,5 mm.

PREPARAREA MORTARULUI

Mortarul se amestecd bine si numai in cantititi ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi
cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacitoare, dar s¢ va evita suprasaturarea cu apa a
amestecului. Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite
adaugarea apei in mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporati, dar acest lucru este permis numai in recipientele
zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Dacé nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, In care cantitatea
de apa poate fi controlati cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul
materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu
va depidisi capacitatea specificatd de producitorul mixerului. Tamburul se goleste complet inainte de adiugarea lotului
urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atit inct sa aiba proprietati plastice care s permita folosirea lui la umplerea
rosturilor,

Transportul mortarului:

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciatd, inct transportul si punerea in opera a mortarelor si se faca :— in
maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;

—in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment- var — fara intirzietor de priza;

—in maximum 2 ore, pentru mortarele cu intérzietor de priza.

Executarea sapei

Sapele vor avea grosimea indicati in planuri.

Dacd nu se specifica altfel sapa va avea grosimea de 22 mm. indiferent de stratul pe care se aplica (beton sau
hidroizolatie) sau de tipul pardoselii care se aplica ulterior.

Se va avea de asemenea o grija deosebiti la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede (bai, bucatarii,
spalatorii, etc.).

Suprafata planseulvi se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se razuie cu spaclul
picaturile de beton sau mortar cizute din alte procese tehnologice, se maturi si se spala cu jetul de ap3, fari sa se inunde.
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Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se traseazi nivelul, pornind de la linia de vagris.

Mortarul se aplica pe pardoseald cu pompe sau alte mijloace si se niveleaza cu dreptarul, apoi se driscuieste
suprafata.

Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului suport al pardoselii.

CURATARE SI PROTECTIE

Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida.

Dupa executarea sapei, Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le considera adecvate.

DEFECTE ADMISIBILE SI REMEDIERI

Dupa executare, sapa va fi lasata in stare perfecta, conform planurilor. Va fi obtinuta aprobarea Consultantului.

Toate lucrarile defectuoase vor fi inlaturate si inlocuite la cererea Consultantului. Volumul lucririlor care urmeaza
sa fie Inlaturate si metodele de inlaturare si inlocuire vor fi cele indicate de Consultant.

Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrarile de inlaturare si inlocuire a sapelor defectuoase.

Dupa pérerea Consultantului, nu sunt admise lucrarile dac:

1.8Sapa nu indeplineste conditiile prevazute in specificatii;

2.Suprafata sapei este mult prea deteriorat pentru a putea fi acceptati.

3.Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect.

4.Datorita incarcarilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Conditiile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:

* suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bravuri, granule ramase in relief sau adancituri); sub
dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima de 10mm

* diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie sa fie bine incastrate in sapa, in numarul si pozitiile stabilite prin
proiect.

— in timpul executarii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj se vor lua masuri pentru
protejarea dalei flotante sau a sapei de egalizare din mortar de ciment.

— de asemenea se vor lua masuri pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment de actiunea urmatoarelor
substante agresive care le pot ataca sau distruge:

* acizi minerali si organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotiv)

* alcalii si lesii

* produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, petrol lampant)

* produse zaharoase

* saruri (sulfati, clorura de sodiu coricentrata)

* substante oxidante (hipoclarit de sodiu, potasiu, bicarbonat)

* uleiuri vegetale

* gletului sau adezivului pe suprafata stratului suport.

MASURARE SI DECONTARE

Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.

Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari. Acestea nu
influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va
masura la fata locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform
clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

RECEPTIA LUCRARILOR

Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au fost executate, toate
lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier si sunt de calitate. Se incheie proces — verbal de receptie pe
categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de la prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt
prevazute in standardele de referinta specifice mentionate.

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect,
existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si
materiale, se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate,

RECEPTIA PRELIMINARA

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie
conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

RECEPTIA FINALA

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum
si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

PREVEDERI FINALE

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre
beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt
in vigoare la data executiei lucrarilor.
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CORESPONDENTA CU PROIECTUL A CAPITOLULUI
Acest capitol se va citi impreuna cu planurile de executie si detaliile de executie.

L 2.6 CAIET DE SARCINI - TENCUIELI —]
GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli. Prevederile prezentului capitol se
refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a tencuielilor descrise in paragraful urmator.

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru urmatoarele categorii de de tencuieli
v" CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU

- Refacere tencuieli interioare la pereti, inclusiv coltare;

- Tencuiala hidrofobizanta la peretii perimetrali de la subsol, pe interior;

- Tencuiala exterioara la pereti de min.3 cm grosime( pereti perimetrali scena si buzunare scena+ pereti
parter acces+stalpi + parapetidecorativi)

- Tencuial la tavane si grinzi — plansee tencuite si grinzi tencuite (buzunare scena +foaier acces parter)

- Tencuieli gletuite la pereti interiori;

- Glet aplicat pe placaje cu gips carton : compartimentari, plafoane si grinzi placate ;

- Tencuiala la peretii din zidatie (sub placarile cu mozaic/ tencuiala decorative)

- Tencuieli decorative de exterior cu granulatie mica la pereti si tavane(pereti scena + pereti acces si stalpi,
plansee buzunare scena+ tavan acces + grinzi)

v CORP C2 - GALERII DE ARTA

Refacere tencuieli interioare la pereti, gr.2-3 cm , inclusiv coltare;

Tencuiala grosiera exterioara, la pereti de min.2-3 em grosime

Tencuieli gletuite la pereti interiori;

Glet aplicat pe placaje cu gips carton : compartimentari, plafoane si grinzi placate ;
Tencuiala decorative alba de exterior cu granulatie mica la pereti exterior, soclu garduri;
Tencuiala decorative colorata( nuasnrte de gri) de exterior la soclu- fatade.

v" COPERTINA PERIMETRALA
-Tencuiala decorativa de exterior alba de granulatie mica
Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de refacere.

Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:

a) Dupa pozitia lor in constructii:

* Tencuieli interioare, executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane;
* Tencuieli exterioare pe fatade, balcoane, soclu, gard etc.

b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica:

* Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti, stalpi, bolti, plansee) care se executa in mod obisnuit in doua straturi
(grund si tinci - strat vizibil);

* Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi);

* Tencuicli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti, grinzi, stalpi si tavane) si pe suprafetele de tencuiala de
piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit, grund si strat vizibil);

* Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate din fasii
prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci - strat vizibil).

* Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabit (la tavane) false, care mascheaza intradosul planseelor de beton
armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc. care se executa in trei straturi (smir, grund si strat
vizibil.

¢) Dupa modul de finisare al fetei vazute:

e Tencuieli obisnuite

Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. La randul lor
tencuielile obisnuite se impart in:

e Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta; se
intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.

» Tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci); aceasta se
aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor sociale si publice, culturale, precum si pe surafetele prevazute ca
suport pentru hidroizolatii.

o Tencuieli sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in
care s¢ pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop, coloranti etc.) deoarece se utilizeaza
la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa.

* Tencuieli gletuite stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, bine
netezit cu drisca de glet; acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane, in incaperi in care se
cere un finisaj de o calitate superioara). Suprafetele interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, cu vopsea
alchidica etc. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.
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» Tencuieli decorative care la randul lor se impart in:

* Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se prelucreaza fin
prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit, fie dupa intarire cu diferite scule speciale
(tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra);

* Tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc manual sau
mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din ciment, var si piatra macinata si cu adaos de colorant.

Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica plasa
armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.

* Tencuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit, dolomit, marmura etc.)

* Tencuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat, alcatuite din paste colorate,
preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la 0...1mm, aracet (E 150 sau similar), ipsos etc.

Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit, corespunzator necesitatilor functionale si
estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect.

e Tencuieli subtiri

Aplicarea tencuielilor subtiri se face numai dupa uscarea amorsei. Aplicarea se poate face pentru orice fel de suport
prin netezire sau sub forma de stropi. Pe parcursul executarii lucrarilor de tencuire se va urmari ca in corpurile mari (la
fatade), tencuielile sa se execute cu aceeasi sarja de material pentru a nu se produce diferente de nuanta suparatoare.

Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face dupa controlul si pregatirea prealabila a suprafetelor
suport.

Tencuielile interioare se vor executa inaintea celor exterioare, pentru a se permite uscarea lor.

Lucrarile se vor executa cu asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate pentru a nu se afecta calitatea
lucrarilor, in special in cazul tencuielilor exterioare:

- conditii de iarna: tmin = +10°C;

- conditii de vara: t = +10°C + +30°C;

- umiditate 65%

Controlul calitatii stratului suport si pregatirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un
anumit interval de timp pentru a se asigura:

- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;

limitarea tasarilor pentru a se evita fisurarile si desprinderile ulterioare ale materialului.

A. Tencuieli interioare

A.l. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia tencuielilor interioare umede aplicate pe suprafete de
zidarie de caramida, beton sau plasa de rabit (la tavane, grinzi sau slituri de mascare instalatii), repararea tencuielilor pe
suport din sipci si plasa de rabitz, inclusiv executarea gletului de ipsos.

A.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

- STAS 1500-78 Ciment PA 35.

- SR EN 12620:2003 -Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali.

- SR EN 1008:2003 - Apa pentru mortare si betoane.

- STAS 146-78 Var pentru constructii.

- NE 001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subiri

- C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de

zidarie si tencuiala.

A.3. MATERIALE

- Ciment portland conf. STAS 388-80.

- Apa vezi SR EN 1008:2003

- Nisip conform SR EN 12620:2003

- Var pentru constructii - STAS 146-78.

A.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE

1. Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment, depozitare in saci la loc uscat ferit de inghet.

2. Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incit sa fie utilizate in bune
conditii la tencuieli interioare, sunt;

- la mortar de var marca M 40T, pina la 12 ore;

- la mortar de ciment (marca M100T) si ciment - var (marca M50T) fara intarzietor, pina la 10 ore, iar cu intarzietor
pina la 16 ore.

A.5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate
de calitate care sa confirme ca sint corespunzatoare normelor respective.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa corespunda urmatoarelor aplicari
etalon:

- pentru sprit: - aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm;

- aplicarea manuala a mortarelor 9 cm;

- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm.

- pentru grund, in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm, iar in cazul aplicarii mecanizate, 10-12 cm.

- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm.

A.6. EXECUTIA LUCRARILOR

A.6.1. Operatiuni pregatitoare

Lucrarile ce trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
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- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare, pentru ca sa nu
se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi, iar suprafetele de beton sa fie relativ
uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;

- terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor;

- suprafetele suport sa fie curate, suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu
mustati de sirma zincata de elementele pe care se aplica;

- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decit cele prescrise
pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;

- rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adincime de 3-5 mm, iar suprafetele netede (sticloase) de beton
vor fi aduse in stare rugoasa;

- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plansee, etc.) sau a caror executie ulterioara ar
putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare:
gheremele, praznuri, suporti metalici, coltari,

- daca este cazul, suportul metalic din plasa sudata de care se leaga plasa de rabit sa fie bine ancorat si grunduit de
structura plafonului si sa prezinte planeitatea necesara.

A.6.2.Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

- Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stilpisori) cu o latime de 8-12 cm. si o
grosime astfel incit sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), cu ¢ planeitate ce se va inscrie in
abaterileadmisibile. Mortarul din care se vor executa stilpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.

A.6.3. Executarea amorsarii

- Suprafetele de beton inclusiv stilpii si plaseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu un sprit din ciment
si apa in grosime de 3 mm;

- Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in
grosime de 3 mm;

- pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a mortarului
pentru grund;

- amorsarea suprafetelor se va face cit mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avind o suprafata
rugoasa si aspra la pipait.

A.6.4. Executarea grundului

- Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de Ia
aplicara spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea uscata sau pe
timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului.

- Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltime de pina la 3 m, se executa de
pe pardoselile respective, si capre mobile.

- Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa de pe platforme de
lucru continue.

- Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala C17-82”, fiind de marca M10T-M100T si care se va preciza in piesele scrise sau desenate.

- Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, (stilpisori) si se va verifica in timpul executiei
obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri, folosind dreptare.

- Nu se va driscui grundul, iar in zonele in care urmeaza sa se execute profile sau sa se monteze elemmente
ornamentale grundul va fi zgariat in linii incrucisate inainte de intarire.

- Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var
nestins.

A.6.5. Executarea stratului vizibil

- Stratul vizibil al tencuielilor interioare - tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin de pina la 1
mm.

- Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, iar intre
ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.

- Gleturile de ipsos executate pe suprafete cu urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat
subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.

- Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, in cantitati strict
necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.

In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +50C, se vor lua masurile speciale
prevazute in “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros”, indicativ C 16-79.

- Stratul vizibil din glet la interior nu va fi aplicat inainte de tragerea pe loc a profilelor cu sablonul, de montarea
elementelor ornamentale turnate si curatirea celor ramase in situ.

- Chituirea in jurul ornamentelor va fi executata de cel ce le monteaza dupa operatia de montare si executia stratului
vizibil (glet)

- Dupa uscarea gletului, a profilelor si ornamentelor din spatiile reprezentative ce urmeaza a fi vopsite cu vopsea de
ulei, se va aplica un prim strat de protectie din vopsea de ulei culoare alba.

- In subsol se va aplica o tencuiala cu rol impermeabil.

- Toate tencuielile vor fi executate dupa ce va fi asigurata invelitoarea constructiei impotriva infiltratiilor.

A.7. CONDITII TEHNICE PENTRU CALITATEA LUCRARILOR SI RECEPTIONAREA LOR
- Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse.
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- Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea tipului si
compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.

- Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate.

- Rezultatul incercarilor pe epruvetalor de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) in termen de
48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot de mortar.

- Incercarile de control, in care rezultatele sint sub 75% din marca prescrisa, conduce la refacerea lucrarilor
respective. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale.

- Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:

a - rezistentei mortarului;

b - numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m2;

¢ - aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5);

d - planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte de
executia zugravelilor si vopsitoriilor.

- Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetind suprafata tencuita, forma muchilor intrande si
iesinde.

- Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi de var nestins, urme
vizibile de reparatii locale.

- Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile ferestrelor trebuie sa
fie vii sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale.

- Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea
tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor;

- Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe suprafata
tencuita.

- Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea
palmei pe suprafata respectiva.

- Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

- Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn; un sunet de
“gol” arata calitate necorespunzatoare si necesita verificarea intregii suprafete dezlipite.

ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR

Defecte Tencuieli brute Tencuieli Tencuieli gletuite
driscuite
Umflaturi, ciupituri, Maxim 3cm2 la Nu se admit Nu se admit

denivelari, fisuri lipsuri in jurul | fiecare m2.

ferestrelor, in spatele radiatoarelor si

tevilor impuscaturi de var nestins

urme vizibile de reparati locale
Zgrunturi mari (pana la 3 Maxim 2 la m2. Nu se admit. Nu se admit.

mm), basicari sau zgarieturi in

adancime (pana la 3

B. TENCUIELI EXTERIOARE

B.1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia tencuielilor exterioare aplicate pe suprafetele fatadei —
tencuieli silicatice si tencuieli soclu

Se vor aplica tencuieli decorative silicatice de exterior la pereti si tencuieli soclu . Culorile vor fi conform
proiect - crem / bej/ ocru deschis la fatade si gri la soclu.

Se vor folosi aceleasi RAL-uri la toate corpurile de cladire.

B.2. STANDARDE DE REFERINTA

SR 388:1995 Ciment Portland. STAS 1500-70 Ciment P35A

SR EN 12620:2003 -Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali.

STAS 1134-71 Piatra de mozic (praf si gris de piatra).

STAS 146-84 Var pentru constructii.

SR 7055:1996 - Ciment Portland alb.

B.3. MATERIALE UTILIZATE

1. Ciment Portland STAS 1500-70, si ciment P35A, SR 388:1995

2. Nisip de riu sau de cariera, bine spalat.

3. Piatra de mozaic - praf de piatra, gris de piatra, mozaic de marmura

4. Var pasta.

5. Ciment Portland alb, vezi STAS 1134-71.

B.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE

B.4.1. Conditii de livrare, transport si depozitare pentru:

- cimentul se va transporta in saci de 50 kg si se va depozita astfel incit sa nu fie posibila udarea, murdarireasau
amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se va face in magazii sau soproane, ferite de inghet;

- materialele speciale pentru tinci (praf de piatra, piatra de mozaic) se transporta de la furnizori si depoziteaza astfel
incit sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine.
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B.4.2. PERIOADELE MAXIME DE UTILIZARE A MORTARELOR DIN MOMENTUL PREPARARII

lor, astfel incit sa fie utilizate in bune conditii la tencuieli exterioare, sunt:

- la mortar de var-ciment M25T pina la 10 ore maximum;

- la mortar de ciment-var M50T si M100T fara intarzietor maximum 10 ore si cu intarzietor pina la maximum 16
ore.

B.5 CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai daca dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu
certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucru numai daca transportul este insotit de o fise care sa
contina caracteristicile tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui sa corespunda urmatoarele tasari ale
etalon:

- pentru sprit:

- aplicarea mecanizata a mortarului 12 cm

- aplicarea manuala a mortarului 9 cm

- pentru smir,

in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm,

iar in cazul aplicarii mecanizate, 10-12 cm;

- pentru grund,

in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm,

in cazul aplicarii mecanizate, 10-12 cm;

- pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatra, similipiatra)

prin probe 7-8 cm,

consistenta se va determina prin probe in functie de granulometrie si materialul utilizat, temperatura, umiditate, etc.
cu acordul beneficiarului.

B.6. EXECUTIA LUCRARILOR

B.6.1. OPERATIUNI PREGATITOARE

* Operatiile ce trebuiesc efectuate inainte de inceperea executiei tencuielilor exterioare.

* Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite.

* Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu exec. tencuielilor ar putea provoca deterioarea
acestora.

* Suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri mari ca cele admise.

* Suprafetele suport sa fie curate

* Rosturile zidariei sa fie curatate pe 3-5 mm, iar suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa.

* Pe suprafetele exterioare ale peretilor, trasarea se va face prin repere de mortar (stilpisori).

* Se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii, precum si pe suprafetele dintre golurile ferestrelor si usilor
exterioare, reperi ce se vor executa din acelasi mortar ca si grundul.

* La exterior in zonele insorite, pe timp calduros, se vor asigura ecrane de umbrire ancorate de schela pentru
evitarea uscarii prea rapide a tencuielilor. Este interzisa executia pe timp friguros cu o temperatura sub +7°C. Inainte de
aplicarea spritului vor fi curatate foarte bine suprafetele de tencuit si vor fi acoperite piesele ornamentale ce raman in
parament si piesele noi montate care nu incurca la tragerea profilelor cu sablonul cu folie de plastic sau hartie de sac
caserata usor pe ele.

Celelalte piese ornamentale care vor fi montate dupa tragerea profilelor vor avea suprafata de montare lasata
netencuita in urma unei trasari exacte a pozitiei lor.

B.6.2. EXECUTIA AMORSARII

* Suprafetele de beton si ale zidariilor de caramida se stropesc cu apa, apoi se amorseaza cu un sprit din mortar M
50T.

* Amorsarea se va face cit mai uniform, fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avind o suprafata rugoasa si
aspra la pipait.

B.6.3. EXECUTAREA GRUNDULUI

* Grundul in grosime de 15-20 mm se va executa, pe suprafetele de beton dupa cel putin 24 ore de la aplicarea
spritului si dupa, cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.

* Grundul va fi din mortar de var-ciment marca M 25T

* Spritul prea uscat se uda cu apa inainte de executarea grundului.

* Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare (stilpisori) si se va verifica obtinerea unei
suprafete verticale si plane, fara asperitati, neregularitati, goluri.

* In zonele cu profilaturi mari grundul va fi incarcat in limita profilului data de sablon urmand ca stratul vizibil sa
fie foarte subtire.

* Pentru profilele marunte grundul va fi zgariat in zona unde acestea urmeaza sa fie trase.

* Este absolut necesar a se pregati sabloanele din tabla si lemn si dreptarele pe care sa culiseze sabloanele,precum si
pregatirea (tencuirea) fetelor curbe contrasablon (spaleti, etc.) inainte de aplicarea grundului. De asemeni se va face si o
trasare foarte exacta a pozitiilor profilelor si ornamentelor.

* Se recomanda ca zonele unde urmeaza a se monta ornamentele sa ramana netencuite pana la montarea acestora.

* Este interzis aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca grundul sa inghete inainte de
intarire.
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* Grundul (ca si spritul) se va aplica pe fatadele cladirilor de sus in jos, de pe schela de fatada independenta,
montata la cca. 50 cm fata de suprafata fatadelor.

* Inainte de aplicarea tinciului suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nestins.

B.6.4. EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL

* Stratul vizibil de max. 10-12 cm grosime se va executa driscuit fin cu mortar var-ciment marca M25T, numai dupa
executarea profilelor de fatada trase cu sablonul din acelasi mortar si dupa montarea integrala a ornamentelor.

* La tencuielile similipiatra, de la soclul cladirii si zidul de sprijin, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa
din mortar marca M100T confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip, cu nuturi de max.lem orizontale continui la cca.
45cm distanta, finisat buceardat in asize. Nuturile se vor realiza cu baghete din lemn cu conicitate exterioara. Trecerea de la
tencuiala soclului la tencuiala fin driscuita a restului peretilor se va face prin intermediul unui profil Pf0 tras cu sablonul, cu
aceeasi tencuiala similipiatra.

* Tencuielile exterioare se vor realiza pe cimpuri mari din aceiasi cantitate de mortar pregatita in prealabil pentru
evitarea diferentei de culoare.

* Intreruperea lucrului nu se va face la mijlocul suprafetelor pentru evitarea petelor si diferentelor de nuante.

* Stratul vizibil din tencuiala fin driscuita la exterior nu va fi aplicat inainte de tragerea pe loc a profilelor cu
sablonul, de montarea elementelor ornamentale turnate si curatirea celor ramase in situ.

* Nu se vor executa tencuielile exterioare la o temperatura mai mica de +5 °C sau conform instructiunilor date de
producator in fisa tehnica

* Dupa executarea tinciului se vor lua masuri de protectia suprafetelor proaspat tencuite.

B.6.5. CONDITII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR SI RECEPTIONAREA LOR

* Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse.

In timpul executiei se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului
indicat in proiect precum si aplicarea straturilor succesive, in grosimea prescrisa.

* Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate sau inghetului.

* Incercarile de control, la care rezultatele sint sub 90% din marca prescrisa, conduc la refacerea lucrarilor, cazuri ce
se inscriu in registrul de procese-verbale.

* Receptia pe faze de lucrari, se face in cazul tencuielilor exterioare prin verificarea:

a - rezistentei mortarului;

b - numar de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la 100 mp;

¢ - aderenti la suport si intre straturi (sudaj ca la pect. b);

d - planenitatii suporturilor si liniartitatea muchiilor (bucata cu bucata);

e - dimensiunilor, calitatii si pozitiilor clementelor decorative si anexe (solbancuri, brise, comise etc. pe fatada)
bucata cu bucata.

Abaterile admisibile sint cuprinse in anexa.

* La receptia preliminara a lucrarilor se efectucaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventade
minimum 1/5 din frecventa precedenta.

* Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual, cercetind suprafata tencuita, forma muchiilor intrande si
iesinde.

* Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucrare si culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme de reparatii
locale. Se va controla corespondenta mortarului (similipiatra etc.) si modul de prelucrare a fetei vazute cu prevederiledin
proiect sau mostre aprobate.

* Muchiile de racordare, spaletii si solbancurile golurilor trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau
orizontale.

* Solbancurile si diferitele profile trebuie sa aiba pantele spre exterior precum si 0 executie corecta a lacrimarului.

* Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe suprafata
tencuita,

* Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

* Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn sau cauciuc, un
sunet de “gol” arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea intregii suprafete dezlipite.

Tencuiala decorativa de exterior va respecta cromatica prevazuta in proiect. Aceasta va fi in nuante de alb
pentru fatade si gri pentru soclu. Se vor folosi aceleasi RAL-uri la toate corpurile de cladire, iar aplicarea se va face
dupa ce va fi aprobata, in prealabil de proiectant si beneficiar.

2.7 CAIET DE SARCINI - PLACARI SI COMPARTIMENTARI DIN GIPS-CARTON / PERETI ,
PLACARI STINCHIDERI CU SISTEME AGREMENTATE

1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia placarilor si a compartimentarilor de gips-carton
(valabil pentru toate tipurile de gips-carton - normal, rezistent la foc sau la umiditate), precum si a peretilor a inchiderilor
exterioare cu sisteme ce au in componenta gips-cartonul, fibrocimentul, sau alte materiale similare la Corpurile C1 si C2.

2. STANDARDE DE REFERINTA

Toate produsele/sistemele vor fi insotite de Agremente Tehnice. Agrementul tehnic, conform legii nr. 10 / 1995 -
privind calitatea in constructii, este documentul prin care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si echipamentelor
pentru a fi utilizate la realizarea constructiilor.
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Agrementul tehnic se acorda de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii din Ministerul Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului, pe baza documentatiei de agrementare elaborata de unitatile acreditate in acest scop, precum Si &
dosarelor tehnice puse la dispozitie de solicitanti.

In cazul elementelor rezistente la foc (acolo unde este cazul), panourile de GIPS CARTON necesare sunt incluse
in sisteme de compartimentari / plafoane / placari rezistente la foc 15°, 30°, 60°,90°,120’ si 180",

Numarul de straturi de gips-carton, modalitatea de dispunere a acestora, accesoriile si sistemul de prindere vor
respecta specificatiile producatorilor pentru a se asigura rezistenta la foc necesara.

Accesoriile de montaj — suruburile, diblurile, pasta de rostuit, etc vor fi conform fisei tehnice aferente sistemului.

Rezistenta la foc a compartimentarii/ placarii/plafonuluifinchiderii exterioare va fi cea a intregului sistem, nu a
[flecarui material in parte.

Pentru peretii / compartimentarile rezistente la foc realizate din gips carton, fabricantul sistemului va emite o
specificatie pentru sistem, cu rezistenta la incendiu declarata, ce va contine nu numai tipul, grosimea si numarul de
straturi ale placarii, ci si tipul de montant, grosimea lui, dimensiunile permise, mijloacele de conectare si fixare,
etansatorii, benzile de etansare, etc. In cazul in care izolatia este parte necesara in sistem pentru a ajunge la rezistenta
la foc specificata, sunt mentionate grosimea si densitatea minima a acesteia, precum si punctul minim de topire. Pentru
a ajunge la rezistenta la foc declarata, este necesara respectarea indicatiilor fabricantului de sistem.

Este exclusa punerea in opera de sisteme de placari /compartimentari din gips carton , inchideri si pereti
exteriori fara agremente tehnice care sa ateste performantele la foc ale acestora.

Conform proiect, se vor folosi urmatoarele :

CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
e Compartimentari gips-carton rezistente la foc 60 minute si 180 de minute (cu agrement tehnic) la Pereti
camera ECS si Tablou general(obligatoriu conf. P 118)
Compertimentari gips-carton rezistent umiditate
placari gips-carton rezistent la umiditate pe structura metalica la pereti
ghene din gips-carton rezistent la umiditate
plafoane gips-carton si placari grinzi
plafon din gips-carton normal montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max.5 cm inaltime
plafon din gips-carton normal montat pe structura metalica
plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max
5 cm inaltime
plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat pe structura metalica
plafon gips-carton de exterior /rezistent la umiditate montat la intrados planseu
placari grinzi cu gips-carton rezistent la umiditate pe structura metalica
placari grinzi cu gips-carton normal pe structura metalica
plafon gips-carton normal pe structura metalica-+vata minerala 5 cm
CORP C2 - GALERII DE ARTA
COMPARTIMENTARI GIPS-CARTON
¢ .ghene din gips-carton rezistente. la umiditate
PLAFOANE GIPS-CARTON SI PLACARI GRINZI
¢ plafon din gips-carton normal montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max 5 cm h
¢ plafon din gips-carton normal montat pe structura metalica - plafon suspendat
PLAFON DIN GIPS-CARTON REZISTENT LA UMIDITATE
e plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat pe structura metalica montat la intrados planseu pe
structura metalica - profile max 5 cm h
plafon gips-carton de exterior /rezistent la umiditate montat la intrados planseu
placari grinzi cu gips-carton rezistent la umiditate pe structura metalica
placari grinzi cu gips-carton normal pe structura metalica
plafon gips-carton normal pe structura metalica+vata minerala 5 cm

3. MATERIALE SI PRODUSE

Gips-carton

Matetia prima de baza pentru gips carton este gipsul.

Amestecatoare specializate prepara din gipsul pulbere o pasta fluida si omogena de gips, care este distribuita
uniform printr-un dispozitiv, pe foaia de carton ce se deplaseaza prin translatare pe masa de formare.

Peste stratul de pasta de gips obtinut pe masa de formare se aplica alta foaie de carton desavarsindu-se astfel
imbracarea completa a miezului de gips cu carton. Placa de gips-carton inca moale parcurge, pentru intarire, o banda de
transport pana la taietorul care debiteaza placile. Apoi acestea sunt conduse la uscator, unde excedentul de apa este
indepartat.

Fibrociment sau similar

Placa de Fibrociment este un produs fabricat din combinatie de ciment, fibre organice din celuloza, silicati, aditivi si

apd.

Proprietati:

- placile de fibrocimento sunt resistente la umiditate (nu potrezeste si nu se macina);

- materialul este incombustibil — A1/ CO(CA1) si are proprietati acustice;

- Placile rezista la sarcini mari — pot fi folosite atat la exterior in compozitia peretilor (inclusiv pentru inchiderile de
sageac/pazie) , cat si ca suport pentru pardoseala;
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-Sunt compatibile cu termosistemul .

Se pot folosi si alte materiale pe langa gips-carton si fibrociment , cu conditia respectarii indicatiilor/conditiilor
minime din proiect.

4. CONDITII DE EXECUTIE

Domenii de utilizare: pardoseli uscate, pereti despartitori, plafoane, protectie la foc.

Functiunile de rezistenta si fizica a constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu
placarea din placi de gips carton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si
incarcarile obiectelor agatate.

Peretii cu schelet se pot folosi in amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv incaperi umede). Nu se pot utilize
in spatii tehnologice umede, in aer liber in constructii zootehnice, in spatii cu temperaturi mari permanent peste 50° C.

S.TRATAMENTUL SUPRAFETELOR

-placile din gips-carton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi
de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute, straturi
textile si altele asemanatoare.

-nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.

-pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau rasini artificiale, sunt
necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.

COMPARTIMENTARI DIN GIPSCARTON:

PERETI SI GHENE DIN GIPSCARTON ( normal / rezistent la umiditate )

Peretii despartitori din gips carton ofera un nivel ridicat de protectie fonica si termica pentru obtinerea careia altfel
ar fi necesari pereti clasici, masivi si grei.

Acesti pereti sunt din punct de vedere acustic constructii mici, modulatoare, care prin intermediul unui strat elastic
atenueaza energia sonora incidenta.

Caldura care se pierde prin ferestre, pereti exteriori, acoperisuri subsol trebuie inlocuiti. Peretii despartitori si
plafoanele din gips carton au proprietati excelente termoizolante, deoarece in spatiul liber interior contin un material
termoizolator.

Suprafata peretelui se adapteaza pe deplin la temperatura camerei si din acest motiv devine imediat dupa incalzire
calda si confortabila, mai ales termoplacile obtinute prin placare cu polistiren sau fibra minerala se preteaza la o aplicare
usoara. Materia prima de baza pentru gips carton este gipsul. Amestecatoare specializate prepara din gipsul pulbere o pasta
fluida si omogena de gips, care este distribuitd uniform printr-un dispozitiv, pe foaia de carton ce se deplaseaza prin
translatare pe masa de formare. Peste stratul de pasta de gips obtinut pe masa de formare se aplica alta foaie de carton
desavarsindu-se astfel imbracarea completa a miezului de gips cu carton. Placa de gips-carton inca moale parcurge, pentru
intarire, o banda de transport pana la taietorul care debiteaza placile. Apoi acestea sunt conduse la uscator, unde excedentul
de apa este indepartat.

Domenii de utilizare: pardoseli uscate, pereti despartitori, plafoane, protectie la foc.

Definirea peretilor. Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori despartitori neportanti
care se monteaza in santier. Functiunile de rezistenta si fizica a constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile
de tablé de otel cu placarea din placi de gips carton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii
pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.

Domenii de utilizare. Peretii cu schelet se pot folosi in amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv incaperi
umede). Nu se pot utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber in constructii zootehnice, in spatii cu temperaturi mari
permanent peste 50° C.

Peretii cu schelet metalic simplu sau dublu si placi din gipscarton sunt pereti interiori despartitori neportanti, care se
monteaza pe santier. Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla
de otel cu placile de gipscarton si straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si
incarcarile obiectelor agatate.

Realizarea peretilor - montajul — OPERATII

- masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor autoportante, a usilor si a altor deschideri

- aceeasi operatie pe pereti

- aceeasi operatie pe tavane

- se fixeaza suprafata suport pentru profilele de contur

- Inainte de inceperea montarii profilelelor de contur, pe acestea se lipesc benzi de etanseizare sau se realizeaza
etansarea cu alte procedee

- planseele de rezistenta care prezinta denivelari mari vor fi egalizate inaintea montarii profilelelor mai sus
mentionate

- se monteazi profilele verticale in profilele de contur

- se incepe montarea placilor pe una din fetele peretelui

- prima placa de gips carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer

- se fixeaza in continuare pe schelet cu ajutorul suruburilor de montaj rapid evitandu-se tensionarea placii
se monteaza in acelasi mod urmatoarele placi

- distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona peretelui nu trebuie sa depaseasca
aproximativ 52 cm, iar in cazul realizarii acustice aceasta distanta trebuie si fie mai mica de 50 cm.

- in cazul placarii duble, al doilea rand de placi va fi insurubat dupa primul rand pun decalarea imbinarilor libere,
prin intermediul montarii de profile.
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- daca se monteaza cadre, este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor cadre;
rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia peretelui, pe de alta parte dupa naltimea peretelui
dupa marimea si greutatea

canatului de usa.

- profilele de usi se monteaza pe intreaga inaltime a peretilor si se fixeaza foarte stréns de profilul de contur inferior
si superior prin patrunderea unul intr-altul, profilele verticale

trebuie sa suporte o greutate de 25 kg a canatului de usa la o inaltime de pana la 2,80 m pentru incapere, precum si
greutati ale canatului de usa de pana la 50 kg;

- in cazul unor Inaltimi mai mari ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare de cel putin 2 mm.

- spacluirea placilor din ipsos - carton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor semnificative, cum
ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a
constructiei de cel putin

5 ¢ C; umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum
si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri.

- turnarea de sape de asfalt fierbinte trebuie efectuata inainte de lucrarile de spacluire.

- rosturile placilor gips carton au, in mod obisnuit, muchii semirotunde si se spacluiesc fara straifuri de acoperire a
rosturilor.

- in cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din impéslitura din fibra de sticla, este
posibila si spacluirea cu umpluturi pentru rosturi.

- in cazul in care apare necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe carton (sa nu
se zgérie cartonul).

- in cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie.

- rosturile de dilatatie in suport se vor executa prin constructia completa a peretelui cu scheleti.

- in cazul unor cerinte speciale privind suprafata (de exemplu: lacuiri cu luciu puternic sau dungi luminoase) este
indispensabila spacluirea intregii suprafete.

Tratamentul suprafetelor

- placile din gips-carton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de
straturi de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute,
straturi textile si altele asemanatoare.

- nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.

- pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau rasini artificiale, sunt
necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.

PERETI GK CU CADRU DE METAL

Generalitati:

-Sarcinile se preiau din planuri, in masura in care lucrarea executata are corespondent in planuri. Daca astfel de
planuri nu sunt intocmite, sarcina de lucru trebuie determinata prin masuritori.

- Dimensiunile si greutatea se rotunjesc la doua zecimale, daci nu este prevuzut altceva in caietul de sarcini.

- La baza executarii sarcinilor trebuie sa se afle dimensiunile constructiei (de exemplu, dimensiunile constructiei “In
rosu”).

-Prelucrarea colturior peretior nu se achita separat.

Specificatii:

Pereti cadru ca pereti de montaj, neportanti, constructie din profile zincate C si U din tabla de otel, grosimea tablei -
cel putib 0,6 mm si stantari pentru instalatiile electrice si de tehnicicasnica. Racordurile inferioare si laterale se executa
numai folosind un strat intermediar, foarte bine fixat. Racordul superior la tavanele de orice tip cu strat intermediar, foarte
bine fixat. Izolatie lipita, un singur strat de supoti de fibre minerale, etanse. In pretul unitar sunt incluse toate dotarile
colturilor cu materiale de protectie a colturilor si muchiilor Alux si toaterostuirile rezistent-elastice ale racordurior.

La executia peretilor pe care urmeaza a se monta instalatiile trebuie folositi, in cazul chiuvetelor, vaselor de WC
suspendate si pisoarelor, exclusiv suporti universali ai producatorilor. Trebuie sa se tina seama de elementele de montaj
recomandate de producatori pentru bai si dusuri.

Pentru a izola zgomotele de curgere a apei, sistemul de conducte trebuie despartit de perete printr-un strat de
cauciuc, pasla sau ceva asemanitor, iar tevile trebuie captusite. Conductele de apa rece trebuie invelite pentru izolare
fonica dar si impotriva formarii de condens. Tevile de cupru neizolate nu trebuie sa se afle in contact cu elemente zincate
din perete.

Orificiile pentru prize si pentru dozele de derivatie trebuie executate corspunzator planurilor pentru instalatiile
electrice respectiv in conformitate cu indicatiile electricianului.

Pereti cadru GK,1 x 12,5, Min 40, d= 100mm

Perete din cadre de metal format din:

-constructie simpla de cadre din profile CW zincate de 75/50/06 mm, distanta intre axe 62,5 cm si profile UW
de 75/40/06 mm; montaj inclusiv a racordurilor aferente, puternic consolidate cu dibluri potrivite ct si prin folosirea de
banda izolanta/chit.

-spatiu intermediar umplut cu material izolant din fibre minerale (clasa de material A 1, greutatea 40 kg/mc);
materialul izolant trebuie aplicat astfel incét sa nu existe pericolul de alunecare.

-céptusirea pe fiecare parte cu placi groase de 1 x 12,5 mm;

- consolidarea cu bulonuri de executie rapida; rosturile de placi si capetele de suruburitrebuiesc acoperite cu o masa
de spacluire care sa formeze un strat izolant.

Izolatia: 40 mm/40 kg/mc

Captusirea cu scAndura: 1 x 12,5 mm GKEF pe fiecare parte
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Greutatea peretelui: 26 kg/mp

Grosimea peretelui: 100 mm

Traverse transversale pentru peretii cadru din gips carton, adaos:

Traverse transversale din profile U si C in peretii cadru de gipscarton, ca baza de consolidare pentru dulapurile de
perete, obiecte de mobilier sanitar etc.

Latimea traverselor: 150 mm

PLACAJ CU ALUMINIU COMPOZIT DECORATIV_LA COPERTINA SCENA
1.1. Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea placajelor de aluminiu-compozit tratae decorativ. Pentru

placarea copertinei scenei la partea inferioara se vor folosi placari in nuante de alb ( recomandabil mat).

1.2. Standarde si normative de referinta

Se vor respecta nelimitativ standardele :

—SR EN 573-1 - SR EN 573-4 :1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu

—SR EN 755-1 - SR EN 755-8 :1997 — 2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu — Bare tevi si profile extrudate

1.3. Mostre si testiri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar si se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, placi de fatada, structura secundara, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testirii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sau de catre Inginer se vor suporta de Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru lucririle de
placare cu aluminiu-composzit.

Panouri mostra

Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizind materialele, produsele,
accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostra se executd acolo unde se cer de catre arhitect. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge
sau deteriora.
2. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri
de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executic.

Inceperea montajului placilor din aluminiu compozit se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca
suport:

- montare structura secundara de sustinere a panourilor de tip Aluminiu compozit;

-executarea structurii metalice a copertinei - cea de care se va prinde substructura aferenta panourilor;

-executarea termoizolatiei fatadei

-executare inchideri exterioare perimetrale altele decat cele din aluminiu compozit

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a
abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate
verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie,
precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.
Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa placarea fatadei cu placi
din aluminiu va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

3. Materiale si produse

Materialul ce constituie placajul fatadelor indicate in proiect este de tip sandwich compus din doua foi de aluminiu {
Peraluman -100 Al Mgl ) de grosime 0,5 mm intre care se afla un nucleu din poliuretan de grosime 2-7 mm.

Dimensiunile foilor necesare placajului sunt variabile depinzind de dimensiunile elementelor de fatada, latimea 700-1500
mm si lungimea 1000-8000 mm.

Aspectul foilor va fi eloxat in camp, cu rosturi, conform desenului fatadei.

Caracteristicile fizice solicitate sint :

— rezistenta la variatii de temperatura — 50—+ 80 grade C

— dilatatie termica lineara 2,4 mm/m/100 grade C

— coeficiant de transmitere termica 5,65 —5,15 W/mp h grade C
— factor de atenuare la vibratii d=90,0251a 200 Hz
Caracteristici mecanice

— moment de inertie 0,178 cm 4/m

—modul de rezistenta 1,187 cm 3/m
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modul de rigiditate la flexiune 125 Nmp/m
4. Executia lucrarilor

4.1. Lucrari care se executa inainte de placare
— termoizolarea fatadei cu polistiren expandat respectiv extrudat
— montarea confectiilor metalice inglobate pentru inchiderea rosturilor la fatada sau fixarea parapetilor de balcon
— instalatii electrice, sanitare, incalzire, ce urmeaza a ramine ingropate (inclusiv probele de functionare)
— montarea confectiilor metalice inglobate
— montarea tocurilor si protejarea acestora
— montarea diblurilor si ghermelelor
— montarea hidroizolatiilor — unde este cazul
— executarea invelitorii si probarea etanseitatii

4.2. Controlul si pregatirea stratului suport

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi finisate:
-stratul suport (polistirenul celular de 10 cm de fatada) trebuie sa fie uscat si bine montat.
Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse.
In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface inainte de inceperea placarii cu bond.
-toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea placarilor sa fie terminate suprafetele vor fi
rigide, plane, si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor

4.3. Punerea in opera propriu-zisa

Elementele de fatada prevazute in proiect a fi placate, vor fi realizate ca suprafete plane din casete de aluminiu cu prinderi
invizibile, cu rosturi verticale si orizontale de 5-15 mm. Foile vor fi prinse prin intermediul unor elemente de otel
inoxidabil , de preferat imbracate in material sintetic, de o structura metalica ( modulata pe dimensiunea foilor ). Structura
metalica formata trebuie sapermita realizarea unei planeitati perfecte.

Structura metalica pe care se monteaza foile va fi ancorata in structura de beton sau in zidarie, placate cu polistiren de
fatada, dupa caz.

Rosturile dintre foi pot fi inchise cu garnituri din materiale sintetice (neopren), care sa permita dilatarea lineara a foilor,
datorata temperaturii.

Inbinarea foilor se face prin intermediul nuturilor intrande — conform detaliilor din proiect.

Nu se accepta petreceri sau lipituri ale foilor, iar muchiile intrinde sau iesinde ale placajului vor fi realizate cu continuitate.
Se va realiza desenul fatadei prin profilatura elementelor lineare angajate placajului de cimp.

5. Controlul calitatii lucrarilor
* Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Stratul suport (polistirenul de fatada — vata minerala) trebuie sa fie uscat si bine montat.

Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse.

In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface inainte de inceperea placarii cu alucobond.

Se va verifica daca suprafata ce urmeaza a fi placata corespunde ca forma si dimensiuni cu datele din proiect.

Se va verifica planeitatea suprafetelor de placat, orizontalitatea si verticalitatea lor.

Se va prezenta proiectantului spre aprobare propunerea de prindere a foilor pe scheletul metalic.

Se verifica marcarea panourilor ce urmeaza a fi puse in opera; nu se accepta defecte de nici un fel. Se precizeaza ca pentru
un aspect corespunzator, foile se vor aseza mereu in acelasi mod.
° Verificari in vederea receptiei

Nu se admit nici un fel de neplaneitati.

Nu se admit diferente de nuanta.

Nu se admit devieri de la verticalitate sau orizontalitate a rosturilor, sau diferente de grosime ale rosturilor pe aceeasi
fatada.

Remedierile sau inlocuirile vor fi efectuate de constructor fara solicitari suplimentare de plata.

Constructorul va asigura garantia de buna calitate a lucrarilor atit din punct de vedere al materialelor folosite cit si al
montajului.

6. Masurare si decontare

Lucrarile vor fi decontate la metru patrat de suprafata placata conform ofertei, incluzind in costul unitar indoiturile sau
pierderile tehnologice si scheletul de fixare
7. Receptia Iucrarilor

7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate
verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie,
precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini.
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8. Prevederi finale
Prevederile din prezentu! caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a
tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectui caietului de sarcini si care sunt in vigoare la
data executiei lucrarilor.
Panouri compozite din aluminiu, usoare, plane si rezistente, alcatuite din doua placi din aluminiu intre care se include un
strat interior non-toxic, de polietilena sau miez mineral .
Baza de aluminiu a panourilor este prevazuta cu un strat de protectie, iar fata superioara este decorata cu vopsea PVDF in
diferite culori standard pot avea au o grosime totala de 4 mm si sunt prevazute cu film de protectie.
Proprietati - Placi Bond:
* Greutate redusa
* Planeitate
* Raport bun rigiditate/greutate
« Usor de prelucrat si montat
Prelucrare - Profile Bond:
« Taiere
* Perforare
* Gaurire
* Decupare
» Indoire
*» Rutare si impaturire
* Insurubare
* Nituire
» Sudare
* Lipire
Specificatii tehnice
» Placi de aluminiu cu grosimea de 0,3 mm, acoperiti cu vopsea HDPE sau folie decorativa .
* Se poate folosi folosi la exterior §i are o garantie de 15 ani.
* Dimensiunile standard sunt de 4 * 1250 * 3200 mm.
+ Culori si dimensiuni personalizate.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termici la cladiri cu alta destinatie decat
locuirea
C107/3-97 Nermativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor
C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit
SR EN 13116: 2002 Pereti cortini — Rezistenta la incarcarea dati de vant — Exigente de performanta
SR EN 12179: 2002 Pereti cortind — Rezistenta la inciircarea dati de vant — Metode de testare
SR EN 12154: 2002 Pereti cortin — Impermeabilitatea la actiunea apei — Clasificarea exigentelor de performanti
SR EN 12155: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei-Incercare de laborator la presiunea statica
SR EN 13050: 2002 Pereti cortini — Impermeabilitatea la actiunea apei — Incercari de laborator la presiunea
dinamic# a aerului si la pulverizarea apei
SR EN 13051: 2002 Pereti cortind — Impermeabilitatea la actiunea apei — Incerciri in situ
DIN EN 12152: 2002 Pereti cortini — Permeabilitatea la aer
SR EN 12153: 2002 Pereti cortind — Permeabilitatea la aer — Incerciiri de laborator
SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor §i a elementelor de
construcfie. Partea 1: [zolarea la zgomot aerian.
SR EN ISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolirii acustice a clidirilor si a elementelor de
constructie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact.
STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii
STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite
admisibile §i parametri de izolare acustica.
STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor
STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea $i gruparea actiuniior.
STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente.
STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incircari datorita procesului de exploatare.
STAS 10101/0OA-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale.
STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant.
STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incirciri date de zapada.
STAS 10101/23A-78 Actiuni in constructii. Incarciri date de temperaturi exterioare in constructii civile i
industriale.
STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incércari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale
si agrozootehnice,
P118-99 Normativ de siguranti la foc a constructiilor
P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale
ST-035:2000  Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanti pentru verificarea
antiseismicd a fatadelor cortini (INCERC)
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EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale

EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice

EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice de cladiri, indicativ (revizuire C
107/82).

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

C 107/6-2002 - Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin elemente de constructie

C 107/7-2002 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor.

GE 047-2002- Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii

DETALII

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea
modulara, etc.

Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inainte de inceperea executiei, spre
aprobare. De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate,
astfel incat inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

MOSTRE SI TESTARI

Contractorul va prezenta specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate.

Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va supune aprobarii proiectantului si beneficiarului tipul de panou pe
care intentioneaza sa-1 foloseasca, impreuna cu toate documentele necesare ( certificate de calitate, agremente, fise
tehnice, etc).

CONTRACTORUL VA FURNIZA:

a) Specificatii tehnice pentru fiecare material

b) Certificate de calitate pentru materialele folosite.

MATERIALE SI PRODUSE

In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la placarea copertinei cu
placi de Aluminiu compoozit.

Materiale de baza - Placi decorative din Aluminiu-compozit.

- Accesorii si piese de prindere,

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru . Materialele
pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara.

Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, fisurare etc).

Materialele pentru panotajul de acoperis se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri ferite
de umezeala si protejate.

Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa
se asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

EXECUTIA SUPPRAFETELOR PLACATE CU ALUMINIU-COOMPOZIT

Instructiunile pentru montaj in santier sunt puse la dispozitie de fiecare firma care distribuie panouri.

La cerere, firma distribuitoare poate asigura instruirea montatorilor si supravegherea montajului.

a) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE

La executia acoperisului din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

La structura acoperisului :

- abatere de 2 mm pentru structura de metal,

- abatere de 5 mm pentru montarea panourilor,

La dimensiunile golurllor:

- abatere de 5 mm,

La rectiliniaritatea muchiilor:

- abatere de 5 mm,

b) INSPECTARE

Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute . Nu se vor incepe lucrarile inainte de
intrunirea conditiilor satisfacatoare:

- mediu curat

- toate etapele de construire premergatoare finalizate

Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:

- degajarea frontului de lucru;

- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;

- asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire;

- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

- verificarea elementelor de structura ale acoperisului din panouri termoizolante;

- pozitionarea golului pentru luminator etc.

¢) ANCORAJE

Structura din pane metalice a panotajului va fi asezata pe structura principala a acoperisului, respectiv pe
fermele/grinzile metalice conform proiect de rezistenta.

d) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare; se vor indeparta resturile.

Acoperisul din placi de Aluminiu compozit trebuie sa ramana curate, fara pete.

Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele.
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e) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se verifica inscrierea in tolerantele admise.

Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide consultantul,
sunt urmatoarele:

- nerespectarea prezentelor specificatii;

- folosirea materialelor necorespunzatoare;

- trasare si executie gresita fata de axe;

- executie gresita a golului pentru luminator;

- aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor.

f) REGULI SI METODE DE VERIFICARE:

- se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii;

- verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone;

- materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune
verificarilor de laborator conform prescriptiilor;

- verificarea planeitatii suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m lungime;

- verificarea dimensiuni golului pentru luminator, se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

£) MASURATORI SI DECONTARE

Masuratoare

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari.

Decontare

Nu se vor deconta suplimentar accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte
operatiuni legate de executia propriu-zisa a placarilor.

2.8 CAIET DE SARCINI - PLAFOANE

GENERALITATI
Livrarea si montarea plafoanelor suspendate din gips-carton normal si rezistent la umezeala, in bai, a plafoanelor
montate la intrados plansee, a plafoanelor decoative.
Tipuri de plafoane folosite in proiect :
- plafoane gips-carton normal ;
- plafoane gips-carton rezistent la umiditate;
CORP C1- TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
e plafoane gips-carton si placari grinzi
plafon din gips-carton normal montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max.5 c¢m inaltime
plafon din gips-carton normal montat pe structura metalica
plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max
5 cm inaltime
plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat pe structura metalica
plafon gips-carton de exterior /rezistent la umiditate montat la intrados planseu
placari grinzi cu gips-carton rezistent la umiditate pe structura metalica
placari grinzi cu gips-carton normal pe structura metalica
plafon gips-carton normal pe structura metalica+vata minerala 5 cm
CORP C2 - GALERII DE ARTA
PLAFOANE GIPS-CARTON SI PLACARI GRINZI
plafon din gips-carton normal montat la intrados planseu pe structura metalica - profile max S cm inaltime
e plafon din gips-carton normal montat pe structura metalica - acesta este suspendat
PLAFON DIN GIPS-CARTON REZISTENT LA UMIDITATE
¢ plafon din gips-carton rezistent la umiditate montat pe structura metalica montat la intrados planseu pe
structura metalica - profile max 5 cm inaltime
plafon gips-carton de exterior /rezistent la umiditate montat la intrados planseu
placari grinzi cu gips-carton rezistent la umiditate pe structura metalica
placari grinzi cu gips-carton normal pe structura metalica
plafon gips-carton normal pe structura metalica+vata minerala 5 cm

PLAFOANE DIN GIPS-CARTON

Generalitati

Livrarea si montarea plafoanelor suspendate din gips-carton pe structura metalica.

Plafon din gipscarton ce urmeaza a fi ulterior spacluit si vopsit, montat suspendat pe o constructie de otel zincat —
realizat din placi plane alaturate fara rosturi, prinse cu suruburi de otel.

Pentru fixarea plafoanelor suspendate de tavane din beton se folosesc numai dibluri de metal. Elementele suspendate
si toate elementele portante se monteaza numai in executie zincata. Elementele suspendate pe baza de arc se pot instala
numai dupa verificari. Legaturile cu magnet nu sunt permise. Pe tavanul * in rosu” din otel beton respective prefabricate
din otel sau table trapezoidale se aplica elementele suspendate din benzi de otel ale fantei respectiv suspensii de tensionare.
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Fixarea elementelor suspendate pe tavanul “in rosu” se face prin racordare respectiv gaurire. Fixarea benzilor de otel ale
fantei pe table trapezoidale se face exclusiv pe ambele parti la bordurile de tabla trapezoidala cu element de suspensie tip
Wangell. Fixarea trebuie facuta la cel putin ca. 5 cm deasupra muchiei inferioare a borduri. Structura suspendata se
instaleaza perfect oriontal si aliniat , corespunzator cu impartirea rasterului si dimensiunile inaltimii.

Toate profilurile se monteaza perfect aliniate. Profile orizontale de racord perete se monteaza cu dibluri la distanta
de 60 cm si se insurubeaza. Pe stalpi, suporturi, elemente de perete care ies in relief etc. se pun cel putin cate 2 dibluri de
fixare.

Daci nu exista alte specificari, executia racordurilor perete, racordurilor tavan, orificiior de verificare la cablurile de
curent electric sunt incluse in pretul de oferta.

Toate elementele incorporate ce urmeaza a fi montate in contact cu tavanul, cum ar fi corpuri de iluminat, guri de
aerisire, etc. se suspenda separat respectiv se asigura printr-o consolidare suficienta a subconstructiei, astfel incat sa nu se
exercite o solicitare suplimentara.

Pentru suspendare se accepta numai sisteme verificate ca intreg, amestecul cu elemente ale altor sisteme nu este
permis. Prestatorul garanteaza pentru intreaga constructie.

Materiale:

- In general Placi de gips carton de grosime min. 12,5mm, structura din profile zincate C si U din tabla de otel,
grosimea tablei - cel putin 0,6 mm.Se completeaza informatiile cu tipurile de materiale indicate de furnizorii de sisteme
pentru plafoane.

STANDARDE DE REFERINTA:

SR EN 520 +A:2010 Placi de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de incercari.

SR EN 13963:2014 -Materiale de rostuire pentru imbinarea panourilor de gips-carton. Definitii, conditii $i metode
de incercare.

SR EN 13964:2014 -Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare.

SR EN 14195:2015 -Componentele structurii metalice pentru sisteme de placi de gips-carton. Definitii, conditii
si metode de incercare

SR EN 14353:2017 - Profile metalice si profile caracteristice pentru .fixarea placilor de gips-carton. Caracteristici,
evaluarea conformitatii §i marcaj.

SR E14566.+A1:2010 Prinderi mecanice peniru sisteme de plici de gips-carton. Definitii, conditii si metode de
incercare.

Tehnologia de punere in opera precum si materialele auxiliare, sunt conform instructiunilor furnizorului.

Se vor prezenta inainte de montaj detaliile de producator — liniile, indicatiile directoare de montaj avute in vedere
precum si toate agrementele si datele tehnice referitoare la calcul static, montaj rezistenta la foc dupa caz.

Toate elementele structurii de sustinere trebuie sa fie zincate iar elementele metalice vizibile lacuite/emailate.
Structura de sustinere se va realiza in principiu din ancoraje, sine longitudinale si transversale precum si profile de contur.
Se vor prevedea detalii de compensare si preluare a dilatarilor.

Racordarile la pereti , izolarile de treceri de instalatii etanseizarile, racordarile la ghenele de instalatii vor fi incluse
in calculatie.

Manipularea, transporturile, schelele si esafodajele sau alte dificultati ce pot aparea la montaj vor fi incluse in pret.

La calculul pretului pentru plafoane se va considera realizarea de cca 40% zone cu scafe, denivelari, deplanari si
alte detalii arhitecturale speciale ; deasemenea sunt incluse decuparile si sistemele de sustinere si montaj pentru corpuri de
ilumnat suspendate sau inglobate.

Benzile de racord la pereti-straifuri armate vor fi spacluite.

Aprovizionarea, manipularea si depozitarea materialelor se va face cu mare atentie.

Executia lucrarilor se va fac respectdndu-se formele si dimensiunile din proiect, precum si planeitatea suprafetei de
gipscarton.

RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE ANTERIOR. COORDONAREA SI INTERFATA CU ALTE

SPECIALITATI:;

Antreprenorul lucrarilor de executie va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la
acestia a ansamblului de planuri si de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de
executie.

Inceperea executiei se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

- executie inchideri perimetrale ale constructiei;

- executie elemente de acopetire a constructiei;

- montaj tamplarie exterioara;

- montarea oricaror instalatii interioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea lucrarilor.

Casa trebuie sa fie finalizata ca inchideri inainte de inceperea executiei lucrarilor de plafoane suspendate.

MATERIALE:

- placi uscate de gips-carton cu grosimea de min. 12,5mm;

- structuri de sustinere profile din tabla zincata min. 0,6mm (60 x 27 x 0,6; 28 x 27 x 0,6) accesorii metalice:
distantieri, tiranti cu opritori, elemente de fixare, “calareti”.

CONDITII TEHNICE:

Distantele de suspendare maxime admise se selecteaza si se verifica pe baza tabelelor nr 1 si 2 :

Tabel 1

Tip placa gips-carton Grosime  placa Distante intre profilurile de
{(mm) montaj placi (mm)

Placi normale 12,5 500

Placi rezistente la umiditate 125 500
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Distanta dintre profilurile de suspendare si distanta de montaj a ancorelor de sustinere se stabileste in functie de

greutatea plafonului, in conformitate cu tabelul 2.

Tabel 2 Greutate tavan G = kN/m?
<0,15 0,15 <G < 0,30 < G <
0,30 0,50
Distanta intre profilurile de sus- 900 750 600
pendare (mm)
Distanta de montaj a tirantilor 1000 850 750
{mm)

Alegerea ancorelor, a elementelor de sustinere a plafonului se face de asemenea in functie de greutatea tavanului,
intre ancorele pentru 0,25 kN si ancorele pentru 0,4 kN si in functie de distanta de montaj fata de structurile orizontale
existente, pentru distante mai mici sau egale cu 125 mm folosindu-se distantieri care suporta o greutate de 0,4 kN/m?2.

Fixarea tavanului pe structura verticala existenta sau pe elemente de compartimentare se face cu profiluri metalice
montate cu suruburi cadmiate de 6 x 35 mm sau conexpanduri la 800 mm distanta.

Toate imbinarile (intersectiile) intre profilurile longitudinale si profilurile de montaj se vor prevedea cu elemente
speciale de fixare denumite “calareti”.

ABATERI ADMISIBILE:

- lungime/latime + 2,5 mm

- grosime + 0,25 mm

Marcaj:

Placile au marcaje cu indicativele tipului de placa, lungime, latime, grosime si culorile conventionale ale insemnelor
de recunoastere.

CONDITTI TEHNICE DE MONTAJ:

Prinderile tavanelor suspendate pe elementele constructiei existente sau pe elemente de compartimentare se fac cu
accesorii speciale sau compatibile cu acestea, cu dibluri conexpand la o distanta de 800 mm.

MONTAREA STRUCTURII METALICE DE SUSTINERE:

Se incepe montarea cu profilurile principale care se suspenda cu tiranti sau distantieri, dupa care se monteaza
profilurile secundare de montare a placilor si se fixeaza la fiecare intersectie cu “calareti”.

Nu se trece la montajul placilor de gips-carton daca nu s-a terminat de executat intreaga structura metalica si se
intocmeste proces-verbal de lucrari ascunse, consemnandu-se particularitatile de executare fata de norme.

Nu se accepta la structura metalica abateri mai mari de 6 mm la planeitate sau profiluri rasucite.

MONTAREA PLACILOR:

Placile se fixeaza cu suruburi autofiletante rapide dispuse la un interval de 250 mm pentru un strat de placa sau de
750 mm pentru primul din doua straturi, respectiv la 250 mm pentru urmatorul.

Lungimea suruburilor autofiletante trebuie sa respecte precizarile din tabel si variaza in functie de grosimea placii de
gips-carton.

Capul suruburilor nu vor strapunge suprafata de carton a placilor, ele se vor opri putin sub suprafata placii, urma
surubului putind primi pasta de ipsos la spacluire.

Vata minerala, in cazul in care este prevazuta in proiect, se fixeaza cu cleme metalice pe profilurile portante.

Pentru realizarea unei montari corecte placile de gips-carton se imbina obligatoriu cu sanfrenare, executata cu
ajutorul rindelei de colt.

Daca placile au fost deja montate, sanfrenul se poate executa cu un cutter.

Nu se admit;

- tensiuni intre profiluri si placi rezultate din montaj

- neplaneitati sau devieri de la verticalitate mai mari decat cele stabilite prin norme

Nu se inchid complet plafoanele inainte de a se verifica treseele instalatiilor electrice, sanitare, de ventilatie si
incalzire, precum si pozitionarea vatei minerale in structura.

MONTAJUL LAMPILOR SI ALTOR ACCESORII:

Se face dupa urmatoarea regula:

- accesoriile cu greutatea depéna la 0,4 kKN/m? se vor monta direct pe tavan cu accesorii speciale

- obiectele/accesoriile cu greutate intre 0,4 si 0,7 kN/m? se vor monta numai pe tavan cu placi de grosimea de 18 mm
si cu accesorii speciale sau compatibile

- pentru sarcini mai mari de 0,7 kN/m? se vor utiliza elementele speciale din otel, iar prinderile se fac pe structura de
rezistenta.

PREGATIREA TAVANELOR PENTRU FINISARE:

Se trateaza rosturile care au fost sanfrenate cu chit, dupa care se aplica banda de armare care se prescaza pe toata
lungimea pentru asigurarea unui bun contact cu chitul.

La imbinarile cu peretii sau alte suprafete orizontale se aplica banda de aluminiu, care etanseaza rostul si nu permite
aparitia fisurilor.

Muchiile iesinde se consolideaza cu coltare si se chituiesc.

Suprafata se pregateste pentru finisare prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor suruburilor de imbinare cu
ipsos adeziv.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR:

Verificarea materialelor folosite:

- se verifica vizual calitatea foilor de gips-carton, ca aspect, planeitate, starea suprafetelor si a muchiilor, a
caracteristicilor geometrice si a marcajului in scopul stabilirii corespondentei materialului cu prevederile proiectului

- se verifica caracteristicile profilurilor de rezistenta conform cu tabelul 4 sau cu proiectul
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- se verifica celelalte profiluri metalice din punct de vedere al materialului si al stratului de protectie

- se verifica tipurile de accesorii metalice ca dimensiuni si calitate.

Verificarea lucrarilor de montare:

Se verifica trasarea tavanului si a cotei de montaj pentru a corespunde prevederilor proiectului si pentru realizarea
orizontalitatii.

Se verifica structura metalica, si anume:

- interaxele

- planeitatea structurii metalice care nu trebuie sa aiba abateri mai mari de 6 mm, pe ambele directii

- existenta “calaretilor” la toate imbinarile

- distantele intre tiranti pentru a corespunde celor prevazute in tabel

Rezultatele verificarilor de mai sus se consemneaza intr-un proces-verbal de lucrari ascunse.

Se verifica modalitatea de montare si pregatire pentru finisaj a placilor.

- se verifica distanta intre prinderi

- se verifica daca imbinarile au fost sanfrenate

- se verifica daca s-a montat banda autoadeziva pe intreaga lungime a rosturilor de imbinare dintre panouri

- se verifica daca s-a montat banda de aluminiu la coltul intrind dintre tavan si perete.

Atentionari speciale:

Montajul placilor de gips-carton nu se poate face la temperaturi sub limita de tnghet.

Nu se monteaza placi cu adeziv si nu se realizeaza imbinari cu pasta de ipsos la temperaturi sub +5°C.

Panourile din gips-carton nu sunt compatibile cu vopselurile pe baza de var si/sau silicat de sodiu.

Agrementele tehnice si certificatele de calitate ale materialelor vor insoti procesele-verbale de lucrari ascunse.

MASURARE SI DECONTARE:

Lucrarile de la acest capitol se masoara la metru patrat.

Decontarea lucrarilor se va face la metru patrat, conform planurilor din proiect, pe baza pretului unitar al articolului
din cantitativul de lucrari.

RECEPTIA LUCRARILOR;

Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a
recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie
conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum
si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

PREVEDERI FINALE;

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre
beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt
in vigoare la data executiei lucrarilor.

2.9 CAIET DE SARCINI - TERMOIZOLATII SI HIDROIZOLATII =

MATERIALE
Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe plan
local.
CORP C1 - TEATRU DE VARA / AMFITEATRU
*  acoperis terasa necirculabila- buzunare scena
- sistem complet din membrane hidroizolante (cel superior cu granule de ardezie) montate prin lipire -
sistem complet : accesorii montaj,membrane/ bariere , etc incluse conf. detalii furnizor
*  acoperis terasa necirculabila-etaj partial si grup sanitar persoane dizabilitati
- sistem complet din membrane hidroizolante (cel superior cu granule de ardezie) montate prin lipire - sistem
complet : accesorii montaj,membrane , bariere , etc incluse conf. detalii furnizor
- termosistem polistiren extrudat grosimels cm
-termosistem polistiren extrudat grosime 20 cm
hidroizolatii orizontale sub pereti la grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati
hidroizolatii verticale la pereti subsol, fundatii soclu, termosistem polistiren extrudat grosime 10 cm -
folie de protectie hidroizolatii sub trotuar
¢ refacere placi pe sol/ pardoseli, folii de protectie , termosisteme si umpluturi
- folie din polietilena
- polistiren extrudat grosime 10 cm
- strat rupere capilaritate min 20 cm;
- strat umplutura nisip compactat min 40 ¢cm
¢ termosistem pereti si plansee etaj partial
- termosistem vata minerala 15 cm
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- termosistem polistiren extrudat 10 cm
- termosistem polistiren extrudat S5cm

CORP C2 - GALERII DE ARTA

¢ ACOPERIS TERASA NECIRCULABILA

- sistem complet din membrane hidroizolante (cel superior cu granule de ardezie) montate prin lipire - sistem
complet : accesorii montaj,membrane , strat de difuzie

- teromosistem polistiren extrudat 20 cm/ termosistem polistiren extrudat 5 cm

- bariera de vapori

e  Hidroizolatii orizontale sub pereti

- folie de protectie

- termosistem polistiren extrudat 10 cm

- strat rupere capilaritate

- umpluturi compactate

. hidroizolatii verticale la pereti subsol, fundatii soclu din :

- membrane hidroizolante

- termosistem polistiren extrudat grosime 5-10 cm

- bariera de vapori

- atic refacut

- termosistem vata minerala rigida 15 em pentru fatade ventilate

- Bariera de vapori - folie de protectie hidroizolatii sub trotuar

e refacere straturi pardoseli, folii de protectie , termosisteme si umpluturi

- folie din polietilena

- polistiren extrudat grosime 10 cm

- strat rupere capilaritate min 20 cm;

- strat umplutura nisip compactat min 40 cm

* termoizolatie vatii minerala 15 cm grosime ( la peretii exteriori ) +sistem complet fatada ventilata (inclusive
substructure metalica) cu placare decorativa din panouri de fibrocement nuante de alb/ alb mineral/ alb crem- deschis, alb-

gri.
- termosistem vata minerala rigida gr.5 cm pentru fatade ventilate

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului
materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta.

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos,
vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

- Legea 10/1995 Calitatea in constructii, actualizata

- 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie

- Normativ privind acustica in constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate cu cele
ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

EXECUTIE -EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a
fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme de
racordari, umiditate etc. precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc. sau a unor straturi de protectie
anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea
lucrarilor de izolatii.

In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj instalatii
inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. In cazul peretilor usori de
compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru diferitele dispozitive si instalatii trebuie
sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de termo si fonoizolare.

GENERALITATI

Pregatirea stratului support:

- se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului;

- se vor indeparta proeminentele ascutite;

- se vor monta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor
producatorului;

- se vor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri, precum si
imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari.

Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor.

Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele:

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.
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- se lucreaza la lumina zilei

Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple,
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica completa.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE I1ZOLATII

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia
stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie.

CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII

Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor
ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII

La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii.
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare
material si produs in parte.

Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta
trebuie supuse incercarilor de laborator.

CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR

Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania.

Instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructi INCERC-1976.si Normativ pentru verificarea
lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85.

HIDROIZOLATII

MATERIALE

Specificatiile tehnice prezente sunt cu caracter general si sunt necesare pentru lucrarile de hidroizolare a fundatiilor,
hidroizolatii orizontale si verticale la nivelul peretilor exteriori si interiori, la cel al planseelor si al invelitorilor. Din
prezenta documentatie se vor respecta tipurile de izolatii conform indicatiilor din proiectul de executie.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII.

Materiale: membrane lichide impermeabile pe baza de bitum, bitum + poliuretan, membrane hidroizolante
bituminoase: hidroizolatii siliconice; folii si membrane hidroizolante peste astereala.

MEMBRANE LICHIDE:

% Pregatirea suprafetei pentru aplicare:

Suprafata pe care se va aplica trebuie sa fie bine pregatita pentru a obtine cea mai buna aderenta a produsului:
- Uscata, sau cu o umiditate redusa pentru a preveni riscul exfolierii;

- Curata. Se curata suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Se indeparteaza impuritatile uleioase, ceroase si
grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuiesc de asemenea
indepartate. Imperfectiunile suprafetei trebuie umplute cu produsul adecvat si se indeparteaza absolut orice material care nu
face parte din suportul structural (ex: resturi de beton ramase la turnare, resturi de tencuiala, sapa sau alte materiale de
constructii) dupa care se elimina tot praful si eventualele mici pietricele (preferabil prin aspirare);

% Aplicare amorsa (primer): Se aplica amorsa adecvata conform specificatiilor producatorului (tipul de
amorsa, consumuri specific, modalitatea de aplicare).

¢ Tratare rosturi si fisuri: Rosturile de constructie (imbinarile dintre perete si pardoseala, turnari successive
de beton, imbinarile dintre 2 sau mai multe materiale de constructie diferite {ex: beton cu metal, sapa cu
PVC, sapa cu lemn,etc.) trebuiesc tratate cu mastic specific. Deasemenea fisurile depistate in suport
trebuie armate(conform indicatiilor furnizorului) pentru a opri propagarea acestora cu banda de armare sau
cu mastic poliuretanic.

% Aplicare hidroizolatie

Pregatirea materialului: materialul se prepara cu respectarea indicatiilor furnizorilor si se aplica in straturi conform
fiselor tehnice aferente produsului (ustensile necesare, consumuri, material conexe, nr. straturi aplicate).

< Unelte folosite:

In general, pentru aplicare se pot folosi urmatoarele unelte:

— mixer mecanic cu turatie redusa;

— aspirator de praf si particule mici;

— pensula;

—rola de trafalet;

—rola cu tepi (spike roll) pentru spargerea bulelor de aer formate in procesul de aplicare;

— foarfeca/cutter;

—manusi de protectie, ochelari de protectie, masca de gaze.

Se vor folosi uneltele necesare conform specificatii furnizor.

MEMBRANE HIDROIZOLANTE BITUMINOASE:

Tipuri si modalitati de punere in opera:

Membranele hidroizolante bituminoase constituie tipul cel mai utilizat in lume in realizarea structurilor
hidroizolante monostrat sau multistrat, utilizabile la toate tipurile de hidroizolari si suporturi si sunt clasificate in doua
categorii principale:

1. Membrane pe baza de bitum oxidat - Lipirea acestor membrane pe suport si intre ele se face, de regula, cu mastic
bituminos fierbinte. Acestea in general prezinta performante fizico-mecanice reduse.

2. Membrane pe baza de bitum aditivat — Lipirea acestor membrane pe suport si intre ele se face prin sudura cu
flacara, lipire la rece sau la cald cu masticuri speciale sau prin autoaderenta (pe suport).
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Structurile hidroizolante cu membrane pe baza de bitum aditivat sunt alcatuite din doua straturi sau monostrat.
Aceasta categorie de membrane se produce in doua sorturi principale dupa tipul de aditivare a bitumului usor oxidat cu
polimeri:

- bitum-plastomer, aditivat cu APP (polipropilena atactica)

- membranele produse au diverse grosimi si au o buna comportare la actiunea solventilor organici si la alungiri
prelungite

- bitum-elastomer, aditivat cu SBS (copolimer-stiren-butadien-stiren) - membranele produse au grosimi si au o buna
comportare la alungiri prelungite si la temperaturi scazute

Un sort special il constituie membranele pe baza de bitum aditivat (cu APP sau SBS) simplu sau dublu autoadezive
prin depunerea pe o fata sau pe ambele fete a unui strat de bitum-polimer-adeziv (polimeri si uleiuri plastifiate) si a unei
folii neaderente de protectie care se indeparteaza la punerea in opera — acestea sunt membranele autoadezive. Membranele
autoadezive se utilizeaza ca prim strat hidroizolant aplicat pe placi termoizolante sau ca bariera contra vaporilor lipita de
suport si peste care se aplica placi termoizolante.

Se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice.

Tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform
proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. Verificarea sc va face atat vizual cat si prin
tractiune manuala.

ACCESORII S MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului
materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos,
vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

-STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

-C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructii.

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate cu cele
ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

EXECUTIE EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a
fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme de
racordari, umiditate etc. precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc. sau a unor straturi de protectie
anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea
lucrarilor de izolatii.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o
singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie; existenta rosturilor de dilatare
de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m, distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac
(pilonate).

GENERALITATI

Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv (dar fara a se limita Ia acestea) termoizolatiile necesare, scafele,
etansarea rosturilor, etc. trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor.

Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele:

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.

- se lucreaza la lumina zilei.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia
stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie.

CURATARE SI PROTEJARE

Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor
ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse, conform
instructiunilor respective.

La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs, comparandu-1
cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.

In cazul hidroizolatiilor, prin “faza de lucrare” se intelege - in plus fata de instructiunile pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupare de tronsoane, in asa fel incat portiunea ce se verifica sa
fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce dificultati functionale (de ex. in dolii).

Se vor verifica:

-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o
singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie.

-corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm admise.
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-racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice de -
5 si+ 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi.

-respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutiietc.), conform
Indicativalui C 112-86.

-lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea lor este obligatorie.

-latimea de petrecere a foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 em frontal); se admit 10% din foi cu petreceri de
minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 c¢m frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate, trebuie refacute.

-respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu strasina dar peste 20% panta,
numai in lungul liniei de cea mai mare panta.

-realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi.

Mentinerea in cazul izolatiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel mai coborat
al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibila la latimea petrecerii -
10 mm).

In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza:

- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul scazut al apelor subterane, etc.),
verificarea se va face vizual, prin ciocanire;

- rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea
lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor,
incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe;

-la acoperlsurl se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai coborate a gurilor de
scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza bine;

- se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, la
rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate;

- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform
proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie;

-verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuaia.

HIDROIZOLATIE SILICONICE PENTRU FERESTRE:

Dupa uscare si solidificarea spumei poliuretanice (aferente tamplariei ) se inlatura surplusul cu ajutorul unui cutter
sau al unui cutit.

Pentru a se evita murdarirea tamplariei, se aplica pe tocul geamului o banda adeziva de hartie. De asemenea, se va
aplica o banda adeziva si pe portiunea de zid pana la care se va face hidroizolarea.

Se aplica silicon bituminous pe conturul tamplariei, se netezeste cu spaclul si se uniformizeaza stratul hidroizolant.

Se inlatura banda adeziva de pe tamplarie si de pe zid.

Se tencuieste si se finiseaza cu tencuiala decorativa de exterior / se monteaza glafurile exterioare.

2.10 CAIET DE SARCINI - ZUGRAVELI $I VOPSITORII

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia zugravelilor si vopsitoriilor, asemanatoare ca materiale
si tehnologie de executie si sunt prezentate fiecare in subcapitole separate.

Continutul subcapitolelor este urmatorul:

1. Vopsitorie la interior cu vopsele lavabile de tip Vinarom, culoare alba(conform paletar producator) la pereti,
tavane, stalpi , compartimentari si masti din gips carton.

2. Vopsitorii in camp electrostatic la confectii metalice interioare si exterioare:grilaje si inchideri metalice(lamele
metalice de tip parsolar, porti si garduri metalice, balustrade, mana curenta si scari metalice, stalpi metalici, copertina,
culoare negru sau gri antracit(conform paletar productor)

- protejarea anticoroziva prin grunduire a confectiilor metalice, chepeng, trapa de acces sub gradene

3. Termoprotectia structurilor metalice prin termospumare cu vopsea termospumata rezistenta la foc, astfel :

- la structura metalica acoperis, structura gradene pe toate fetele, chepeng, trapa de acces sub gradene, trepte si
contratrepte rezistenta la foc min.30 minute;
- la stalpi si structura metalica de la copertina rezistenta la foc min.180 minute si 240 minute.

MATERIALE

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor de productie interne specificate in subcapitolele respective, precum si agrementul si certificatele de calitate /
conformitate pentru cele din import.

LIVRAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Ipsosul se livreaza numai in saci de hirtie si se transporta in vagoane inchise.

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise ferite de umezeala.

Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorie, livrate in bidoane de tabla, in butoaie PVC cu saci de polietilena la
interior, vor fi depozitate separat pe loturi, in locuri uscate si ferite de inghet cu ambalajele ermetic inchise.

Depotzitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. Se recomanda ca temperatura la locul
de depozitare sa fie cuprinsa intre +7 °C si +20 °C.

LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR SI
VOPSITORIILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuieli, gleturi, placaje, pardoselile reci,
instalatiile electrice, sanitare si incalzire inclusiv remedierile si probele acestora.
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In incaperile cu pardoseli de parchet, mochete, zugravelile se vor executa inaintea executarii imbracamintii
parsoselii si montarii lambriurilor. Stratul suport al pardoselii se va proteja contra umiditatii si murdariei.

Tamplaria de lemn si metalica trebuie sa fie montata si revizuita, cu exceptia drucarelor, sildurilor si cremoanelor ce
se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.

Ultimul strat al vopsitoriei se aplica dupa terminarea completa a zugravelilor si inainte de finisarea pardoselii:
raschetare parchet, ceruire P.C., lustruire marmura si mozaic.montare lambriuri cu masuri speciale de protectie a acestora si
a tamplariei.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafete tencuite

In vederea finisarii cu vopsele de exterior tip Kenitex, Dufa sau Spor, suprafetele trebuie discuite cit mai fin, urmele
de drisca sa fie putin vizibile: toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate. Ornamentele sa fie
curatate de zugraveli anterioare chituite si slefuite cu hartie de slefuit.

Suprafete gletuite

Suprafetele de tencuieli gletuite cu ipsos trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri. Toate fisurile si
neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru
chituire: preparata in volume (2 parti ipsos la 1 parte apa) in cantitati mici. Pentru suprafetele mai mari se prepara pasta
ipsos-var, 1 parte ipsos si 1 parte lapte de var folosita in cel mult 20 minute de la preparare.

Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hirtie de slefuit, peretii de sus in jos, si se curata de praf cu perii sau
bidinele curate si uscate.

Suprafetele gletuite, profilele si elementele ornamentale pastrate vor fi mai intai decapate de zugraveli existente
dupa ce in prealabil sau prelevat mostre de culoare originala. Decaparea de zugraveli se va face cu grija prin inmuiere
superficiala a suprafetelor si razuire cu spaclul, slefuire dupa uscare cu hirtie de slefuit. Vopselele de pe elementele
ornamentale existente se vor curata folosind decapanti astfel incat sa nu fie deteriorat materialul finit al acestora (ipsosul).

Se vor deschide eventualele fisuri, si razui umflaturile, dupa care se va executa o reparatie cu pasta de ipsos, o
grunduire manuala cu vopsea de ulei, chituire locala a suprafetelor grunduite, urmand o spacluire completa a suprafelor cu
chit de ulei si o slefuire integrala cu hartie de slefuit, incat sa dispara urma dintre suprafata existenta pastrata si suprafata
nou executata. In final inainte de aplicarea vopsitoriei propriu-zise, pe toata suprafata peretilor si plafonului din ipsos a salii
se va aplica un strat de vopsea de ulei culoare alba.

Suprafete de lemn

Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele ingropate si bine curatate.

Umiditatea tamplariei inainte de vopsitorie sa depaseasca 15 %, verificata cu aparatul electric tip “Hygromette”.

Tamplaria din stejar, mastile de radiator, tejghelele si cuierele garderobelor vor fi baitute si lacuite din fabrica.

Mana curenta din lemn de stejar dupa montare va fi slefuita si chituita la imbinari.

Suprafetele metalice

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi etc. Rugina se
indeparteaza prin frecare cu peria de sirma, spacluri de otel, hirtie sticlata sau solutii decapante (feruginol etc.). Petele de
grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

Tamplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator vopselelor de ulei.

Balustradele metalice vor avea sudurile bine slefuite cu flexul si grundul de protectie aplicat dupa curatatea ruginei.

CONDITII DE EXECUTIE

Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din prezentul Caiet
de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu ambiant, de cel putin +5 ©
C, in cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor si cel putin 5 ore pentru
zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii si nici pe
timp de vint puternic sau arsita mare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suportau umiditatea de regim:
3% suprafetele tencuite si 8% suprafetele gletuite. In conditii de umiditate a aerului de pina la 60% si temperatura +15 - 20
%C, acestea se obtin in 30 zile de la tencuire si 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatul “Hygromette” sau
similar. Se poate verifica umiditatea si cu o solutie fenolftaleina 1%, ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica, daca se
coloreaza in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%.

Diferenta de temperatura intre acrul inconjurator si suprafata care se vopseste nu trebuie sa fic mai mare de 6 ° C,
pentru evitarea condensarii vaporilor.

Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit. Se pot folosi numai pe baza de confirmare a unui laborator
de specialitate a pastrarii calitatilor vopselelor in limitele standardelor si normelor de fabricatie.

STANDARDE DE REFERINTA PENTRU MATERIALE

STAS 146-78 Var pentru constructii;

SR EN 1008:2003 Apa pentru constructii;

STAS 18-70 Ulei de in tehnic;

STAS 1581/2-63 Hartie pentru slefuire uscata;

STAS 4593-84 Corpuri abrazive cu liant ceramic.

1. VOPSITORIE CU VINAROM / LAVABILA SI VOPSEA PE BAZA DE VAR

In acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a:

- vopsitoriei tip VINAROM/ lavabila aplicat la interior pe pereti si plafoane din gipscarton;

- vopsitoriei cu vopsea pe baza de var la exterior si interior pe tencuieli fin driscuite, pe profile trase cu sablonul si
elemente ornamentale turnate cu praf de piatra.
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Standarde si norme de referinta pentru materiale

SR EN 1008:2003 Apa pentru constructii;

STAS 1581/2-83 Hirtie pentru slefuire uscata.

Agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii - pentru vopsele tip Vinarom din import.

Vopsea pe baza de var stins depozitat minim 3 ani si praf de marmura, fara conservanti, aditivi sintetici, ciment sau
dispersie.

Specificatii privind executia

Vopsitoria cu vopsea pe baza de var se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si gletuite cu glet de ipsos si pe
suprafete exterioare fin driscuite (vopsele de exterior la fatade).

Vopsitoria pe baza de var se realizeaza in urmatoarea ordine:

» grund de vopsea la interior.

* vopsea diluata sau nediluata aplicata in doua straturi la interior (conform recomandarilor firmei producatoare)

* In prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuala a suprafetei acestuia.

* Aplicarea grundului si a finitului se face cu trafaletul procurat de la firma odata cu vopseaua pe suprafetele plane si
cu pensula pe profile si ornamente, timpul de uscare fiind de minimum 2 ore la temperatura +15°C si o ora la +25° C sau
mai mare.

La exterior, la fatade, grundul se va aplica imediat dupa executarea stratului de amorsa. Finitul se va executa prin
combinarea vopselei de baza (grundul de culoare alba) cu pigmentii procurati de la aceeasi firma, in amestec omogen
stabilit de proiectant in urma probelor executate in prealabil. Aplicarea se face cu trafaletul respectiv - functie de
granulozitatea dorita - procurat de la firma de la care se achizitioneaza vopseaua pentru suprafetele plane, si cu pensula
pentru profilaturi si ornamente.

Lucrarile se vor executa cu grija, de sus in jos, pentru a evita patarea cu alte nuante in special a zonelor profilate si
dintr-o singura data pe zone bine conturate (fete intregi, profile de la un capat la altul).

Prepararea nuantelor se va face integral pentru toata lucrarea in vase mari, bine omogenizate si turnate in vasele de
plastic cu capac ermetic pentru a evita pierderea apei din compozitie pana la incheierea lucrarii.

Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans.

La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata.

2. VOPSITORIE CU VOPSELE PE BAZA DE ULEI

Se cuprind in acest subcapitol specificatiile tehnice, conditiile si modul de executare a lucrarilor de vopsitorie pe
suprafete interioare gletuite cu glet de ipsos, la interior si exterior pe tamplarie de lemn si metalica, balustrade, grile, alte
elemente metalice etc.

STANDARDE SI NORME DE REFERINTA PENTRU MATERIALE

L 23 Lacuri, vopsele, emailuri (vopsea de ulei);

STAS 18-70 Ulei tehnic de in;

STAS 45-86 Benzina de extractie;

N.L grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb, oxid de fier;

SR 1581:1994- Hirtie pentru slefuire uscata;

STAS 4593-84 Corpuri abrazive cu liant ceramic;

Alte materiale utilizate

Oxid de titan; Oxid de zinc;Vopsea semimat; Tuburi ulei fond plastic (diferite culori); Lac incolor; Alcool tehnic

Sicativ terebentina; Scherlac natural; Mixtion; Schlagmetal (foita de aur)

Specificatii privind executia vopsitoriilor de ulei.

Vopsitura de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafata de lemn sau de metal, dupa terminarea tuturor lucrarilor
pregatitoare.

Pe glet de ipsos se aplica un grund de imbinare. tamplaria metalica se livreaza pe santier gata grunduita cu grund
anticoroziv.,

Grundul se va aplica intotdeauna manual, cu pensula pentru a asigura o legatura mai buna a vopsitoriei cu suprafata
suport.

Dupa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si stergerea de praf dupa uscare; se
executa doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate fiecare de slefuire dupa uscare si stergerea prafului rezultat.

Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicare cu spaclu (chit de cutit). Materialul pentru spacluit se
prepara din chit de cutit la consistenta necesara prin diluare cu diluant special, cu ulei sau cu vopsea la culoare.

Slefuirea succesiva de 0,2-0,5 mm grosime, se face cu hirtic de slefuit, cu granulatie din ce in ce mai mica, pentru
diferitele straturi, pentru obtinerea unei rugozitati reduse a suprafetelor.

Aplicarea vopselei se face in trei straturi. Inainte de aplicare, vopseaua se strecoara prin sita fina (900 ochiuri/m2) se
aduce la consistenta de lucru prin amestecarea de 5-10% cu un diluant corespunzator vopselei respective.

Vopseaua se aplica intr-un strat uniform, fara a lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea si va fi intinsa pina la
obtinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. Tamplaria detasabila se va vopsi in pozitie orizontala, de preferinta cu
trafalet fin.

Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de celalalt.

Ultimul strat se va intinde astfel:

* pe pereti, de sus in jos;

* pe elemente de lemn, in lungul fibrelor;

Dupa aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezeste cu o pensula speciala cu parul moale, dupa uscare
suprafata se slefuieste cu hirtie de slefuit, granulozitate 80.
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Pentru obtinerea unei vopsitorii de calitate superioara, dupa primele doua straturi se executa chituirea si chituiri-
slefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei.

Dupa slefuire se sterge praful cu pensula moale.

Slefuirea si aplicarea unui strat se face numai dupa maximum 24 ore de la aplicarea stratului precedent, dupa
uscarea acestuia.

Incaperile in care se executa vopsitorii trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti puternici de aer.

Incaperile cu vapori de apa (umiditate peste 60%) vopsitoria va fi executata neted.

Foile de usi, cercevelele ferestrelor si alte elemente detasabile pot fi vopsite in primele doua straturi si inainte de
montarea lor. Efectuarea lucrarilor si depozitarea lor se va face intr-o incapere lispita de praf si curent.

Balustradele, grilele si alte confectii metalice, grunduite cu grund anticoroziv se vopsesc in trei straturi pe locul de
montaj.

La executarea vopsitoriei cu mijloace mecanizate se vor lua toate masurile pentru asigurarea unor lucrari de calitate
superioara, in conditiile respectarii succesiunii operatiilor timpul de uscare, numarul straturilor ca cele indicate la vopsea
manuala precum si intretinerii instalatiilor respective conform recomandarilor fabricantului.

Tamplaria din lemn de stejar, captuselile, lambriurile, mastile da radiator, tejghelele si cuierele garderobelor vor fi
livrate la culoarea, baitul si lacul indicat de proiectant.

La spatiile reprezentative vopsitoria de ulei aplicata pe gleturi, profile si ornamente,va avea ca strat finit un strat de
vopsea polimat sau semimat in functie de indicatiile sefului de proiect.

Profilele si ornamentele din ipsos gata vopsite vor fi patinate in zonele indicate de proiectant. Culoarea, patina si
aplicarea foitei de schlagmetal se vor face numai dupa executarea unei travei de proba in prezenta proiectantului. Pregatirea
nuantelor de culoare se va face amestecand vopseau polimat sau semimat alba cu vopseaua din tuburi de ulei de Fond
Plastic in proportia necesara obtinerii unei culori identice cu cea a mostrelor originale prelevate anterior.

Aplicarea patinei se va face cu pensula mai intai a solutiei de lazuri pe baza de ulei, tufuirea acestui strat, aplicarea
cu pensula a stratului de culoare de fond si realizarea luminarii acestuia cu o tufire usoara, iar in final daca este cazul
aplicarea cu pensula a nuantelor de culori indicate.

Aplicarea foitei de schlagmetal va fi facuta prin aplicarea pe zonele de profile si ornamente mai intai a unei amorse
cu solutie din scherlac, urmat de aplicarea cu pensula a mixtionului, aplicarea si uniformizarea stratului de foita de
schlagmetal (foita de aur) si aplicarea celor doua straturi de scherlac din final dupa ce a fost indepartat surplusul de foita si
retusata suprafata.

Vopsitoria va fi executata numai de personal calificat.

Conditii de calitate si verificarea lucrarilor

Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor (dirigintele de lucrare):

* indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;

» calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor si normelor interne de fabricatie;

« respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;

* corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor mentionate.

* Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gasite necorespunzatoare se vor reface
sau remedia.

* Receptia lucrarilor de vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.

* Se controleaza daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin ciocanire usoara a vopsitoriilor cu degetul
in mai multe puncte.

* Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor si anume:

1. vopsitoriile de ulei trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect lucios sau mat (cum s-a
cerut);

2. vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, fara straturi stravezii, pete,
desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri, care pot genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitari din
chituire sau slefuire, fire de par, urme de vopsea insuficient amestecata si altele asemenea;

3. vopsitoria aplicata pe tamplarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna cu pelicula de vopsea a suprafetelor
de lemn sau metal bine chituite si slefuite; se va controla ca drucarele, sildurile, cremoane, olivere sa nu fie patate de
vopsea;

4. nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite;

5. verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire (curatire, slefuire, chituire rosturi
etc.) se va face prin sondaj, indepartindu-se cu grija vopseaua pina la stratul suport;

6. se verifica vizual vopsirea tevilor, radiatoarelor etc. daca sint vopsite in culoarea prescrisa sau vopseaua este de
culoare uniforma, fara pete, urme de pensula sau alte defecte; de asemenea, se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-
a facut si pe fetele laterale si pe spatele acestora, ca elementele respective, nu au locuri neacoperite sau necuratate de mortar
si zugraveala; pentru verificarea spatelui conductelor radiatoarelor etc. se va folosi oglinda; se va controla prin sondaj
aplicarea vopselei pe suprafete corect pregatite si succesiunea indicata.

7. liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungimea; sa nu prezinte curburi, frinturi pe
acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la distanta mai mare de 1 m;

8. separatiile intre vopsitorii pe acelasi perete si cele dintre vopsitoriile peretilor si tavanelor, trebuie sa fie distincte,
fara suprapuneri, ondulatii etc.; verificarea rectiliniaritatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cit mai
are; pe intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de
2 mm,

43



3. TERMOPROTECTIA

GENERALITATI
DEFINITII SI TERMINOLOGIE

Termoprotectia este un proces esential in protectia impotriva efectelor daunatoare ale temperaturilor extreme,
avand rolul de a izola materialele si structurile pentru a preveni deteriorarea acestora. Aceasta masura de protectie este
utilizata pe scara larga in diverse domenii, inclusiv in constructii, industria aerospatiala si fabricarea echipamentelor
industriale.

Termoprotectia presupune aplicarea unor materiale izolatoare sau utilizarea unor tehnici speciale pentru a proteja
structurile si obiectele de efectele temperaturilor ridicate sau scazute. Scopul principal al termoprotectiei este de a mentine
temperatura optima a materialelor si structurilor, prevenind astfel degradarea acestora si asigurand performanta lor pe
termen lung

Protectia la foc cu vopsele termospumante — consti in protejarea suprafetelor elementelor metalice prin acoperire
de tip vopsea, care expandeazi la temperatura si formeazi un strat termoizolator sub actiunea temperaturii din timpul
incendiului;

Limita de rezistentd la foc — este durata de timp péna la care elementul de constructie isi pierde capacitatea de
rezistentd la foc intr-un incendiu standard;

Produciitorul (fabricant, reprezentantul fabricantului, importator etc.) este partea responsabild pentru
produsul/sistemul de protectie la foc si care poate garanta respectarea asiguririi calititii acestuia;

Termenul de valabilitate — este limita de timp stabilita de producitor, pana la care produsul/sistemul de protectie
la foc si pastreazi caracteristicile specifice;

Incendiu — ardere autointrefinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti
omenesti §i/sau pagube materiale §i care necesitd o interventie organizati in scopul intreruperii procesului de ardere.

TIPURI DE TERMOPROTECTIE

Exista mai multe metode de termoprotectie, fiecare avand aplicatii specifice in functie de tipul de material si de
cerintele de protectie:

1. TERMOPROTECTIA PRIN ACOPERIRE

Aceasta metoda implica aplicarea unor straturi de materiale izolatoare pe suprafata structurilor. Aceste straturi pot fi
sub forma de vopsele, lacuri sau spume, care formeaza o bariera termica impotriva temperaturilor extreme.

* Vopsele si lacuri termorezistente: Acestea sunt aplicate pe suprafetele structurilor pentru a le proteja impotriva
temperaturilor extreme. Ele functioneaza prin reflectarea caldurii si reducerea transferului termic.

* Spume izolatoare: Acestea sunt utilizate pentru a umple golurile si spatiile din structuri, prevenind transferul
termic prin conductie si convectie.

2. TERMOPROTECTIA PRIN IZOLATIE

Metoda de izolatie implica utilizarea unor materiale cu proprietati izolatoare ridicate, care sunt instalate in sau pe
structuri pentru a preveni transferul termic.

* Izolatii termice pentru constructii: Materiale precum vata minerala, polistiren expandat sau poliuretan sunt
utilizate pentru a izola peretii, acoperisurile si podelele cladirilor, mentinand astfel o temperatura interioara confortabila.

* Izolatii pentru echipamente industriale: Materialele izolatoare sunt aplicate pe conducte, rezervoare si alte
echipamente pentru a preveni pierderile de caldura si pentru a asigura eficienta energetica.

3. TERMOPROTECTIA PRIN TEHNICI AVANSATE

Aceasta metoda presupune utilizarea unor tehnici avansate si inovative pentru a proteja structurile impotriva
temperaturilor extreme.

* Scuturi termice: Acestea sunt utilizate in industria aerospatiala si auto pentru a proteja structurile si
componentele de temperaturile extrem de ridicate generate de frecare sau reactii chimice.

* Materiale cu schimbare de faza: Acestea sunt materiale care absorb sau elibereaza caldura in timpul schimbarii
de faza (de exemplu, de la solid la lichid), oferind astfel o protectie termica eficienta.

IMPORTANTA TERMOPROTECTIE]

Termoprotectia joaca un rol crucial in asigurarea durabilitatii si eficientei structurilor si echipamentelor, oferind
numeroase avantaje:

* Prevenirea deteriorarii: Prin protejarea impotriva temperaturilor extreme, termoprotectia previne deteriorarea
materialelor si structurilor, prelungind durata de viata a acestora.

¢ Eficienta energetica: Izolarea adecvata reduce pierderile de caldura sau de frig, contribuind astfel la economii de
energie si costuri.

¢ Siguranta si confort: Termoprotectia asigura un mediu confortabil si sigur pentru ocupanti, indiferent de
temperaturile exterioare.

PROCESUL DE TERMOPROTECTIE

Termoprotectia implica mai multe etape, fiecare avand un rol esential in asigurarea eficientei protectiei:

1. EVALUAREA STRUCTURILOR

Inainte de aplicarca materialelor de termoprotectie, structurile trebuie evaluate pentru a determina cea mai potrivita
metoda de protectie. Aceasta evaluare include analiza compozitici materialelor si a riscurilor specifice asociate
temperaturilor extreme.

2. APLICAREA MATERIALELOR

In functie de tipul de structura si de metoda de termoprotectie aleasa, materialele izolatoare sunt aplicate conform
instructiunilor producatorului si standardelor de siguranta:
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* Acoperire: Vopsele, lacuri sau spume izolatoare sunt aplicate uniform pe suprafete, asigurand o acoperire
completa.

e Izolatie: Materialele izolatoare sunt instalate in pereti, acoperisuri, podele sau pe echipamente, asigurand o izolare
eficienta.

3. TESTAREA SI CERTIFICAREA

Dupa aplicarea materialelor de termoprotectie, structurile trebuie testate pentru a verifica eficienta acestora in
conformitate cu standardele de siguranta. Certificarea este necesara pentru a asigura ca materialele indeplinesc cerintele de
protectie termica.

4. INTRETINEREA SI VERIFICAREA PERIODICA

Pentru a mentine eficienta termoprotectiei, structurile si materialele trebuie intretinute si verificate periodic. Aceasta
include inspectii regulate si, daca este necesar, reaplicarea materialelor izolatoare.

STANDARDE SI NORME DE REFERINTA

e Legea nr. 10/1995 — privind calitatea in constructii, actualizata

e Legea nr. 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor, actualizata

¢ Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 — pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor.

¢ Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 87/2010 — pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

o Specificatii tehnice ale vopselelor termospumante

¢ C56/1985 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.

¢ STAS 10166/1-1977 — Protectii contra coroziunii a constructiilor de otel. Pregatirea mecanica a suprafetelor. (ISO
8501-1).

» Normativ de siguranta a constructiilor indicativ P118-99.

Prezenta documentatie face referire la executia lucrarilor de termoprotectie a confectiilor metalice cu vopsele
termospumante.

Procedura de executie:

Executia lucrarilor de tremospumare se face de catre firme autorizate de IGSU pentru acest proces, cu personal
autorizat de executie si cu produse agrementate si certificate marcaj CE, in conditiile de executie specificate de producator.

Vopseaua intumescenta pentru termoprotectie metal reactioneaza la caldura umflandu-se rapid pentru a produce
spuma carbonica care actioneaza ca un strat protector intre structura de otel si temperatura ridicata a mediului.

Intervalul de timp pentru care pelicula vopselei termospumante asigura rezistenta la foc a elementelor metalice este
determinat / conditionat de:

¢ Grosimea peliculei protectoare;

o Factorul de masivitate al elementului protejat;

e Temperatura critica a otelului;

» Pozitia si tipul elementelor structurale (grinzi si stalpi etc).

e Datorita proprietatilor sale de uscare si posibilitatii de reacoperire rapide, vopscaua termospumanta este
recomandata pentru aplicari in faza de constructie si poate fi folosita peste o gama variata de sisteme anticorozive agreate.

* Vopseaua ignifuga pentru metal trebuie intotdeauna protejata impotriva contactului cu umiditatea mare si
contactu] cu substante chimice. Acest lucru este important in mod special in timpul aplicarii de vopsea ignifuga pentru
metal sau intumescenta. De asemenea pentru obtinerea unui anumit tip de finisaj (culoare), se poate opta pentru aplicarea
ulterioara a unui strat acoperitor, tip topcoat, de interior sau exterior, acesta jucand un rol si de protectie a vopselei
termospumante sau vopsea de protectie metal.

Mod de aplicare a protectiei la foc cu vopsea intumescenta sau vopsea ignifuga pentru metal:
Aplicarea produsului de protectie pasiva la foc cu pensula— numarul de straturi aplicate se va face in raport cu
recomandarile producatorului si cu vascozitartea produsului Timpul minim de uscare pentru fiecare strat este de 2-3 ore lao
temperaturd normal. Stratul mediu aplicat cu peria si grosiema stratului sut determinate de fiecare producator in parte in
raport cu densitatea produsului.

¢ Aplicarea produsului de protectie pasiva la foc cu trafaletele— la constructiile metalice cu suprafata mai mare
aplicarea vopselei cu trafaletele este mai eficienta. In ciuda faptului ci materialul este aplicat cu trafaletele, primul strat
trebuie neaparat dat cu pensula pentru o aderentd mai buni a materialului de suportul ce trebuie protejat.

e Aplicarea produsului de protectie pasiva la foc cu airless -)- avind in vedere suprafata, economia de timp si
rezultatele finale, aplicarea prin pulverizare cu airless-ul este optiunea cea mai buna dintre toate metodele prezentate pana
acum. Aceasta metoda se poate utiliza pentru orice tip de suprafati. Intervalul de timp in care se poate usca stratul de
vopsea termospumabila aplicat pana a se pulveriza urmatorul este de 2-3 ore (in conditii normale de temperaturd si
ventilatie).

Procedura de lucru pentru efectuarea lucririlor de termoprotectie cu vopsele termospumante va fi conform Anexa 5
la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 privind aprobarea Metodologici de autorizare a
persoanelor care efectueazi lucriri in domeniul apiriirii impotriva incendiilor, cu modificirile si completarile
ulterioare, adaptata de fiecare executant in parte.

Continutul procedurii:

a) Preciziri privind modul de efectuare a lucririlor

Lucrérile de termoprotectie cu vopsele termospumante sunt efectuate numai de citre personal care detine certificat
de competenta profesionala in acest sens, respectiv pentru ocupatia Operator termoprotectic — Cod COR 713103.
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La nivelul societ4tii executate trebuie sa existe personal care detine certificate de competenti profesionala, astfel
incét cumulat, acoperd, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unititile de competent specifice.
La efectuarea lucririlor de termoprotectie cu vopsele termospumante se vor respecta prevederile legislatiei,
normativelor, reglementarilor tehnice i standardelor in vigoare precum si specificatiile tehnice ale echipamentelor utilizate.
b) Precizarea responsabilititilor persoanelor implicate
Manager:
- sd respecte si si asigure implementarea prevederilor legislatiei in vigoare;
- s asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizirii lucrarilor contractate;
- 54 asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marcaj CE;
- asigura elaborarea procedurilor de lucru generale si specifice necesare pentru efectuarea lucrarilor;
- asigura efectuarea lucrarilor numai cu personal care detine certificat de competentd profesionald in acest sens, respectiv
pentru ocupatia Operator termoprotectie — Cod COR 713105;
- 52 asigure perfectionarea permanent3 a personalului implicat in efectuarea lucririlor.

Personalul de specialitate:

- sd defind certificat de certificat de competenti profesionala pentru una dintre ocupatia Operator termoprotectie — Cod
COR 713105;

- s respecte prevederile legislatiei in vigoare;

- si solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucririlor de calitate si la termenele stabilite;

- utilizeazd numai produse certificate;

- asigura respectarea procedurilor de lucru generale si specifice stabilite pentru efectuarea lucrarilor.

¢) Preciziri privind asigurarea resurselor

¢.1. resurse umane/personal
— societatea are ncadrat personal de specialitate care detine certificat de competenta profesionald pentru ocupatia Operator
termoprotectie — Cod COR 713105.

— asigurarea instruirii - Instruirea personalului se asigurd prin participarea la programe de formare profesionald specifice,
organizate de ciitre centre de formare profesionald autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training
organizate de cdire producdtori si/sau distribuitori de echipamente specifice, precum gi la simpozioane, conferinte si
expozitiij.

— mentinerea inregistrarilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilitati i experienti- [nregistrarile privind instruirea
personalului sunt finute in registru / dosar / format electronic de cdtre compartimentul de resurse umane / asigurarea
calitdtii / conducdtorul locului de muncd, etc.

c.2. infrastructura
— cladiri, spatiu de lucru si utilitati associate -vor fi precizate spatiile unde se desfisoard activitatea, cladiri ateliere,
magazii, etc, precum si utilitdfile existente in aceste spatii).

— servicii suport (transport, comunicare, etc.); (de exemplu: mijloace de transport auto, mijloace de comunicare, dotare cu
tehnicd de calcul, asigurarea soft-urilor licentiate, eic.).

c.3. mediul de lucru -vor fi precizate condifiile in care se efectueazd lucrérile).

d) Servicii citre clienti

d.1. analiza cererilor clientilor;

d.2. modalititi de determinare a satisfactiei clientilor;

d.3. modul de tratare si solutionare a reclamatiilor;

e) Evidente
— evidenta lucrdrilor efectuate se va tine intr-un registru de evidentd, intocmit in conformitate cu Anexa nr.13 la
Metodologia de autorizare, pe suport hértie, numerotat si inregistrat; se va intocmi proces verbal de receptie provizorie /
lucrari ascunse.

— evidenta clientilor;
— evidenfa furnizorilor de substante, echipamente, piese de schimb, repere utilizate (evidenfele se pdstreazd in registru /
dosar / format electronic)

*  Copie dupi autorizaia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie si anexele la aceasta/acesta in care
sunt precizate mijloacele de masurare pentru care laboratorul are dreptul si efectueze verificare metrologica
sau etalonare, dupi caz;

¢ Documente semnate de reprezentantul legal, in original sau cu semnatura electronica calificati din care sa
rezulte perioada de etalonare stabilita pentru fiecare mijloc de misurare din dotare, cum ar fi: proceduri,
plan de etalonare s.a.m.d.;

*  Copii dupa buletinele de verificare metrologica sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate
metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de masurare din dotare, dupa caz:

f) Misuri de remediere a lucririlor necorespunziitoare si de prevenire a aparitiei acestora ( se vor specifica
care sunt care sunt mdsurile care se vor lua pentru remedierea unor lucrdri neconforme, spre exemplu, "in cazul aparitiei
unor lucrdri neconforme aceste se vor remedia in cel mai scurt timp cu respectarea legislatiei in vigoare a procedurilor de
lucru si nu in ultimul rdnd a specificatiilor tehnice ale vopselelor termospumante ", si mdsurile care se vor lua pentru a
prevenii aparifia unor lucrdri neconforme, spre exemplu, personalul de specialitate va participa la sesiuni de pregdtire.
simpozioane organizate de producdtorii echipamentelor tehnice utilizate. acesta_va fi_reinstruit periodic privind
respectarea legislatiei in vigoare si a procedurilor de lucru,_cdt si inaintea inceperii lucrdrilor pentru a preveni aparitia
eventualelor lucrdri neconforme. etc. ).

g) Firma care executa lucrarile trebuie sa aiba in dotare aparate , instalatii si dispozitive verificate si etalonate s
conform cu Lista cu mijloacelor tehnice din dotare - Anexa nr. 4 la Metodologie, cu prezentarea certificatelor de
etalonare valabile pentru acestea( in care sa se faca precizarea seriilor mijloacelor de masurare din dotare).
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2.11 CAIET DE SARCINI - PARDOSELI

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor reci (gresie, gresie antiderapanta / cu
proprietati antialunecare, pardoseli din piatra naturala antiderapanta, dale prefabricate,).

ALCATUIREA PARDOSELILOR

Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:

a). - imbracaminte - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare;

b). - stratul suport ce primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta (sau fundatii)
pe care este asezata pardoseala.

MATERIALE

Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice de ramura (de
productie) specificate in capitolele respective.

La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si ambalate corespunzator, iar
depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele tehnice respective.

Cimentul va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri straine, atit in timpul transportului
(ce se face in saci), cit si in timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau soproane.

Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de +50C...+350C.

Daca se vor desface ambalajele si materialul nu se va consuma in intregime, acesta trebuie legat (inchis) imediat.
Termenul de garantie este de 3 luni de la data fabricatiei.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSELI

Reguli generale

- Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

- In cazul ca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care se executa in
incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in pozitie inchisa.

- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi incapere si la trecerea dintr-o incapere in alta. Fac
exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiect.

- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea ca acesta a fost bine executat.

- La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cit mai perfecta intre straturi.

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli

- Mai intai vor fi curatate placile slab armate existente de resturile de pardoseli si de resturile de sapa, iar acolo unde
acestea nu exista vor fi turnate dupa ce s-a introdus instalatiile ce trec pe sub ele si s-au executat si compactat umpluturile.

- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc.) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in
incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

- Atunci cind stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar ca
aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala.
Curatarea se va face cu maturi si perii.

- Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai mari,
etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

- Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment
in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

- Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzire centrala, care
strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

- Atunci cind este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton
sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cind se va aseza peste el imbracamintea pardoselii.

- Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala in
parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executarea stratului suport

- Atuci cind stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate transporta cu
ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare.

- Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incit sub incarcarile din exploatare sa nu se taseze,
provocind degradarea imbracamintii pardoselii.

- Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafatei unde apar neregularitati care
depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care se va aplica
un mortar de ciment, avind acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Executarea imbracamintii pardoselii

Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor din
capitolele ce urmeaza.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

- finisajul pardoselilor se va realiza cu respectarea SR EN 14041(DIN 2018) VECHI SR EN 14041:2004 (impreuna
cu erata SR EN 14041:2004/AC:2007)

- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face in conformitate cu
prevederile din “Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente” indicativ C56-75,
capitolul 8 “Pardoseli”.
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- Controlul in timpul executiei fiecarui tip de pardoseala prevazut in capitolele respective se va face de executant si
beneficiar, urmarindu-se respectarea prevederilor din prezentul capitol.

= GP 037-1998- Normativ privind proiectarea, executia §i asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile.

- SR EN 14041 - imbriciminte rezistents la soc, textile, stratificate §i modulare multistrat pentru pardoseals.
Caracteristici esentiale

- SR EN 12464-1 - Valorile factorilor de reflexie ale suprafetelor spatiilor interioare pentru pereti, tavane si
pardoseli

1. PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor reci, astfel:

- Pardoseli din gresie ceramica , si anume gresie de trafic intens de calitate superioara, antiderapanta/ antialunecare.

MATERIALE UTILIZATE

- Placi de gresie ceramica, conform SR EN 176:1996.

- Ciment Portland, conform SR 388:1995

- Ciment Pa 35, conform STAS 1500-78.

- Ciment alb Portland, conform SR 7055:1996.

- Agregate naturale, conform SR EN 12620:2003.

- Acid clorhidric tehnic, conform STAS 339-80.

- White-spirit rafinat tip C, conform STAS 44-84.

- Apa pentru constructii, conform SR EN 1008:2003.

- Acid oxalic tehnic, conform STAS 4992-68.

- Oxizi coloranti - Standarde lianti L 17 - Ind. Chimica.

- placi subtiri din piatra naturalal.

- placi taiate/ profile speciale pentru trepte/contratrepte.

- lianti import (Kleber).

- placi din gresie trafic intens (antiderapanta/ antialunecare)

- placi din gresie trafic intens de exterior (antiderapanta/ rezistenta la inghet)

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR PE SANTIER

- Placile de gresie ceramica se vor livra si transporta in cutii de carton (max. 40 kg/buc). Depozitarea se face in
spatii acoperite.

- Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta si manipula cu respectarea prevederilor in vigoare referitoare la
securitatea muncii privind produsele corozive. Transportul se va face in ambalaje de sticla sau material plastic, care vor fi
inchise cu dopuri de sticla sau de plastic.

- Ambalajele cu white-spirit se vor depozita in magazii aerisite sau aer liber, ferite de razele solare, numai 3 zile.

- Acidul oxalic tehnic livrat in butoaie de lemn sau alte albalaje, se vor depozita in magazii uscate.

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN GRESIE CERAMICA

Imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor executa pe un strat suport rigid din sapa de mortar,

Culoarea, textura si calitatea gresiei, ca si culoarea chitului vor fi stabilite de proiectant. Pentru montare se vor folosi
ciocane de cauciuc, distantiere din plastic tip cruce, mixer electric pentru omogenizarea pastei adeziv, aparat de taiat gresia
si nivela.

Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie ceramica se vor
mentine in apa timp de 2...3 ore.

Sapa pe care se va monta gresia va fi de asemeni bine curatata si umezita.

Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la fata locului, in cantitati strict
necesaresi va avea o lucrabilitate plastic-virtoasa, factorul apa-ciment fiind de maximum 0,5.

Asezarea placilor se va face montindu-se la inceput placile reper.

Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de actiune a miinii muncitorului (circa 60 cm latime), la
placile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local din mortarul de ciment de poza. Apoi se face o verificare
a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele suprafetei executate si ghidat dupa nivelul portiunii de
pardoseala executata anterior, indesindu-se atent placile in mortarul de ciment de poza, prin batere usoara cu ciocanul peste
dreptar, astfel incit striurile de pe spatele placilor sa patrunda in masa de mortar si sa se asigure planeitatea suprafetei.

Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de lucru.

Umplerea rosturilor se va face la 3...5 zile dupa montarea placilor din gresie ceramica, iar in intervalul de la montare
si pina la rostuire - pardoseala nu va fi data in circulatie si se va umezi prin stropire cu apa cel putin o data la 24 ore.

Curatarea imbracamintii din placi din gresie ceramica de resturile de chit de rostuire se va face prin asternere de
rumegus de lemn uscat, dupa doua ore de la chituire si prin maturarea rumegusului.

Imbracamintea din placi din gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupa curatarea cu rumegus de lemn se
va sterge cu cirpe inmuiate in apa si apoi se va cerui functie de natura gresiei.

La intersectia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspatii de 5...10 mm.

EXECUTAREA PLINTELOR

La imbracamintile din placi din gresie ceramica se vor monta plinte din gresie sau faianta direct de peste gresie
acole unde sunt placaje de faianta.

Montarea se va face cu acelasi mortar ca la pardoseala.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Se va face o verificare prin examinare vizuala si masuratori locale.
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Se va urmari ca stratul de uzura a pardoselilor sa aiba aderenta la stratul sport. Verificarea se face prin ciocanire cu
unciocan de cauciuc, urmarind zonele care suna a gol.

Se va urmari daca s-a respectat indicatiile din proiectul de stereotomie privind desenul pardoselii, precum si
liniaritatea rosturilor in cazul pardoselilor din placi.

Se vor face masuratori privind orizontalitatea pardoselii si distanta dintre placi (dimensiunea rostului). Abaterile
admise la orizontalitate este de 1mm la distanta de 1m. In zonele cu panta catre sifoanele de pardoseala se va verifica daca
panta corespunde cu cea data din proiect.

Placile vor fi decupate cat mai exact la strapungerile de instalatii si la capacele sifoanelor. Chitul din rosturi trebuie
sa fie executat conform retetelor date de producator si sa fie montat pana in muchia superioara a placii. Verificarea se va
face atat vizual cat si prin incercari, cu un obiect metalic ascutit, pentru prelevarea eventualelor zone de chit mort sau
fisurat.

Se va verifica calitatea lustruirii astfel incat sa nu existe zgarieturi sau decalaje de nivel intre colturile adiacente a
dalelor de marmura sau piatra.

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

2. PARDOSELI DIN PIATRA NATURALA
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor , astfel:
Pardoseli din piatra naturala :

- pardoseala din placi / dale de piatra naturala (de exterior sau compatibila interior/exterior - rezistenta la cicluri de
inghet /dezghet si la factori de mediu) in fata accesului principal : travertin ( sau similar) cu suprafata antiderapanta sau
tratata antialunecare in nuante bej ( se vor evita nuantele foarte inchise /deschise la culoare ; se recomanda o nuanta medie
ca intensitate/culoare) ;

Nota:

Travertinul de la pardoseli va fi insotit de documente de calitate din care sa rezulte ca acesta se poate folosit Ia
exterior, ca prezinta rezistenta la inghet-dezghet si la actiunea factorilor de mediu , precum si ca suprafata de uzura fie este
antiderapanta, fie este tratata impotriva alunecarii.

Standarde si specificatii
SR EN 12440:2008 Piatr naturala. Criterii de denumire
SR EN 14157:2006 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinare a rezistentei la abraziune
SR EN 13755:2008 Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea absorbtiei de apa la presiune atmosferica
SR EN 12059+A1:2012  Produse de piatra naturala. Dimensiunea bruta a pietrei.Conditii.
SR EN 12057:2015  Produse de piatra naturala. Placi modulare. Conditii.
SREN 12058:2015 Produse de piatrd naturala. Placi pentru pardoseli si scari. Conditii
SR EN 13139:2003 /AC:2004  Agregate pentru mortare
SR EN 13055-1:2016 Agregate ugoare.
SR EN 12326-1:2014 Ardezie si piatra pentru invelitori de acoperis si placari exterioare montate discontinuu. Partea 1
Specificatii pentru ardezie si ardezie carbonatata
ST 007-1996 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Pardoseli din piatra naturala sau artificiala. Reguli si
metode de verificare
SR 388:1995 Ciment Portland
STAS 451-86 — Placi si plinte mozaicate
STAS 790- 84 — Apa pentru mortare si betoane
STAS 1134- 71 Piatra de mozaic
STAS 3415- 84 — Marmura de Ruschita
STAS 6817— 90 — Bazalt de Racos
STAS 7962- 88 — Bazalt de Magura Sarbi
Coloranti minerali pentru betoane si mortare decorative, pe baza de ciment si var conform:
STAS 2539- 79 Pigmenti anorganici. Albastru de fier ;
STAS 4465- 80; Pigmenti anorganici. Verde de crom
STAS 9537- 85; Pigmenti anorganici. Oxid verde de crom
STAS 2488- 86; Pigmenti anorganici. Galben de crom
STAS 6632/1- 71; Pigmenti anorganici. Pigmenti pe baza de oxizi de fier. Clasificare si notare
STAS 6632/2- 91. Pigmenti anorganici. Pigmenti pe baza de oxizi de fier. Oxid de fier, rosu
STAS 6632/3- 91 Pigmenti anorganici. Pigmenti pe baza de oxizi de fier. Oxid de fier, galben
STAS 6632/4- 83 Pigmenti anorganici. Pigmenti pe bazi de oxizi de fier. Oxid de fier negru
Materiale

- Placi sau lespezi de piatra, de forma rectangulara (diferite dimensiuni) ;

- Nisip cu granulatie 0,1- 1,5 mm

- Apa dedurizats, potabila

Produse

- Stratul suport — Sapa din mortar de ciment;

- Pasta pentru umplerea rosturilor din ciment alb Portland, nisip fin 0-1 mm §i apa cu adaos de colorant.

Livrare, depozitare, manipulare

Se va asigura protectia placilor/lespezilor de piatra in mod corespunzitor, ferindu-se de contaminarea cu materiale
care le pot péta la depozitare, cit si la manipulare.
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in timpul transportului placile/lespezile de piatra se vor ageza pe cant, cite doua fata in fata.
Colorantii se livreaza in bidoane; manipularea si depozitarea se vor face conform cu prescriptiile producatorului.
Depozitarea placilor se va face sub soproane sau in magazii.
Pentru mortare sunt valabile specificatiile de la capitolul ,,Sape pentru pardoseli”.
Opreratiuni pregatitoare:
— instalatii electrice, sanitare;
— efectuarea probelor prescrise pentru instalatii;
— montarea elementelor de pereti despartitori neportanti;
— rectificarea planseelor prefabricate;
— montarea tocurilor tdmplariei;
— executarea tencuielilor umede (interioare si exterioare).
Daca este necesar, suprafata planseului se va curata si spala cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de tencuiald
inainte de a se intinde stratul de mortar pentru pozarea placilor, suprafata stratului suport va fi udata.
Se traseaza nivelul pardoseli finite si axele.
Principii generale de executie ( Se vor respecta indicatiile de montaj aferente produsului achizitionat)
* montarea dalelor se va face prin agezarea lor pe un strat de mortar de ciment de 15...30 mm grosime, marca M100
T ( la interior).
* Elementele de pardoseald exterioara se monteaza pe strat de nisip de cca 5 cm, compactat, aplicat peste sapa slab
armati pe masura inaintérii lucririlor de executie.
¢ rosturile dintre plici vor fi in functie de datele din fisa tehnica aferenta produsului. . Rosturile se umplu cu mortar
de ciment cu praf de piatr, rasini acrilice §i coloranti;
¢ in spatii cu suprafete mai mari de 50 m 2 se vor prevedea rosturi de dilatare la suprafati de 3 — 4 m 2 inainte de a
fi agezate in mortar, dalele se uda cu api;
e  durata umezirii depinde de capacitatea de absorbtie a dalelor;
* inainte de asezare, dalele se scot din api si se lasa timp de 1.. .2 minute sa se scurgi apa de pe ele, asezinduse pe
cant, in stiva, langa locul de montare;
*  montarea dalelor se va Incepe cu agezarea de dale reper, la nivelul cotei pardoselii finite, intre care se vor monta o
serie de dale formand rAnduri reper;
»  agezarea dalelor se va face cu ajutorul sforii de trasare care se muti dupa fiecare rand agezat. Dupi executarea a 1
— 2 randuri de dale se va verifica cu dreptarul si nivela orizontalitatea si planeitatea lor fata de randurile reper;
e Pe contur, placile se vor monta la o distantd maxima de perete de cca 1-1,5 cm.
* se face o verificare a planeitifii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele suprafetei executate si ghidat dupa
nivelul portiunii de pardoseald executata anterior, apasanduse atent plicile in mortarul de poza, prin batere usoara
cu ciocanul peste dreptar, astfel incét si se asigure planeitatea suprafetei;
®  operatia se continui 1n acest mod pe toata suprafata care se executi intr-o zi de lucru.
* Rosturile de control se pastreazi deschise pana la terminarea intregii pardoseli, pentru ca pardoseala sa-si consume
deformatiile din contractie prin intirirea moertarului. Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid
pentru ca acesta s patrunda bine prin rosturi;
* dupa 2 ore de la inundare, excesul de lapte de ciment de pe suprafata pardoselii se absoarbe prin asternerea unui
strat subtire de rumegus de iemn, care se indeparteaza prin miturare dupa inca 2 ore;
¢  racordarea pardoselii la peretii §i vangurile de la casa scarii se realizeaza cu plinte de 12...15 cm inaltime fixate in
perete cu mortar;
e dupa 45 zile, suprafata pardoselilor se va freca usor cu masina de frecat, pentru eliminarea micilor deniveliri care
rezultd la agezarea placilor.
*  Dupa frecare, eventualele pete care ramén pe pardoseala se vor sterge cu o solutie de acid clorhidric diluat (5 %),
apoi se va spila cu api. Dupa aceea pardoseala se va lustrui cu acid oxalic (sare de macrig) si cerni. Folosirea de
ulei in locul ceruirii este interzisa deoarece piteazi plicile sau dalele. Daca pardoseala este executatd din dale de
gresie naturala, acestea nu se vor freca sau lustrui, ci numai se vor cerui.
Protejarea lucrarilor
Toate suprafetele finite vor fi protejate cu hértic impermeabila care si nu lase pete, cu imbinari prin suprapunere
de cel putin 10 cm; la imbinari se vor aseza dulapi de lemn sau alte greutiti; lucrarile se vor lasa cel putin 72 ore protejate
astfel dup# care se permite circulatia.

Antreprenorul poate folosi si alte metode de protejare a lucririlor, cu aprobarea Consultantului.

Materialele de protectie nu vor pata suprafata pardoselii.

Terminarea lucrarilor

Dupa ce toate celelalte lucrari de finisaj sunt incheiate, pardoseala se va spala cu apa calda si detergenti neagresivi
chimic, se vor indeparta eventualele urme de mortar si se va cerui intreaga suprafata.
Umplerea rosturilor de control se va face dupa incheierea lucrarilor.

Abateri admisibile

Devierea de la cota de referinta specificata in planuri pentru placile montate: +/- 15 mm

Diferentele de planeitate la pardoseald, masurate sub un dreptar de 3 m lung.: +/- 3 mm
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Verificiiri in vederea receptiei
Verificarea la receptic a pardoselii se va face prin examinarea suprafetelor, lucririle trebuind sa se incadreze in
prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la:

¢  aspectul si starea generala;

e clementele geometrice (grosime, planeitate, pante etc.);

e  rosturi;

s  corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau aspectul pardoselii nu este corespunzator
(placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite etc.), Consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a
pardoselii si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Maisurare si decontare

Pardoselile se vor deconta la metrul patrat de pardoseald, conform planselor din proiect, inclusiv stratul suport din
mortar de ciment.

Cantitatea de placi pentru plinte se deconteaza separat, unitatea de masura find metrul liniar.

Materialele si operatiunile pentru rostuire sunt cuprinse in costul pardoselilor.

Treptele, acolo unde e cazul, se vor deconta inclusiv cu stratul suport conform articolului din cantitativul de lucrari.

3. DALE PREFABRICATE:

AMENAJARI EXTERIOARE - PARDOSELI DIN DALE PREFABRICATE DIN BETON

Prezentul caiet de sarcini se referd la executarea, verificarea calititii si la receptia lucridrilor de pavaje/dale
prefabricate din beton.

Informatiile din prezentul caiet de sarcini sunt cu caracter general. In functie de tipul de dale achizitionat, se vor
folosi materialele conexe si tipul de punere in opera indicate de furnizor .

Domeniul de utilizare

Pavajele din calupuri se folosesc indeosebi:

¢ pe strizi magistrale cu functie de tranzit si pe strizile oragelor;

o la locurile de parcare, ca pavaje decorative.

Pavajele din pavele de beton se folosesc indeosebi la:

e platforme industriale sau publice in localititi;

e locuri de parcare i stafionare pentru autovehicule de orice fel;

e stafii de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (statii de benzini)

e alei pietonale.

Terasamente si fundatii

Terasamentele se executd conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se ageazi pe fundatii pregitite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84. Pavajele din pavele se ageazi pe fundatie prin
intermediul unui substrat de nisip. In cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje in rigole, pavaje n statii de autobuze, etc)
pavajele se pot ageza pe un substrat de mortar marca M100.

Conditii tehnice

Elemente geometrice

Inaltimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie sa corespunda tabelului
1 din SR 6978-95, adica:

Felul pavajului Inaltimea pietrelor [cm] I Grosimea stratului de nisip [cm]
Pictonal 25..4.5 3.4 ]
Trafic mediu ~ 7tone 4..45 | 4..5

Trafic greu  20tone 6...8 - ——T 5...6 T

Pavelele din beton sunt de diferite forme §i dimensiuni functie de furnizor. Pentru folosirea acestor tipuri de pavele
furnizorul trebuie si posede agrementare de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului (MLPAT).

Pavele din beton prin forma lor sunt de doua tipuri:

» pavele autoblocante;

¢ pavele care nu sunt autoblocante.

Grosimile minime sunt:

® 6 cm pentru pavele ca imbracaminti carosabile;

¢ 2.5-4.5 cm pentru pavele ca imbricaminti pentru trotuare (accidental carosabile).
Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare i curti unde nu circula vehicule grele.
In profil transversal bombamentul se realizeazi conform SR 6978-95, iar in profil longitudinal conform STAS 863-85.

Pantele transversale sunt:

e pentru pavaje din pavele normale si abnorme: 3%;

e pentru pavaje din calupuri si din beton: 2,5%;

e in piete, platforme si locuri de parcare: 1...2,5%.
Deniveliri si abateri de la cotele prescrise in proiect

Se admit denivelari in lungul drumului si la pante transversale dupi cum urmeaza:



Felul imbracamintii Deniveldri maxime Abateri  limita la

in lungul drumului sub pantele transversale
dreptar de 3 m [mm/m]
[mm]

Pavaj din pavele normale 12

Pavaj din pavele abnorme 15 4

Pavaj din calupuri 10

Pavaj din beton 8

incadrarea pavajelor de piatrd se face cu borduri de piatra naturald (SR 667-01) sau cu doud randuri de pavele
agezate pe fundatii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe sectoarele de strazi cu trotuare, incadrarea va fi
constituitd din bordurile trotuarelor. Bordurile se aseazi pe o fundatie de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment. intre
pavaj de orice fel §i borduri se intercaleazi 1-2 siruri de pavele agezate in lung cu 1-2 cm mai jos decét pavajul, formand
rigola de scurgere a apelor. Aceasti rigold se executd pe fundatie de beton si rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de
ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se executi la nivelul bordurilor spre rigola.

Asezarea pavelelor

Agezarea pavelelor fasonate se face functie de tipul lor conform SR 6978-95. Asezarea pavelelor din beton se face
conform schifelor din proiecte cu rosturile fesute care depind de forma specifica a pavelelor autoblocante sau nu.

Materiale
Materialele folosite la pavaje trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prescrise in standardele respective sau sa posede
certificatul de calitate al furnizorului in conformitate cu agrementarea MLPAT pentru cele din beton.

Prescriptii generale de executie

Pavajele nu se vor executa pe fundatii inghetate

Fundatia pavajelor se verifica inainte de agezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe fundatiile din beton pavajele
se executd numai dupé ce betonul atinge cel putin 80% din rezistenta sa Ia 28 zile conform STAS 1275-88.

Asezarea pavajelor pe nisip

Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se ageaza un strat de nisip care se niveleaza si se piloneaza,
apoi se agterne un al doilea strat de nisip afénat, in care se aseazi pavelele sortate, fixdndu-le prin batere cu ciocanul.

Asezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus decét cota finala a pavajului si cu 2 cm mai
sus in cazul pavajului de calupuri si a celor de beton.

Dupa agezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, bitindu-se bucatd cu bucats,
verificdndu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectandu-se eventualele deniveliri.

Pentru calupurile din beton se foloseste placa vibratoare.

Se impragtie apoi nisip pe toatd suprafata pavajului, se stropeste abundent cu api si se freaca cu peria, impingéindu-
se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.

Dupa aceasti operatie se executd a doua batere cu maiul si se cilindreazi cu un cilindru compresor de 6,,,8 tone,
dupa ce s-a agternut un strat de nisip 1,,,1,5 cm grosime.

Neregularitatile rimase dupa aceast4 operafie, s¢ suprima prin scoaterea pavelelor si revizuirea grosimii stratului de
nisip, adaugandu-se sau scotdndu-se material.

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale §i abnorme, si cu unul de
25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseste obligatoriu placa vibratoare.

Asezarea pe mortar de ciment

Pavelele si calupurile asezate pe sapa de ciment marca M100 se implanta cu méana batindu-se cu ciocanul la cota
prescrisi.

Umplerea rosturilor

Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se executd cu nisip argilos care este periat si udat.

Verificarea lucririlor in timpul executiei

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditiilor tehnice de calitate previzute in standardele respective.
Verificarile §i determinarile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate de un laborator de specialitate, pe probe
luate conform prescriptiilor din standardele respective.

Controlul executarii lucrarilor trebuie ficut n permanenti de organul de control tehnic.

Inainte de executarea pavajelor, se va verifica daci fundatia indeplineste conditiile previzute la pct. 3.2 din
prezentul standard.

Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelirile, abaterile, marimea rosturilor, incadrarea
pavajelor conform prescriptiilor din prezentul standard.

in profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat pe axa drumului sau strizii §i pe
primul rénd de pavele de langa bordurile de incadrare sau de langa rigola.

in profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului sau strizii. Verificarea se face din 25
in 25 m.

Pentru masurarea denivelirilor, se va folosi o pana gradata avind lungimea de 30 cm, lifimea de max. 3 cm si
grosimea la capete de 1,5 cm si 9 cm.
Pana are inclinarea de 1/4.

Verificarea cotelor in lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

Rezultatele verificérilor vor fi trecute in evidentele de santier (cartea constructiei, carnet de misuritori, registru de
laborator etc.) care alcatuiesc documente de control.
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Receptia lucririlor

Receptia preliminard a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, a
prevederilor din prezentul standard si a datelor din proiectul lucrarii. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate lucrrile
previzute in documentatie sunt complet terminate.

CUPRINS

Prezenta sectiune se refera la executia, verificarea in timpul executiei si receptia lucrarilor de pavaje la exterior
pentru trotuare din dale prefabricate.

STANDARDE SI NORMATIVE

GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii lucrarilor de pardoseli la cladiri civile

C56 -85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

C 140 - 86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii.

GENERALITATI

Pavajele vor fi realizate de producatori specializati in elemente prefabricate care sunt inscrisi in Registrul unic al
produselor pentru constructii conform HG nr.622/2004.

Furnizorul materialelor va prezenta beneficiarului certificatul CE sau agrementul tehnic.

Toate materialele si produsele vor fi in mod obligatoriu insotite de declaratia de conformitate, certificatul de calitate
si figa tehnicd emise de fabricant.

Pentru materialele alterabile in timp se va verifica in mod obligatoriu termenul de valabilitate.

LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANEVRAREA:

Livrarea materialelor §i produselor se va face conform recomandarilor din capitolele respective ale normativelor
specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate.

In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata si transmita certificate de
garantie corespunzatoare loturilor livrate.

Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie si se faca separat, pe tipuri de
materiale in spafii amenajate §i dotate corespunzator, astfel incat si se asigure:

- evitarea conditiilor care ar putea conduce Ia deprecierea lor;

- evitarea murdaririi acestora cu pimant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara.

Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea, depozitarea si protectia materialelor si
produselor respective.

MATERIALE SI PRODUSE.

MOSTRE SI TESTARI

Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de certificatele de calitate de la furnizor
(care vor fi supuse avizarii de catre beneficiar)pentru toate categoriile de lucrari prevazute in proiect, Pentru materialele sau
produsele din import este obligatorie existenta: certificatului de calitate emis de unitatea importatoare sau de cea care
asigurd desfacerea. Cu aceasta ocazie se va face echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare
tofi parametrii de calitate, dupa care se va obtine avizul proiectantului i investitorului.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Antreprenorul va executa lucrarea conform proiectului si acestor caiete de sarcini, finand cont de normativele
specifice categoriei de lucrari §i de prescriptiile tehnice in vigoare. Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale
producatorului, privind executia lucrarilor respective, Pavajele se vor aseza pe o fundatie de din beton si un strat de adeziv
rezistent la fenomenul gelivitatii. Pantele necesare vor trebui sa fie prevazute si executate in momentul pregatirii
infrastructurii. Panta suprafetei de finisaj trebuie sa permita o corecta evacuare a apelor superficiale. Acolo unde pavajele
se monteaza linga soclul constructilor nu se monteaza borduri ci se executa un dop mastico-bituminos intre pavaj si soclu.
La racordul cu un alt sistem rutier (imbracaminte bituminoasa sau beton) delimitarea se va face printr-o bordura montata la
nivelul carosabilului.

Bordurile vor fi asezate pe o fundatie de beton simplu C16/20. Pavajele se vor aseza cu interspati de cca 3mm. In
timpul pozarii pavajelor nu se va deranja stratul de poza.

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange asupra intregii aranjari a
elementelor succesive.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte incarcari in afara de
trecerea pavatorului si a utlilajelor sale. Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei de pozare, nu trebuie sa fie deranjat sau
modificat stratul de poza. Santierul va fi, deci, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa treaca peste
pavajul deja pozat. Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de colmatarea completa a
rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta ciobirea muchiilor,

Principalele solicitari la care este supus pavajul, in special pe suprafetele cu trafic intens, le reprezinta cele la
alunecare prin rostogolire. Aceste sarcini dinamice actioneazi asupra pavelelor individuale si Incearcd sd le rastoarne.
Pavelele se opun acestei miscéri de rotire prin sprijinire reciproca, prin intermediul rosturilor.

Devierea §i repartizarea uniforma a sarcinilor care ruleaza poate fi hotirator influentati de modul de aranjare al
pavelelor.

De aceea, se recomanda asezarea pavelelor astfel incét rosturile longitudinale continue si fie in diagonala sau in
unghi drept fatd de directia principali de circulatie.

Dupa asezarea pavajelor si baterea lor se verifica suprafata, corectindu-se eventualele denivelari. Apoi se executa
compactarea cu placa vibratoare. Umplerea rosturilor dintre dale se realizeaza cu nisip. Rosturile pavajului complet montat
se vor umple prin maturare §i presare cu nisip uscat de granulatie 0,6-1,3 mm. Se recomandi folosirea unui nisip de
concasaj, pentru ca acesta este colfuros si fixeazi pavelele mai bine decat nisipul de rdu obignuit, cu granulele rotunjite.
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Batitorirea (vibrarea) suprafetei de pavaj, bine curatati de nisip si complet uscata in prealabil, se realizeazi cel mai bine cu
o placi vibratoare cu dispozitiv de glisare din PVC sau
cu un rulou compactor acoperit de un material sintetic, pentru a proteja suprafata pavajului. Dupa aceea, rosturile mai
trebuie umplute complet incd o datd, iar apoi suprafata curdtatd. Rosturile trebuie si fie bine umplute, pentru a se evita
aparitia dislocarilor si deplasirilor pavelelor. In final, patura de pavaj trebuie s fie perfect imbinata si incadrati, din toate
pértile de borduri.
VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, precum
si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;
- nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); nu s-a respectat tehnologia specificata,
rezultand deteriorari ale lucrarilor; nu s-a respectat alcatuirea aprobata;
- nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
- Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform
specificatiilor.
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor
efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
VERIFICARE LA SFARSITUL EXECUTIEI LUCRARILOR
v" Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale;
v"  Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse;
v" Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor;
v" Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;
v'  Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.
MASURATOARE SI DECONTARE
Lucrarile de pavimente exterioarae se vor deconta functie de numirul de metri patrati executati.

4.PARDOSELI TURNATE

Generalitati:

Prezentul capitol cuprinde informatii generale privind executia pardoselilor turnate de beton cu suprafata de uzura
tratata decorativ. — de tip Beton dezactivat ( sau similar)

Betonul turnat de tip beton dezactivat este o varietate speciald de beton care se diferentiaza prin faptul ci la
suprafata sa sunt dezactivate particulele fine de ciment, lisand la vedere agregatele, cum ar fi pietrele mici si nisipul. Acest
proces de dezactivare conferd betonului un aspect texturat si autentic, amintind de frumusetea pietrei naturale sau a
pietrisului, cu toate avantajele durabilitatii betonului.

Beton dezactivat este un tip de pavaj continuu antiderapant si cu o textura precum un covor de pietre avand o durata
de viata indelungata.

Pavajul de acest tip — prezinta avantajul unei executii rapide.

Avantaje pardoseli turnate de tip beton dezactivat:

1. Suprafata decorativa:

Unul dintre cele mai mari atuuri ale betonului dezactivat este aspectul cu texturi variate si nuante de culori. Se
recomanda nuante de alb / nisipiu / bej / gri deschis . In executie se vor pune la dispozitie mai multe tipuri de nuante , in
fucntie de paletar/mostrar producator .

2. Durabilitate ;

Betonul dezactivat pastreaza toate calititile durabile ale betonului clasic, rezistdnd la uzuri si abraziune. Acesta este
recunoscut pentru a rezista conditiilor meteo variate si traficului intens.

3. Aderenta si siguranti:

Textura sa asiguré o aderenta sporitd, contribuind la siguranta pietonilor.

Aplicatii variate ale betonului dezactivat

Pavajul din beton piatra spalata este o solutie care se integreaza in orice mediu, este estetic si are un aspect precum

un covor de pietre.

ETAPE DE EXECUTIE

Este obligatoriu sa se urmeze etapele de executie corespunzitoare pentru betonul dezactivat;

1. Pregatirea terenului . Delimitarea clara a spatiului de lucru

Terenul trebuie s fic pregatit corespunzitor, asigurandu-se ca este compact si nivelat.

2. Turnarea Betonului:

Betonul este amestecat §i turnat uniform pe suprafata pregatita. Se niveleazi si compacteazi pentru a se asigura o
grosime uniforma.

3. Dezactivarea Suprafetei:

Un agent de dezactivare este aplicat pe suprafata proaspat turnata pentru a dezactiva particulele fine de ciment,
dezviluind agregatele de dedesubt.
Instalare si verificare cofraj:

Alegere reteta corespunzatoare pentru beton

Livrare si turnare mecanizata

Uniformizare prin nivelare / vibrare la grosime mare
Curitarea si Sigilarea:
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Dupa procesul de dezactivare, suprafata este atent curitati pentru a elimina reziduurile si a evidentia textura. Se
aplica un strat de sigilare pentru a proteja si pentru a conferi un aspect stralucitor.

Spalare cu jet de apa si curatenie santier

Dare in folosire si explicatii pentru intretinere
Materiale in compozitia betonului dezactivat :

Compozitia acestui beton nu este diferita fata de cea a celorlalte produse ce au la baza cimentul. Este compus clasic
din apa, ciment, pietris si nisip.

Pe intreaga suprafata a betonului proaspat intins se aplica, prin pulverizare, o substanta ce are rolul de a mentine
stratu] superior umed. Dupa ce dala din beton se intareste, solutia este inlaturata, astfel obtinandu-se textura de piatra ce
caracterizeaza pavajul din beton dezactivat.

Nota:

Pardoseala turnata pe baza de beton cu suprafata de calcare tratata decorativ ( de tip beton dezactivat sau similara )
va include intreg sistemul :suprafata de uzura tratata decorativ (finisajul final se va alege la faza de executie pe baza de
mostrar furnizat de producator - se recomanda nuante de alb , bej, gri deschis) , straturile de baza , accesorii, profile pentru
muchii-daca e cazul, etc. Lucrarea se va realiza de catre echipe specializate pe baza documentatiei , a indicatiilor si a
materialelor recomandate / puse la dispozitie de un furnizor de astfel de pardoseli . Intreg sistemul de pardoseala turnata va
fi insotit de toate documentele din care sa rezulte caracteristicile tehnice ; rezistenta in timp a acestuia ; rezistenta la factori
de mediu;recomandari de intretinere; etc.

2.12 CAIET DE SARCINI - PLACARI PERETI

GENERALITATI

Capitolul prezent cuprinde specificatii tehnice privind executia placajelor de faianta la interior, executate pe pereti
de zidarie, beton si pereti cu gipscarton pentru spatii umede si placari cu mozaic la exterior.

STANDARDE DE REFERINTA

SR EN 159:1996 - Placi de faianta.

SR EN 12620:2003 - Agregate naturale pentru mortare.

SR 388:1995 - Ciment Portland.

SR ENV 459-1:1997 - Var pentru constructii.

SR 7055:1996 - Ciment Portland alb.,

STAS 7058-91- Aracet DP 25.

STAS 451-86 Placi si plinte mozaicate

STAS 1134-71 Piatra de mozaic

MOSTRE

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia investitorului spre aprobare
mostre pentru:

- placaj de faianta - mostre;

- borduri pentru placajul de fajanta sau plinte debitate din fainata/fresie ;

- placi de mozaic — mostre de mozaic de exterior in nuante de ablastru ;

- chit pentru mozaic si faianta;

MATERIALE SI PRODUSE UTILIZATE
Produse:

- placi de faianta conf. SR EN 159:1996

- mozaic de exterior;

- chit
Materiale:

- nisip de riu sau de cariera, bine spalat, granitos, conf. SR EN 12620:2003;

- ciment Portland conform SR 388:1995;

- ciment portland alb SR 7055:1996;

- aracet DP 25, STAS 7058-91-.

- liant
Nota:

1. Mozaicul ce va fi ultilizat in placarea peretilor trebuie sa fie insotit de documente din care sa rezulte ca poate fi
Jolosit in placarile exterioare , fiind rezistent la actiunea factorilor de mediu. Nu se vor Jolosi culori stridente/tari,
preferabil nuantele sa fie pastelate sau deschise la culoare , iar in cadrul aceleiasi suprafete sa nu existe variatii mari de
culoare.

In executie se va realiza 0 mostra ,, martor” de placare cu mozaic pe o suprafata de minim. 1.00 mp ( se vor face
probe cu diferite nuante de chit) , iar comanda de material se va face numai dupa aprobarea mosirei.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

1 - Transportul si depozitarea faiante/ mozicului se face ambalata in cutii, in conditiile SR EN 159:1996 si SR EN
159:1996.

2 - Cutiile se aseaza in mijlocul de transport, in stive si se va impiedica deplasarea stivelor in timpul transportului
spre a nu se deteriora cutiile si imprastierea placilor.

3 - Depozitarea cutiilor la santier se va face in stive de max. 1,5 m inaltime, pe platforme plane sau rafturi, in locuri
ferite de lovituri si umiditate.
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4 - Ambalajul nu se va scoate decat la locul de montaj;

5 - Cimentul se livreaza in saci si se depoziteaza in locuri ferite de umiditate si inghet;

6 - Depozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din STAS, pentru evitarea
degradarii si mentinerea integrala a calitatii acestora.

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificatul
de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare:

Inainte de inceperea executarii placajelor de faianta, trebuie sa fie terminate:

- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau captuselilor la usi (exclusiv pervazurile care se monteaza dupa
executarea placajului);

- tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care nu se placheaza;

- montarea conductelor sanitare, electrice si de incalzire inclusiv probele si remedierile respective;

- executarea mascarilor si sliturilor din plasa de rabit;

- montarea diblurilor, consolelor la obiectele sanitare si incalzire;

- executarea lucrarilor ce necesita spargeri pe fata zidului opusa celei placate;

- executarea pardoselilor din mozaic turnat si a celor din gresie;

-la incaperile cu umiditate mare (peste 75%) se vor executa in prealabil lucrarile de hidroizolatie, conform
normativului C 112-80.

Pregatirea suprafetei peretilor

Inaintea inceperii placarii peretilor, suprafetele peretilor din zidarie, sau beton, se vor pregati conform normativelor
C 18-83 (executarea tencuielilor la constructii).

Aplicarea placajului de faianta pe pereti se face pe suprafete uscate, pregatite in prealabil si care prezinta abateri de
la planeitate sub 3 mm/m pe verticala si sub 2 mm/m pe orizontala; neregularitarile locale nu vor depasi 10 mm.

Daca aceste abateri sunt depasite se vor lua masuri de indreptare cu mortar de ciment, acelasi folosit pentru placare
sau prin taierea iesiturilor. Grosimea mortarului pentru placare sa nu depaseasca 2 cm.

Se vor inlatura de pe suprafetele ce se vor placa resturile de mortar, praf, pete de grasime. Rosturile zidariei trebuie
curatate pe o adancime de 1 cm. Suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa de maxima aderenta.

Trasarea suprafetelor pentru placare

Pe orizontala: printr-un dreptar de lemn de 2 m, asezat la nivelul suprafetei finite a pardoselii, lipit de suprafata care
se placheaza; dreptarul va avea latimea viitoarei plinte (10-12 cm) si va rezema pe doua repere (ce indica nivelul pardoselii
finite) care sa fie in lungul aceluiasi perete; orizontalitatea dreptarului va fi verificata cu nivela cu bula de aer.

Verticalitatea suprafetelor se obtine cu ajutorul unor repere verticale alcatuite din placi de faiante fixate provizoriu
cu ipsos pe suprafeta respectiva la 1 m distanta intre ele. Verticala firului cu plumb trebuie sa corespunda cu fata reperelor
si sa reprezinte linia suprafetei placajului de faianta care se va realiza.

Racordarea suprafetei de placaj la tencuielile de la partea superioara se determina pe dosul placilor cu muchia
rotunjita care se vor monta ulterior si care trebuie sa corespunda pe verticala cu fata tencuielii de pe suprafata neplacata.

Aplicarea placilor de faianta si mozaic

Placile de faianta si mozaic se curata de praf prin perierea dosului si se tin in apa cel putin o ora. Inainte de aplicare
se scurg 2-3 minute.

Montarea placilor se face in randuri orizontale incepand de la stanga la dreapta si de la plinta sau pardoseala in sus.

Montarea va fi fug pe fug cu fugurile de 3mm.

Primele doua placi se vor fixa cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele acestuia rezemindu-se pe cant;
prima placa se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta provizorie urmind sa se monteze definitiv la terminarea fixarii placilor
din acelasi rand. Se folosesc distantieri in cruce din plastic ce sunt livrati la pungi.

Se va intinde o sfoara la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul orizontal pentru fixarea placilor
intermediare si care au fata vazuta perfect verticala, verificata cu firul de plumb.

Randul urmator de placi se va fixa, in mod similar, in acelasi sens de montare, insa cele doua placi se monteaza pe
primul rand de placi deja existente.

Partea de sus a placajului se va termina cu placi cu o margine rotunjita.

In cazul placarii peretilor exteriori perimetrali ai amfiteatrului cu placi de mozaic dreptunghiular
terminatiile acestora vor fi protejate cu glafuri de protectie din tabla la partea superioara. In acest caz se va avea in
vedere alegerea unor produse in aceeasi paleta coloristica cu peretii/ nuante compatibile cu restul finisajelor.

Suprafetele orizontale (glafuri) se vor executa cu panta de scurgere la interior de cca. 2%.

Rosturile orizontale si verticale (fugurile) ale placajelor trebuie sa fie in prelungire si in linie dreapta, cu latime
uniforma de 3 mm.

Dupa efectuarea lucrarilor de pregatirea suprafetelor, se va aplica:

- pe pereti de caramida netencuiti o tencuiala subtire (la fata) driscuita din gros din mortar de ciment M 50T.

- peretii tencuiti numai cu grund vor fi curatati si tencuiala udata inainte de montare.

- pe rabit se va aplica direct smirul din mortar de ciment cu aceiasi compozitie ca pentru grund (mortar M 50 T).

Montarea se va face cu pasta adeziva speciala (Kleber), preparata cu un mixer electric in galeata de plastic.

Montarea placilor se face prin aplicarea cu mistria pe dosul fiecarei placi a pastei indicata mai sus. Pasta se intinde
pe dosul placii de faianta uniform in grosime de ~4mm si apoi se preseaza placa pe perete si se loveste usor dupa ce au fost
asezati distantierii de la baza placii.

Placile se fixeaza cu strierile de pe dos asezate orizontal (exclusiv cele cu desen).

Pentru completari la colturile incaperii, slituri, etc., placile de faianta se vor taia la dimensiunile necesare, cu
taietorul cu diamant sau cu dispozitivul cu role.
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La colturile iesite placile alaturate vor avea marginile originale care vor fi slefuite pe spate la 45°, astfel incat sa nu
fie vizibile canturile de placi. Gaurirea placilor pentru trecerea tevilor, pentru suporti metalici, pentru doze de prize si
intrerupatoare se face cu ciocanelul de faianta cu cioc de otel dur iar largirea se realizeaza cu un cleste special.

Dupa fixarea a 3-4 rinduri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 2 m, atit in directive
orizontala cit si verticala.

Dupa 5-6 ore de la montare, se curata resturile de mortar cu carpa.

La montarea faiantei pe peretii din Rigips se procedeaza la fel folosind aceeasi pasta adeziva cu un spor de aracet in
compozitie.

Umplerea rosturilor dintre placi se face ulterior dupa intarire cu chit special la culoarea dorita. Acelasi chit se
foloseste si la inchiderea spatiilor dintre elementele de strapungere si placile de faianta.

Peretii despartitori care au inaltimea mai mica decat a incaperii respective si sunt placati in intregime pana sus, vor
avea capac din placi de faianta la partea superioara.

In cazul executiei placajelor de faianta la interior, la o temperatura exterioara mai mica de +5 °C, se vor lua masurile
speciale prevazute in “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros” - indicativ C 16-84.

RECEPTIA LUCRARILOR SI VERIFICAREA CALITATII

Se va controla aspectul suprafetei placajului; privind aspectul general al placajului se vor verifica: uniformitatea
culorii (si corespondenta cu proiectul), planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor, executia ingrijita a
rosturilor, fixarea placilor pe pereti. Orizontalitatea si verticalitatea se va verifica cu firul cu plumb, nivela cu bule de aer si
cu un dreptar.

Placajele de faianta si mozaic trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit diferente
de tonuri intre placi diferite; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile de smalt defect.

Suprafata placajului trebuie sa fie plana; sub dreptarul de 1,2 m se admite o singura unda cu o sageata de max. 1
mm,

Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturi intrande sau iesinde trebuie sa fie verticale
si rectilinii.

Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii si in continuare, de latime uniforma; nu se admite
diferentierea panourilor de placi in campul general al placajului datorita neuniformitatii rosturilor de pe contur; rosturile vor
fi bine chituite.

Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocanirea usoara a placii cu un corp cu suprafata de lovire
trebuie sa rezulte un sunet plin. In cazul placilor care nu sunt bine fixate (suna a gol), se vor scoate si se vor fixa din nou.

Linia racordarii placajelor de faianta cu plinta trebuie sa fie rectilinie, fara ondulari in plan vertical sau orizontal, iar
rostul sa fie bine atasat cu pasta de ciment.

La racordarea placilor cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii, iar linia de racordare
trebuie sa fie dreapta fara ondulari, in plan vertical sau orizontal. Orice alta solutie de racordare nu se poate admite si nici
nivelul suprafetei placajului sa fie sub nivelul tencuielii.

In jurul strapungerilor prin suprafata de placaj gaurile trebuie sa fie mascate cu rozete metalice; capace
intrerupatoare, prize, etc.; gaurile si diblurile aferente suruburilor de fixare a unor obiecte sanitare nu trebuie sa fie vizibile.

Placajele de faianta si mozaic fiind cu caracter de finisaj pretentios, introdus anume pentru imbunatatirea
calitatii si mentinerea liniei arhitecturale a obiectivului, receptia se va face cu toata exigenta.

2.13 CAIET DE SARCINI - TAMPLARIE INTERIOARA, EXTERIOARA SI ALTE ELEMENTE DE
INCHIDERE GOLURI

TAMPLARIE DIN ALUMINIU ]

GENERALITATI

Prevederile acestui capitol se refera la lucrarile de tamplarie si dulgherie cuprinzand: usi, ferestre, usi rezistente la
foc, Compartimentari HPL, chepenguri si capace circulabile rezistente la foc , caramida de sticla rezistenta la foc, pereti
cortina etc.

Conform proiect, pentru inchiderea golurilor s-au prevazut urmatoarele tipuri de tamplarii:
-Ferestre cu rame din termoizolante din Aluminiu si geam termoizlant de tip “Tripan”;
-Usi interioare si exterioare pline cu rame din profile de Aluminiu si panouri termoizolante cu fete din foi metalice R
-Usi rezistente la foc / Etanse la incendiu;
-Perete cortina cu tamplarie Al si geam termoizolant (la C2);
-Compartimentari HPL la grupurile sanitare.

Nota:

1.8e vor respecta caracteristicile din tablourile de tamplarie ( specialitatea Arhitectura) si din concluziile

Auditului Energetic pentru fiecare corp de cladire in parte. Caracteristicile minime pentru fiecare tip de inchidere sunt
specificate in tablourile de tamplarie si acestea obligatoriu trebuie respectate.

2.Toate elementele de inchidere cu rezistente la foc vor fi obligatoriu insotite de agrementele tehnice/avizele
aferente, precum si de oricare alte documente necesare obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu !

3. Se vor respecta rezistentele minime la foc indicate in proiect pentru toate elementele . Usile vor fi echipate cu
sisteme de autoinchidere. conform indicatiilor din tablourile de tamplarie !

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Standarde armonizate :

- SREN 14351-1+A2 :2016 Anexa ZA.

- EN 14351-1:2006 + A1: 2010
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MOSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE CE TREBUIE RESPECTATE:

Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe santier a tamplariei, in tot timpul punerii in opera
(montarii) precum si la receptie.

Tamplaria care soseste pe santier gata confectionata, trebuie verificata de catre conducatorul tehnic al lucrarii sub
aspectul:

- existenta si continutul certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice care sa ateste rezistenta la foc, dup caz.

- corespondenta cu prevederile din proiect si al prescriptiilor tehnice de produs

- existenta si calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, etc.

- existenta profilelor metalice de ranforsare interioara a profilelor.

Pentru orice modificare a parametrilor se va consulta proiectantul. Toate elementele se vor executa din materialele
aprobate.

MATERIALE SI PRODUSE:

Tamplaria va fi livrata cu toate componentele si accesoriile necesare - balamale, broaste, manere, cremoane,
garnituri de etanseizare, folii impotriva taierii pentru ferestre / folii de protectie UV conf. Audit energetic, sisteme de
blocare, plase impotriva insectelor, etc.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Elementele de tamplarie se livreaza in containere pentru transportul tamplariei care asigura mentinerea calitatii in
timpul transportului si manipularii.

Ferestrele se depoziteaza in dispozitivele in care au fost transportate, pe cat posibil in incaperi inchise, ferite de
radiatiile solare si intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror temperatura depaseste 60 °C.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

%+ Montarea tamplariei in zidarie se va face dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed
si anume:

- finisaje interioare, inclusiv a golurilor tamplariei

- placajele de faianta sau similare, la bai, bucatarii

% Golul de zidarie va fi executat la dimensiuni fixe cu ajutorul unor sabloane verificate inainte de montarea
tamplariei.
% Ghermelele se fixeaza la executarea lucrarii.
% Pentru o fixare corespunzatoare, pozitia ghermelelor sau diblurilor va fi aparenta sau marcata.

Descrierea lucrarilor

Tamplaria se va monta numai de catre echipa de muncitori specializati in aceste operatiuni.

Inainte de montarea tamplariei, aceasta se probeaza in formatul golului, se fixeaza cu suruburi, apoi rostul dintre toc
si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica glaful interior si cel exterior.

Tamplaria finisata va fi montata in panourile complet finisate sau la panourile decofrate si uscate.

In vederea montarii, fereastra sau usa se vor pozitiona in gol si se va consolida cu pene din lemn. Tocul se va fixa cu
suruburi in ghermele sau dibluri de lemn sau materiale plastice (pozitionate la cca 50 cm una de alta). Inainte de a se
strange complet suruburile, se va verifica orizontalitatea, verticalitatea si modul de functionare a cercevelelor, dupa care se
vor strange complet suruburile,

Nu este admisa baterea suruburilor, ¢i numai fixarea lor prin insurubare.

. Etansarea rosturilor se va face cu material izolant sau chit.

Ferestrele si usile vor fi acoperite cu folie din material plastic, dupa care se vor executa operatiile de racordare a
tencuielilor, placajelor, zugravelilor, montarea de glafuri, pervazuri, baghete.

Scule necesare: metru, nivela cu bula de aer, masina de gaurit, dalta, ciocan, surubelnita, bonfaier, pila, instalatie de
sudura, cancioc, spaclu, pistol pentru aplicarea chitului.

Materiale necesare: mortar de ciment, pene din lemn, materiale pentru sudura, chit, vopsea.

ABATERI, TOLERANTE SI VERIFICARI

La punerea in opera se va verifica daca, in urma depozitarii sau manipularii, tamplaria nu a fost deteriorata; ea nu se
va pune in opera pana cand piesa respectiva nu este reparata sau inlocuita.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se va face de catre conducatorul tehnic al lucrarii in tot timpul executiei.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se va face conform reglementarilor in vigoare si se refera la corespondenta
cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrare in abaterile admisibile.

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari de tamplarie sau dulgherie si se va face pentru fiecare
tronson in parte, incheindu-se "proces verbal de verificare pe faze de lucrari”; acestea se vor inscrie in registrul respectiv.

La tamplarie se va verifica:

a) la livrare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- fereastra sa se incadreze in tipodimensiunea prevazuta in proiect si tolerantele sa se incadreze in standardul 11179 -
78;

- existenta armaturii metalice in profilele principale de toc si cercevea;

- existenta si fixarea corecta a balamalelor la ferestrele duble, a cremoanelor, etc;

- de asemenea se va controla existenta profilelor de etansare atat pe conturul tocului cat si pe conturul cercevelei;

- montarea corecta a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de AL si cu garnituri de etansare;

b) in timpul montarii

- se va verifica daca praznurile au fost prinse in dibluri si daca fereastra este centrata in golul rezervat si se
deplaseaza usor atat orizontal cat si vertical.

¢) dupa montare:



- verticalitatea si planeitatea tocului ferestrei sau usii si asezarea la acelasi nivel cu alte tocuri de aceeasi inaltime;

- functionarea corecta la inchiderea si deschiderea usilor si ferestrelor precum si o etanseitate buna la inchidere.

- etansarea corecta a rostului dintre tamplarie cu chit Romtix 1221 la exterior sau chit Alutchit C sau similar,
Silicon, etc.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

1. Verificarea lucrarilor de tamplarie sau dulgherie - la receptia preliminara a intregului obiect - se va face de catre
comisia de receptie prin:

a) examinarea existentei si continutului proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de lucrari;

b) examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje - cate doua din fiecare tronson - si referitoare la toate
elementele si prevederile anterioare.

c) se va avea in vedere in special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de calitate, lucrarea de tamplarie sau
dulgherie sa indeplineasca perfect functionarea pentru care a fost prevazuta in lucrare.

2. Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a ferestrelor si usilor, verificand:

- functionarea cu usurinta a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de inchidere, deschidere si blocare;

- fixarea tocului in zidarie, cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea corecta a izolatiei de etansare
intre toc si golul ferestrei si acoperirea rosturilor cu chit plastic sau elastic a tencuielilor, acoperirea eventuala a rosturilor
cu sipci si baghete.

- asezarea corecta a tocurilor pe aceeasi linie si in acelasi plan, fara deplasari sau vibratii, la inchiderea si
deschiderea brusca;

- daca s-au facut rectificarile necesare, curatirea geamurilor si a elementelor din lemn;

- completa montare a accesoriilor metalice de acelasi tip, functionarea corecta si echiparea cu garnituri de etansare
a ferestrelor si usilor;

- daca spatiul dintre traversa tocului ferestrelor si lacrimar nu este infundat cu tencuiala sau alte materiale; care ar
impiedica eliminarea la exterior a infiltratiilor de apa.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc P118/99;

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata exccutarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora-C300, aprobate cu ord. MLPTL nr.20/N/1994;

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca.

MASURATOARE SI DECONTARE

Tamplaria se va plati la metru patrat, conform tablourilor de tamplarie din proiect si listelor de cantitati de lucrari.
La inceperea lucrarilor, se va executa in teren propria masuratoare de catre executant . Informatiile din tablourile de
tamplarie se vor corela cu cele din planurile de arhitectura.

TAMPLARIE REZISTENTA LA FOC

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru usile rezistente la foc.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Standarde:

SR EN 1634-1:2014 Incercari de rezisten{d la foc si etangeitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de
feronerie. Partea 1: Incerciri de rezistentd la foc pentru usi, obloane si ferestre

Normative si prescriptii tehnice:

P 118-99 Normativul de siguranta la foc a constructiilor

RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE ANTERIOR, COORDONAREA SI INTERFATA CU ALTE
SPECIALITATI

Antreprenorul lucrarilor de tamplarie interioara va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul
obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza
lucrarile sale.

Inceperea executarii si montarii tamplariei interioare se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor
lucrari ce constituie suportul pe care se realizeaza tamplariile si a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora
calitatea tamplariilor: zidarii, tencuieli, tamplarii exterioare, termo-hidroizolatii, instalatii, invelitoare, pardoseli, etc

La receptic se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si
stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea
lucrarilor de tamplarii interioare pana in momentul in care se va asigura suportul necesar executarii.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptic examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa tamplaria
interioara va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

MATERIALE

Izolatia fonica recomandata pentru usi este de minim 25 dB.
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Se vor folosi usi rezistente la foc cu agrement tehnic corespunzator cerintei proiectantului si verificatorul la cerinta
Securitate la incendiu (EI 90°, EI 60°, EI 45°,EI 30°, EI 15°),

Se vor utiliza numai accesoriile si etansarile aprobate de catre producatorul sistemului si care au fost componente ale
verificarii sistemului. Este interzis a se utiliza alte accesorii si etansari.

Executantul va avea grija ca, la imbinarea sau asamblarea diferitelor parti metalice de constructie, care vin in contact
cu solutii acide, sa nu aiba loc reactii electrochimice.

Toate componentele se vor proteja impotriva coroziunii, inainte de a fi montate (zincare cu flacara). In incaperile
umede se vor utiliza numai componente inoxidabile.

Valorile cerute pentru protectia termica, fonica si la foc se vor confirma/certifica prin prezentarea unui certificat de
calitate/verificare emis de o institutie de stat autorizata pentru verificari.

La imbinarea componentelor metalice cu caracteristici diferite se vor lua masuri anticorozive speciale.

Executantul se obliga sa protejeze contra deteriorarii componentele deja montate, in special contra stropilor de
sudura, la lucrari de lipire si de demontare prin sudura; se face raspunzator pentru toate daunele provocate rezultate in urma
lucrarilor prestate de el.

Se vor livra toate suruburile, bolturile, ancorele, diblurile etc. necesare pentru prinderi si imbinari cu elementele de
constructie, cu toate tipurile de material.

Componentele de inglobat in zidarie sau beton se vor preda din timp constructorului.

Se vor furniza toate subconstructiile necesare, precum si toate materialele de etansare si izolare.

Toate etansarile de profil conform normelor producatorutui.

Balamale: conform cerintelor de rezistenta la foc din proiect.

Feronerie:  conform alegerii beneficiarului.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Tamplaria se va transporta si monta protejata in folie de PVC, inclusiv accesoriile: feronerie, balamale, etc.

Sefii echipelor de montaj vor participa la receptia tAmplariei si a accesorilor in sarcina furnizorilor respectivi.

Foile se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai méanerele, schildurile si cheile, livrate
in cutii. La descarcarea, depozitarea si manipularea se vor lua toate masurile necesare ca produsele sa-si mentina calitatea si
aspectul.

La transport si depozitare, timplaria va fi in pozitie verticala.

Depozitarea se face pe categorii de elemente in locuri special amenajate.

Usile rezistente la foc trebuie sa aiba montate vizibil emblema furnizorului si caracteristicile de baza.

— ele vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere si dupa caz, (conform Tabloului de tamplarie) cu fuzibile
70/72 grade celsius, omologate.

— usile montate pe cai de evacuare vor fi vopsite pe zona de contact Intre toc si foaie cu vopsele termospumante
omologate.

— porti metalice auto si pietonale (in cazul subsolurilor ansamblurilor rezidentiale/comerciale/etc cu parcari
subterane, la trecerea dintr-un compartiment de incendiu in altul, conform dispozitiilor ISU); vor fi montate pe stilpi de
beton grunduite si vopsite, prevazute cu dispozitive de inchidere mecanice si electronice

EXECUTIA LUCRARILOR - MONTARE TAMPLARIE

Operatiuni pregatitoare:

Lucrari ce trebuie a fi terminate inainte de inceperea montajului tAmplariei:

- materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;

- fixarea praznurilor pentru tAmplarie si cele pentru finisarea spaletilor si glafului;

- finisarea conturului fiecarui gol la pozitiile materializate prin praznuri;

- instalatiile electrice — iluminat si alarma;

- terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor, precum si a pardoselilor si a plafoanelor;

Pozarea si echiparea tAmplariei:

- aducerea la pozitie si fixarea tocului in prima forma prin pene la colturi si la intervalul de 1,50m. Penele vor fi fost
tratate cu carbolineum sau ulei mineral;

- fixarea definitiva a tocului la praznuri;

- burarea cu spuma, snur sau straif izolant a spatiilor ramase libere intre toc si gol;

- completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor oarbe metalice si a tocurilor propriu-zise;

- montarea foilor mobile precum si a geamurilor (cu ajutorul ventuzelor);

- executarea finisajelor la spaleti si glaf;

- inlaturarea imbracamintii din folie;

- retusuri si completari;

- fixarea elementelor de inchidere a tdmplariei in gol prin pervazuri, prin profile speciale si prin eventuale cordoane
de chit;

Protejarea lucrarilor:

Toate suprafetele timplariei vor fi protejate cu carton ondulat eventual si banderole de protectie.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarile in vederea receptiei au ca obiect:

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice — alinierea in cadrul subansamblurilor ca inaltime, adancime, verticalitate, centrare;

- corespondente cu proiectele

Acolo unde este cazul, se fac completarile si inlocuirile care se impun.

Predarea de catre constructor a pieselor necesare intretinerii si eventualelor inlocuiri.

MASURATORI SI DECONTARE
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Témplaria se va plati la bucata, conform listelor de cantitati.

Lucrarile de inchidere a golurilor fata de tAmplarie se vor plati separat, defalcat pe genuri de operatiuni si materiale.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de tamplarie se efectueaza in doua etape:

— preliminara

— finala

Receptia preliminara;

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate,
toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de
exccutie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie
conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Receptia finala:

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum
si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

PREVEDERI FINALE

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre
beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt
in vigoare la data executiei lucrarilor.

PERETI CORTINA

GENERALITATI

Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul capitol se referd la fafadele usoare ale constructiilor, cunoscute sub denumirea de ,sisteme de pereti
cortina”, care sunt utilizate pentru inchiderile totale sau partiale ale acestora.

In prezentul proiect , la Corpul C2 - Galeriile de Arta s-a prevazut ca fatada principala sa fie din un perete -
cortina cu usa inclusa , cu structura si profile din aluminiu(culoare gri antracit/ negru) si geam tripan.

Legislatie care reglementeaza proiectarea/executia peretilor cortina:

*» Legea nr.10/1995 - Legea calitétii in constructii.

* Hotéarirea Guvernului Roméniei nr. 766/1997 (Anexa 3; categoria de important3 a constructiei).

* Normativul P-100-92 (clasa de importanta a constructiei).

Se va considera c3 aceste exigente sunt obligatorii §i au caracter minimal, in sensul ci nu sunt limitative.

9 Prin proiectarea sistemelor de pereti cortinii se va urmiri:

+ limitarea avarierii unor componente rezistente ale sistemelor de pereti cortind vitrati si evitarea posibilitatii de
prabusire a intregului ansamblu, in vederea evitarii pierderilor de vieti omenesti, sau a rénirii grave a oamenilor (in special
ca rezultat al spargerii geamurilor) si limitarea pagubelor materiale;

* realizarea unor fafade cu o esteticd deosebiti, care si riaspunda exigentelor arhitecturale impuse de proprietarii de
cladiri.

L La montajul sistemelor de pereti cortini se va urméri:

+ utilizarea de produse de calitatea celor previzute in proiect (calitate certificati atat prin agremente tehnice, cét si
prin determindri experimentale specifice, impuse de proiectant prin Caietul de Sarcini); * aplicarea cu strictete a
tehnologiilor de executie, specifice sistemului de perete cortina vitrat care a fost selectat;

* respectarea, pe santier, a tuturor detaliilor ,,de firma” continute de proiectul de executie.

<@ Pe durata de utilizare a sistemelor de perefi cortind vitrati se vor respecta, intocmai, masurile de
intrefinere prevazute in proiect, pentru a pastra nediminuati capacitatea de rezistenta si de stabilitate a acestora, detectarea
unor eventuale avarii si interventia in caz de necesitate, pentru eliminarea cauzelor care le-au generat.

< Sistemele de pereti cortind vitrati se utilizeazi atit la constructiile noi, cét si la remodelarea fatadelor
unor constructii existente, contribuind, in asociere cu eventuale lucriri de consolidare, la schimbarea aspectului cladirii,
aducand o noui expresie arhitecturald in zona de amplasare a constructiei.

< in conditii de rezistenta si de stabilitate proprii §i asigurdnd exigentele de durabilitate in exploatare,
sistemele de pereti cortini trebuie sa garanteze toate cerintele peretilor exteriori ai cladirilor, in conditiile obtinerii unor
avantaje suplimentare privind:

* realizarea unui mod nou de exprimare arhitecturald, care transformi ,ideea de perete” intr-un ecran cu multiple
functii, la exterior conferind cladirilor suplete si eleganta, iar la interior fiind adaptat pentru toate exigentele de confort;

* reducerea greutaii totale a constructiei, cu efect favorabil asupra dimensionirii, mai economice, a elementelor
sistemului structural de rezistenta al acesteia, in special in zone cu grad de seismicitate ridicat, in combinatie cu un sistem
de pereti de compartimentare usori din gips — carton, permite cresterea deplasarilor relative de nivel admisibile ale
constructiei (in Normativul P-100-92, Ar/He < 0,007);

* izolarea termica si acustici (la zgomot aerian), etanseitatea la apa din precipitatii si la infiltratii produse de actiunea
dinamica a vintului (de exemplu la patrunderea prafului din exterior);

* mérirea suprafefei utile a constructiilor la o aceeasi suprafati construita, prin reducerea grosimii peretilor exteriori;

* execufia industrializatd a elementelor componente pentru intreaga fatada, avand drept rezultat realizarea unui
produs complex, controlabil in fiecare faza de executie si cu calitati deosebite de durabilitate in timp;
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» efectuarea unui montaj de precizie si cu inalti productivitate, {indnd seama ca fatadele cortina reprezints un produs
modern, la a cérui realizare tehnologiile de fabricatie si de montaj sunt mai riguroase in ceea ce priveste incadrarea in
abateri geometrice si de forma;

* asigurarea posibilitafilor de demontare a unor componente nu numai din exteriorul, ci §i dinspre interiorul
constructiilor, respectiv de inlocuire a geamurilor criipate/sparte;

* intrefinerea ugoard si un cost mai redus, in raport cu cel cerut de intretinerea periodica a finisajelor peretilor
traditionali.

CLASIFIC ARI ALE SISTEMELOR DE PERETI CORTINA

In raport cu pozitia fata de sistemul structural al constructiei, fagadele ugoare se pot clasifica astfel: -« fatade usoare
cu montaj in panouri;

» fatade ugoare de tip ,.sistem de perete coriina™.

La fatadele usoare realizate din panouri, panourile de fafada, complet echipate, se monteazi intre plangeele
constructiei, avand iniltimea delimitata de acestea.

La fatadele usoare de tip ,,sistem de perete cortinid”, panourile vitrate sau opace se monteazi pe un sistem structural
propriu din aluminiu, sau ofel, situat in afara plangeului care limiteaza cladirea.

ALCATUIREA DE ANSAMBLU SI MATERIALE UTILIZATE PENTRU SISTEMELE DE PERETI
CORTINA

Sistemele de pereti cortini au in alcatuirea lor urmatoarele componente:

* sistemul structural propriu constituit din montanti (elemente verticale) si rigle distantier/traverse (elemente
orizontale);

* panouri montate pe sistemul structural propriu §i care pot fi: panouri transparente din sticla (fixe sau mobile), sau
panouri opace;

« dispozitive de prindere, fixare, etansare si finisare (piese speciale, garnituri si chituri);

* geamuri termoizolante.

Sistemul structural al unui sistem de perete cortini este alcituit din urmitoarele componente:

 montanti (elemente verticale);

« rigle - distantier/traverse (elemente orizontale);

+ dispozitive speciale cu rol de rezemare pe sistemul structural al constructiei.

Montantii transferd incarcrile aplicate sistemelor de pereti cortini la sistemul structural al constructiei. Riglele —
distantier transferd la montanti o parte din incércarile panourilor de inchidere. Se precizeaza:

* montantii pot fi realizati dintr-un singur profil, sau din dous profile cuplate;

« profilatiile montantilor sau ale riglelor — distantier sunt orientate diferit, astfel incat acestea sa permita realizarea de
forme de sisteme de pereti cortind, in totalitate plarie, cu frangeri atat pe directie verticala, cit si pe directie orizontal3.
Drenajul si ventilatia sistemului de perete cortina trebuie sa se faca controlat, in asa fel incat apa infiltrata si fie condusa in
exterior; pentru aceasta, drenajul se va face in cascada, de pe profilele de rigla pe cele de montant, prin decuparea riglei si
agezarca acesteia peste profilul de montat;

+ montanfii §i riglele — distantier au sectiuni de diferite forme si marimi, rezultate in urma unui calcul de
dimensionare, efectuat in conformitate cu reglementrile tehnice specifice din Romania;

* montantii pot avea lungimi care si acopere unul sau doud niveluri i se echipeaza cu piese sau dispozitive de fixare
de cladire, realizdnd puncte relativ fixe;

* se recomandd ca rosturile de dilatare sa fie realizate in sectiunile de moment nul, bineinteles asigurandu-se ca
pozifia sa sa fie ascunsd in zone de parapet tip “shadow-box™, sau deasupra nivelului de plafon fals (acolo unde acesta
existi);

* pentru preluarea dilatérilor datorate temperaturii (Capitolul 8), la imbinirile dintre montanti (mai lungi de 4...8 m),
se prevad eclise din aluminiu (avand gabarit cit sectiunea camerelor sectiunilor montantilor in care se introduc), care se
fixeaza cu suruburi numai pe o parte a rostului de imbinare, astfel incat si fie posibila dilatarea (intre extremitatile
montantilor se lasi un rost de min. 8§ mm);

* profilul de eclisare este indicat sa aiba valoare de sectiune apropiati de cea a profilului de montant in care se
introduce, pentru a prelua forta tiietoare si momentul incovoietor din zona in care se monteazi;

* riglele — distantier dintre montanti sunt previzute cu decupari executate cu precizie, pentru a se realiza imbinari
corecte si elastice, indiferent de unghiul de racordare;

+ fixarea riglelor de montanti se face direct cu ajutorul suruburilor din ofel inox plasate in stantiri ovale aplicate in
nutul de gamnitura al acestora, sau, in cazul unor ochiuri mari ale reelei, prin intermediul unor piese speciale din aluminiu,
sau masa plasticd (aceste piese sunt fixate in prealabil de montanti care, la montaj, intri in camerele sectiunilor riglelor).
Evitarea infiltratiilor in zona de imbinare a montantilor cu riglele se va face prin prevederea unei garnituri de etansare din
EPDM sub profilul de rigla;

. pentru riglele — distantier, de regulé nu sunt recomandate rosturi de dilatare termicé; furnizorul profilelor va

» asamblarea proﬁlelor concurente, in sectiune dreapti, se face prin intermediul unor piese speciale de legatura, iar
prinderea refelei de sistemul structural al cladirii se face prin piese speciale, care asiguri conditii de rezistentd si reglare;

* pentru clidiri cu inalfimi mai mari de 6,0 m se folosesc piese de imbinare si fixare, special proiectate, incat s3 fie
capabile sa preia forte spatiale;

* iIn functie de configuratia fafadei §i de dimensiunile profilelor rezultate prin calcul, in cataloagele firmelor
producatoare sunt precizate grupurile de montanti si rigle — distantier, care se pot asocia pentru fiecare sistem de fatada
cortind in parte;

* izolarea termica se obtine prin utilizarea unui profil din poliamida aplicat axial pe structura portant3.
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Vitrajul sau panourile termoizolante de inchidere se aplica din exterior si se fixeaza prin intermediul unui profil de
presor, ntre garnituri din EPDM, de structura portantd. Profilul de presor poate fi mascat cu diverse ornamente exterioare
clipsate pe acesta.

Dispozitivele speciale de rezemare (aparatele de reazem ale montantilor) transmit la sistemul structural al
constructiei fortele aferente sistemelor de pereti cortind (incarcirile gravitationale, incarcarile din vant — presiuni/ suctiuni,
incarcarile seismice i eventual, alte incércari, modele ale altor actiuni).

Panourile care se monteazi pe sistemul structural au rol estetic, de luminare si de etangare, sunt termoizolante, fixe
si mobile.

Acestea pot fi:

* panouri transparente din sticld (fixe sau mobile); acestea pot fi realizate cu geamuri realizate in solutie obisnuita
(bistrat sau multistrat), in solutie reflectorizants, in solutie absorbanta, in solutie colorats, in solutie securizata (geamurile
situate deasupra trotuarelor, sau a unor zone de trafic pietonal intens, vor fi de tip ,,securizat”, pentru ca in caz de spargere,
trecatorii s3 fie feriti de cioburile, care in alti solutie, le-ar pune viata in pericol);

* panouri opace, cu diferite solutii de geamuri mate, sau din materiale compozite: imitatii de piatrs, sau din aluminiu
simplu sau eloxat etc.

Geamurile utilizate pentru realizarea sistemelor de perefi cortinii sunt geamuri termoizolante, fonoizolante, cu
rezisten{d sporité la foc, incolore sau colorate, care sunt alcituite din dou foi de geam, intre care se afld un spatiu inchis
ermetic.

Calitatea geamurilor termoizolante poate fi obtinuta fie prin calitatea geamului, a spatiului cuprins intre geamuri, sau
prin pelicule lipite pe geam (folii).

Grosimile panourilor de geam sunt foarte diferite, in functie de eficienta ce urmeazi a fi realizata. Spatiul dintre
geamuri poate fi cu aer uscat (grad de etangeitate maxima pe tot timpul existentei peretilor cortind), sau cu gaze inerte
(solutia cea mai bund din punct de vedere al transferului de cildura).

PREVEDERI FINALE

Pentru fiecare element de tamplarie se vor avea in vedere caracteristicile /particularitatile specificate in
Tablourile de Tamplarie din piese desenate ( specialitatea Arhitectura) si din concluziile Auditului Energetic, pentru
fiecare corp de cladire in parte.

Toate usile, chepengurile cu rezistente la foc vor fi obligatoriu insotite de agrementele tehnice/avizele
aferente, precum si de oricare alte documente necesare obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu. Se vor
respecta rezistentele minime la foc indicate in proiect pentru toate elementele . Usile vor fi echipate cu sisteme de
autoinchidere/bare antipanica/ete. conform indicatiilor din tablourile de tamplarie .

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre
beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire ia problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt
in vigoare la data executiei lucrarilor.

2.14 CAIET DE SARCINI - VOPSITORII $SI TENCUIELI DECORATIVE DE EXTERIOR 7

GENERALITATI

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea tencuielilor decorative de exterior ( tencuiala
decorativa silicatica culoare alba, de granulatie mica pentru: pereti exteriori , instrados planseu, etaj partial, parapet pe
ambele fete si soclu garduri , copertina perimetrala si tencuiala decorativa soclu/ jardiniere —nuante de gri), precum si a
vopsitoriilor exterioare la pereti si plafoane si materiale pentru executia vopsitoriei de exterior.

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. In
cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.

DEFINITII

Terminologie pentru lucrari de vopsitorie de exterior la pereti si plafoane conform:

GE 056-2013 Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate in constructii.

Lucrarile de vopsitorii de exterior la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor si plafoanelor cu
vopsele de exterior conform recomandarilor proiectului de executie.

Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele, fie este un distribuitor major autorizat al
acesteia.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de
incercari atestat.

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite
de certificate de calitate.

Vopselele lavabile/tencuielile decorative se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiutui conform
specificatiei proiectului de executie.

Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si
planeitatea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Anireprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele:

- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea / tencuiala de exterior si materiale auxiliare.

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul

“Inchiderea contractului”.
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- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori,
texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea / tencuiala de exterior necesara.

- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de
vopsea lavabila necesar, referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata.

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect, cu referinte
de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate.

Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare
celor indicate in acest proiect.

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara.

Nu se va face comanda finala pentru a incepe lucrarea fara aprobarea culorilor, materialelor, etc. de catre beneficiar
/proiectant,

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele de exterior/tencuieli decorative, constructorul va prezenta certificate in trei
exemplare, care sa ateste calitatea in conformitate cu cerintele in domeniu.

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea producatorului si numarul
lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si
umiditate. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate,

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile
producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI

Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica/mai mare decat cea recomandata de
producator.

Se va lucra de preferinta in orele diminetii sau dupa amiaza in orele de vara. In cazul cand este necesar sa se lucreze
pe timp insorit, suprafata se va uda cu apa in prealabil.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii; de asemenea
se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima, sau vant puternic.

COORDONARE SI PROGRAMARE

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii /tencuieli exterioare la pereti si plafoane toate lucrarile de termoizolare
si reparatiile de tencuire, trebuie sa fie terminate.

Tamplaria metalica, aluminiu si cea antifoc, precum si peretele cortina trebuie sa fie montate definitiv si protejate cu
folii, cu toate accesoriile montate corect.

Glafurile exterioare trebuie sa fie montate.

GARANTII

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa repare
si/ sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie.

Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile
documentelor contractuale.

MATERIALE DE REZERVA

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele
puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea de exterior, ambalate pentru depozitare si identificate
cu etichete care sa descrie in mod clar continutul.

MATERIALE

Cutii cu vopsea/ tencuila decorativa de exterior conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor
producatorului vopselei sau al termosistemului de fatada.

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material,

Se vor prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa
afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip,
varietate, culoare si calitate de vopsea specificata; vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si
cu inscrisurile de pe ambalaj.

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei, textura si alte caracteristici
distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat.

Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la terminologia
standard a producatorului.

MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII

Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei.

CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA DE EXTERIOR

Suprafete plane, uniforme, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa.

EXECUTIE -EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la pereti si plafoane cu vopsele de
exterior. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.

Vopselele de exterior se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie din gips-carton de exterior si de beton monolit
turnat in cofraje metalice.

Pentru sageac sau plafoane din lemn se va utiliza vopsea speciala de exterior pentru lemn.

PREGATIRE

Inainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrarile de tencuire si grunduire precum si lucrarile de reparatii la acestea
trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate.
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EXECUTIE, GENERALITATI

Pelicula aplicata la exterior trebuie sa fie suficient de groasa ca sa acopere corespunzator rugozoitatea suprafetei si
se va proteja de ploaie cel putin in primele 3 zile.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit sau care au fost depozitate necorespunzator.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicatiilor producatorului.

REGLAJ SI CURATARE

Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele
adiacente.

Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire.

Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor.

PROTEJARE

Suprafetele vopsite se vor proteja de intemperii cel putin in primele trei zile de la uscare. Inaintea inspectiei pentru
receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul
vopselelor.

VERIFICARI S REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se verifica in mod special:

- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita

consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse;

- calitatea principalelor material;

- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare;

- aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite;

- uniformitatea suprafetei, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale vopsea;

- aderenta vopselei - 0 vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma;

- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte straturi, pete,
desprinderi, cute, basici, scurgeri;

- nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite;

- separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri;

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate, si daca
acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor
efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

2.15 CAIET DE SARCINI - BALUSTRADE, GRILAJE $I ALTE CONFECTII METALICE
SIMILARE

GENERALITATI
In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie pentru balustrade, mana curanta, grile si grilaje de
orice fel si alte confectii metalice similare, realizate pentru buna functionare a obiectivului.
Se vor avea in vedere realizarea de confectii metalice la cele doua corpuri de cladire, astfel:
»  Lamele de tip parasolar din aluminiu , finisate prin vopsire in camp electrostatic
> Garduri si porti metalice de inchidere
1. POARTA ACCES PRINCIPAL STANGA , REALIZATA ASTFEL :

- Poarta metalica dubla (240x240mm) si doua porti laterale simple (90x240mm, respectiv 105x240mm), cu
urmtorul sistem constructiv : Stalpi metalici din teava rectangulara 100x100x5mm ; cadru metalic din teava
rectangulara 60x40mm + lamele verticale din platbanda metalica 40-60mm x 8-10mm ; prindere stalpi capete in
pardoseala si in stalpii laterali de b.a(min. 2 prinderi pe verticala) ; prindere stalpi intermediari in pardoseala(
placute metalice inglobate in pardoseala + buloane).

2. POARTA ACCES PRINCIPAL DREAPTA, REALIZATA ASTFEL :

- Poarta metalica dubla (240x240mm) si doua porti laterale simple (98x240mm, respectiv 102x240mm), cu
urmtorul sistem constructiv : Stalpi metalici din teava rectangulara 100x100x5mm ; cadru metalic din teava
rectangulara 60x40mm + lamele verticale din platbanda metalica 40-60mm x 8-10mm ; prindere stalpi capete in
pardoseala si in stalpii laterali de b.a(min. 2 prinderi pe verticala) ; prindere stalpi intermediari in pardoseala(
placute metalice inglobate in pardoseala + buloane).

3. POARTA ACCES /EVACUARE SALA STANGA, REALIZATA ASTFEL :

- Poarta metalica dubla (185x240mm) si o porta laterala simpla (115x240mm) cu urmtorul sistem constructiv :
Stalpi metalici din teava rectangulara 100x100x5mm ; cadru metalic din teava rectangulara 60x40mm + lamele
verticale din platbanda metalica 40-60mm x 8-10mm ; prindere stalpi capete in pardoseala si in peretii laterali —
min. 2 prinderi pe vertivcala) ; prindere stalpi intermediari in pardoseala( placute metalice inglobate in pardoseala
+ buloane).

4. POARTA ACCES EVACUARE SALA DREAPTA, REALIZATA ASTFEL :
- 2 Poarti metalice duble (220x240mm), respectiv (260x240mm) cu urmtorul sistem constructiv : Stalpi metalici din
teava rectangulara 100x100x5mm ; cadru metalic din teava rectangulara 60x40mm + lamele verticale din
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platbanda metalica 40-60mm x 8-10mm ; prindere stalpi capete in pardoseala si in peretii laterali — min, 2 prinderi
pe vertivcala) ; prindere stalpi intermediari in pardoseala( placute metalice inglobate in pardoseala + buloane).

Balustrade metalice de tip 1 (ia cele 6 balconase —h=1.10 m), realizate astfel :
Mana curenta din profil metalic indoit in forma de « U », (h=15-20cm), vopsita alb/bej/gri deschis :
Traversa din teava patrata sub mana curenta
Traversa superioara metalica
Balustrada metalica gata finisata cu vopsitorie neagra/ gri antracit
Distanta dintre lamelele vericale maxim 10cm
Traversa inferioara metalica
Stalpi din teava rectangula vopsiti negru / gri antracit

Balustrade metalice de tip 2 : balustrade din lamele vericale de tip platbanda , cu distanta maxima dintre ele
de 10 ¢cm, si mana curenta metalica (H=15-20cm), realizate astfel :

Mana curenta din profil metalic indoit in forma de « U », (h=15-20cm), vopsita alb/bej/gri deschis ;
Traversa din teava patrata sub mana curenta

Traversa superioara metalica

Balustrada metalica gata finisata cu vopsitorie neagra/ gri antracit

Distanta dintre lamelele vericale maxim 10cm

Traversa inferioara metalica

Stalpi din teava rectangula vopsiti negru / gri antracit

Balustrade metalice de tip 3 — se vor monta la acces subsol- scena, + sala de spectacole+ balcoane lumini/
sunet, realizate astfel :

Mana curenta din teava rectangula vopsita negru / gri antracit

Traversa superioara metalica

Balustrada metalica gata finisata cu lamelele vericale maxim 10cm vopsite negru / gri antracit
Traversa inferioara metalica

-stalpi din teava rectangulara vopsiti negru / gri antracit

Balustrade metalice de tip 4 — balustrada tehnica la acoperis buzunar de la terase catre scena
lumini/ sunet, realizate astfel :

Mana curenta din teava rectangula vopsita negru / gri antracit

balustrada metalica gata finisata cu lamelele vericale maxim 10cm vopsite negru / gri antracit
Traversa inferioara metalica

-stalpi din teava rectangulara vopsiti negru / gri antracit

Tip 5: Mana curenta metalica aplicata pe perete — la parter acces, la ele doua scari centrale din sala mare, la
balcoanele de pe spate(buzunare), realizata astfel :
-Mana curenta din teava rotunda vopsita in camp electrostatic, culoare negru / gri antracit, la 90;.
Scara metalica complet finisata pentru acces la balcoane, lumini, sunet.
Balustrade metalice la rampele pentru persoanele cu dizabilitati (gata finisata), realizate astfel ;
Mana curenta din teava rotunda vopsita in camp electrostatic, culoare negru / gri antracit, la 90 si la 60 cm ;

Nota :Gradenele metalice si scara metalica se vor trata in caietul de sarcini de rezistenta.

STANDARDE DE REFERINTA

- SR EN 10058:2004 - Otel laminat - otel lat.

- STAS 424-91- Otel laminat - otel cornier cu aripi egale

- SR EN 10056-1:2000 - Otel laminat - otel comier cu aripi neegale
- SR EN 10059:2004 - Otel laminat - otel patrat

- SR EN 10060:2004 - Otel laminat - otel rotund

- STAS 564-86 - Otel laminat - otel “U”

- SR EN 10024:1998 - Otel laminat - ote] I

- SR EN 10055:2000 - Otel laminat - otel T cu aripi egale si muchii rotunjite
- STAS 1450/1-75 - Suruburi mecanice

- STAS 1125/1-91 - Electrozi sudura

- SR 1581:1994 - Hirtie pentru slefuire uscata

- STAS 6592-75 - Chituri pe baza de ulei

- STAS grupa L 23 - Vopsele de ulei

¢ N.I. - Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb.
MATERIALE

- Balustrade metalice din teava de otel conf. N.I. producator.

- Grile metalice din otel laminat conf. N.I. producator.

- Alte confectii metalice conf. N.1. producator.

- Electrozi sudura, conform STAS 1125/1-91.
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- Plasa impletita galvanizata conf. N.I. producator.

- Suruburi mecanice, conform STAS 1450/1-89.

- Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator.

- Vopsele de ulei grupa L 23 STAS - lacuri si vopsele.

- Hirtie pentru slefuire mixta, conf, SR 1581:1994.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT

Confectiile metalice (balustrade, grilaje metalice, grile etc.) se livreaza de catre producator in ansamble sau
subansamble conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru
prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier.

Transportul se va face cu auto-platforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii etc.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile pieselor precum si metodologia de
verificare a calitatii acestora sint cele prevazute in “Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente”, indicativ C 56-2002,

Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in ateliere se va efectua conform “Normativului
pentru verificarea calitatii lucrarilor” indicativ indicativ C 56-2002;

Verificarea calitatii lucrarilor de montare:

a) Inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare:

* executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier;

» verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remidieri:

* existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei, in vederea montajului, prevazute in
desenele tehnice, inclusiv pozitionarea elementelor de legatura, sustinere sau ancorare.

b) Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare:

+ indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiecte;

* verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de montaj. Abaterile admise se
vor inscrie in prevederile Normativului C56-2002 - tinindu-se seama de elementele brute sau finite ale constructiei
continute in anexa 4.1. la Normativul C56-2002.

* receptia partilor ce devin ascunse, se va consemna intr-un proces-verbal si conditioneaza inceperea operatiilor
urmatoare.

* verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect.

c) La terminarea lucrarilor de montare se vor verifica:

» certificatele de calitate ale confectiilor metalice;

* procesele-verbale de lucrari ascunse, buletin de incercari, dispozitii de santier etc.;

* procesele-verbale de receptia lucrarilor;

* piesele scrise si desenate ale proiectului, cu toate modificarile si completarile de pe parcursul executiei,

Verificarea directa se refera la:

* terminarea completa a lucrarilor de montare;

* verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si alte verificari cerute de
Normativul C56-2002, care se vor consemna in procesele-verbale.

Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sint cele prevazute in Normativul C56-2002.

- procesele-verbale se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii).

MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE

Confectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc in ordinea executiei tehnologice, la locul de
montaj si de prindere in elementele de constructie.

Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale confectiilor metalice, conform
proiectului.

Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri, distante intre elemente de constructii
etc.) si se efectueaza, daca este necesar, remedierile ce se impun.

Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de montaj in cazul fixarii acestora
pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor, etc.

Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata concordanta intre produsul uzinat si
locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii necorespunzatoare fata de proiect.

Dupa care se trece la montajul definitiv, care se face conform proiectului, cu piese de fixare cu suruburi, prin sudura
etc., montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor elemente constitutive ce vor participa la constructia respectiva atat
functional cat si estetic.

Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si planeitate cu tolerantele admise, ce
se vor verifica la fiecare etapa a montajului.

Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cand acestea nu au tratamente speciale pe
suprafata lor (nivelari, cromari etc.) se vor poliza si slefui sudurile cu ajutorul flexului, se va trece la curatirea ruginei cu
panza sau hartie pentru slefuit si se va aplica grundul anticoroziv. Pentru aceasta se verifica starea grundului anticoroziv si
care se reface atunci cind acesta nu prezinta un grad satisfacator de protectie (din lovituri, manipulari etc.)

Finisarea prin vopsirein camp electrostatic se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul “Zugraveli-Vopsitorii”.

La executarea confectiilor metalice( grilaje, balustrade , mana curenta, etc. se vor analiza piesele desenate, planurile
de detaliu de la sectiunea Arhitectura

67



2.16 CAIET DE SARCINI — FATADE VENTILATE SI PLACARI DECORATIVE

GENERALITATI:

Fatadele ventilate reprezint unele dintre cele mai apreciate sisteme din domeniul constructiilor si renovirilor,
fiind solutii de izolare termic si fonica ce imbina cu succes rezistenta si aspectul placut.

O fatada ventilata este un element constructiv de termoizolatie completa ce se fixeazi la o anumiti distanta fata de
peretele cladirii. in majoritatea cazurilor este compusd dintr-o structurd metalics, ce oferd fixare si rigidizare in cazul
solicitarilor externe (vént, ploaie, radiatii solare), urmata apoi de straturi de izolare (vatd minerald), folie antivant si un
material final de placare. Toate asigurd o rezistentd multipla in cazul factorilor de mediu sau mecanici. Astfel fatadele
ventilate asigurd o protectie ridicatd, dar si intretinere facili si montaj rapid.

Un alt avantaj al fatadelor ventilate, si cel mai important, care le diferentiaza de celelalte metode de termoizolatie
ale fatadelor, este faptul ci se realizeazi o ventilatie naturala a peretilor datorita faptului cd formeazi o zond bine izolati
termic in structura, ce nu permite aparitia condensului (care cauzeazi mucegaiul).

Fatada ventilata poate avea si foarte bune proprietiti de izolare fonica, undele sonore sunt reflectate in mare parte
de placajul fatadei si absorbite de stratul termoizolator. Acest sistem poate avea si o rezistenta buni la incendiu, insi aceste
proprietati sunt in strinsi legatura cu tipul componentelor din sistemul de fixare, al tipului de material izolant dar si de
tratamentele aplicate materialului de placare.

Fibrocimentul, cunoscut in primul rind pentru durabilitatea sa, este un material convenabil de utilizat, care are
functie decorativa, izolatoare §i protectoare in acelagi timp. Acest material natural si rafinat se potriveste perfect intr-
un mediu urban, pentru a placa fatadele ventilate ale cladirilor rezidentiale, publice sau comerciale. Peretii exteriori si
interiori ai caselor prefabricate sau modulare sunt, de asemenea, o modalitate excelents de a profita de calitatile deosebite
ale acestui material. Una dintre cele mai importante proprietati ale placilor de fibrociment o reprezintd clasa de reactie la
foc, numindu-se ”material incombustibil”.

Fatadele ventilate din fibrociment

in combinatie cu vata minerald, plécile din fibrociment ofera proprietati exceptionale de izolare termica si fonicd.
Folosind placile din fibrociment obtii o fatada foarte durabila usor de intretinut si cu un aspect deosebit. Fatada ventilata
ajuta la crearea unui mediu sanitos in cladire si asiguri costuri reduse de intretinere.

Impact asupra mediului urban
Fatada ventilata acoperita cu plcile de fibrociment are un impact scizut asupra mediului inconjurator gratie materialelor
naturale care intrd in compozitia acestora: ciment, nisip si fibre de celuloza. In plus, placile de fibrociment au o rezistentd
ridicati la foc.

Pentru cid placile de fibrociment sunt tdiate pe dimensiunile dorite din fabrics, deseurile produse la locul
constructiei sunt putine. In plus, faptul ca fatada ventilata acoperita cu plici de fibrociment are o durati de viati ridicata,
face ca acest material sa fie unul prietenos cu mediul inconjuritor.

In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie pentru placari cu fatade ventilate din
fibrociment la C2, astfel:

- pe fatade este prevazut sistem complet fatada ventilata, inclusiv substructura metalica — panouri decorative din
fibrociment in nuante de alb: alb mineral, alb crem-deschis, alb-gri ( in functic de paletarul fiecarui
producator) , precum si accesorii, prinderi, terminatii,sorturi, ancadramente,

Nota:

Nuanta si Stereotomiile prezentate pentru fatada ventilata sunt cu caracter orientativ , acestea se vor definitiva
in faza de executie, in functie de culorile, de dimensiunile panourilor de fibrociment si de sistemul structural pus la
dispozitie de catre un furnizor specializat. In executie se va completa documentatia tehnica cu detalierea structurii / a
substructurii fatadelor ventilate dupa ce se vor stabili profilele ce se vor folosi , precum si conditiile /detaliile /prinderile
/ bariere rezistente la foc verticale (daca va fi cazul) etc. propuse de furnizori specializati .

La realizarea fatadei ventilate se va tine cont de pevederile Normativului privind proiectarea Fatadelor cu alcatuire
ventilata NP135/2013.

Executia lucrarilor de fatade ventilate/pereti cortina/etc. se va realiza numai de catre firme specializate care vor oferi
garantie pentru lucrarile executate.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termici la cladiri cu alta destinatie decat locuirea
C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor

C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

SR EN 13116: 2002 Perefi cortina — Rezistenta la incircarea data de vant — Exigente de performantd

SR EN 12179: 2002 Pereti cortina — Rezistenta la incarcarea datii de vant — Metode de testare

SR EN 12154: 2002 Pereti cortini — Impermeabilitatea la actiunea apei — Clasificarea exigentelor de performanta

SR EN 12155: 2002 Pereti cortini — Impermeabilitatea la actiunea apei—Incercare de laborator la presiunea statici

SR EN 13050: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei — Incercari de laborator la presiunea dinamici a
aerului §i la pulverizarea apei

SR EN 13051: 2002 Pereti cortina — Impermeabilitatea la actiunea apei — Incercari in situ

DIN EN 12152: 2002 Pereti cortini — Permeabilitatea la aer

SR EN 12153: 2002 Perefi cortind — Permeabilitatea la aer — Incerciri de laborator

SR ENISO 717-1: 2000 Acustic. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor i a elementelor de

constructie, Partea 1: Izolarea la zgomot aerian.

SR EN ISO 717-2: 2000 Acustici. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de

constructie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact.

STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor §i materialelor de constructii
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STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite
admisibile si parametri de izolare acustica.

STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor

STAS 10101/0-75 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor.

STAS 10161/1-78 Actiuni in constructii. Greutti tehnice si incirciri permanente.

STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incircari datoriti procesului de exploatare.

STAS 10101/0OA-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale.

STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarciri date de vant.

STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incircari date de zipadi.

STAS 10101/23A-78 Actiuni in constructii. Incarciri date de temperaturi exterioare in constructii civile si industriale.
STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice.

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozeotehnice si
industriale

ST-035:2000 Specificatie tehnica privind cerinfe s§i criterii de performanfa pentru verificarea antiseismica a
fatadelor cortinid (INCERC)

EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale

EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice

EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea si executia lucririlor de izolatii termice de cladiri, indicativ (revizuire C
107/82).

NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

C 107/6-2002 - Normativ general privind calculul transferului de masi(umiditate) prin elemente de constructie

C 107/7-2002 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor.

GE 047-2002- Ghid privind utilizarea chiturilor la etangarea rosturilor in constructii

DETALII

Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara,
etc.

Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inainte de inceperea executiei, spre aprobare.
De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel incat
inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

MOSTRE SI TESTARI

Contractorul va prezenta specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate.

Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va supune aprobarii proiectantului si beneficiarului tipul de panou pe care
intentioneaza sa-1 foloseasca, impreuna cu toate documentele necesare ( certificate de calitate, agremente, fise tehnice,
etc).

CONTRACTORUL VA FURNIZA:

a) Specificatii tehnice pentru fiecare material

b) Certificate de calitate pentru materialele folosite.

MATERIALE SI PRODUSE

In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la placarea fatadei cu placi de
fibrociment

Materiale de baza ce intra in compozitia placajului cu fibrociment: ciment, nisip si fibre de celuloz

- Accesorii si piese de prindere,

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru . Materialele pentru
intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara.
Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, fisurare etc).

Materialele pentru panotajul de acoperis se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri ferite de
umezeala si protejate.

Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se
asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

EXECUTIA FATADELOR VENTILATE DIN PLACI CU FIBROCIMENT

Instructiunile pentru montaj in santier sunt puse la dispozitie de fiecare firma care distribuie panouri.

La cerere, firma distribuitoare poate asigura instruirea montatorilor si supravegherea montajului.

ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE

La executia acoperisului din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

La structura acoperisului :

- abatere de 2 mm pentru structura de metal,

- abatere de 5 mm pentru montarea panourilor,

La dimensiunile golurllor:

- abatere de 5 mm,

La rectiliniaritatea muchiilor:

- abatere de 5 mm,

INSPECTARE
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Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute fatadele ventilate. Nu se vor incepe
lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare:

- mediu curat

- toate etapele de construire premergatoare finalizate

Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare:

- degajarea frontului de lucry;

- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;

- asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire;

- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

- verificarea elementelor de structura ale acoperisului din panouri termoizolante;

- pozitionarea golului pentru luminator etc.

ANCORAJE

Structura din pane metalice a panotajului va fi asezata pe structura principala a cladirii respectiv pe fermele/grinzile
metalice conform proiect de rezistenta.

CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare; se vor indeparta resturile.
Fatadele / acoperisul din placi de fibrociemnt trebuie sa ramana curate, fara pete.

Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se verifica inscrierea in tolerantele admise.

Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide consultantul, sunt
urmatoarele:

- nerespectarea prezentelor specificatii;

- folosirea materialelor necorespunzatoare;

- trasare si executie gresita fata de axe;

- executie gresita a golului pentru luminator;

- aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE:

- se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii;

- vetificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone;

- materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor
de laborator conform prescriptiilor;

- verificarea planeitatii suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m lungime;

- verificarea dimensiuni golului pentru luminator, se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

MASURATORI SI DECONTARE

Masuratoare

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari.
Decontare
Nu se vor deconta suplimentar accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni
legate de executia propriu-zisa a fatadei ventilate din placi de fibrociment.

2.17 CAIET DE SARCINI - AMENAJARI EXTERIOARE

GENERALITATI
Prezentul capitol are in vedere urmatoarele categorii de amenajari exterioare :
AMENAJARI EXTERIOARE — SPATII VERZI. GAZON
CUPRINS
Amenajare spatii verzi
Etape realizare spatii verzi si amenajari pentru protectia mediului:
-decopertare straturi vegetale deteriorate;
- pregatire teren pentru insamantare — curatare, sapare, maruntire si nivelare;
- imprestiere uniforma a semintelor de gazon si incorporarea acestora in sol + tavalugirea suprafetei insamantate cu
tavalugul de mana sau motorizat.
Aceastd sectiune include urmatoarele:
Materiale, echipamente gi forfa de munci necesare pentru nivelarea, pregiétirea, insamantarea, fertilizarea, mulcirea
si protejarea zonelor de gazon.
GENERALITATI
DOCUMENTE PREZENTATE
Datele tehnice ale produsului pentru amestecul de seminte de gazon, indicind procentul per greutate si procentul
puritatii, germindrii i semintelor de buruieni pentru fiecare specie de gazon.
Pentru materialele alterabile in timp se va verifica in mod obligatoriu termenul de valabilitate.
ASIGURAREA CALITATII
Toate lucrarile se vor face si in conformitate cu normele agricole si de mediu in vigoare, regulamentele locale si
orice alte reguli aplicabile.
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Semintele vor fi furnizate in recipiente curate, solide, cu greutate uniforma, indicind urmitoarele informatii:
denumirea semintei, numirul lotului, greutatea netd,procentul de puritate, germinare, seminjele de burvieni si materialele
inerte.

Semintele care s-au udat, au mucegait sau au fost deteriorate in orice fel nu vor fi acceptate.

Nivelarea bruta va fi inspectata §i aprobatd de dirigintele de santier inainte de asezarea stratului de pamant vegetal,

Nivelarea finala va fi inspectatd i aprobati de dirigintele de santier inainte de fnséméntare.

Antreprenorul general va solicita o inspectie din partea dirigintelui de santier la finalizarea lucrarilor. Dupa
inspeciie, dirigintele de santier va intocmi in scris receptia calitativa.

Receptia finala va fi la sfirsitul perioadei de garantie, si dupa ce au fost efectuate

MATERIALE SI PRODUSE

Pamént vegetal: va include ameliorator organic si calcar dolomitic (25 kg/100m2).

Ingragaminte: tipul comercial

Amestecul de seminte de gazon va fi compus din iarba pereni de tip gazon.

Amestecul de seminte de gazon trebuie sa se compuna din cel putin doua varietati amestecate in procente egale,
dupa greutate.

Amestecul de seminte de gazon va ajunge sau depisi urmatoarele:

Procentu] minim de seminte pure - 98%

Procentul minim de germinare - 90%

Procentul maxim de seminge de buruieni — 0,5%

PRESCRIPTI BE EXECUTIE

NIVELAREA

Este necesard menfinerea pantei pozitive catre o instalatie de scurgere sau de retinere.

Pantele vor fi de cel putin 2%.

Zonele vor fi in mod regulat cosite §i nu vor depasi un raport de 5 orizontal pel

vertical (5:1).

PREGATIREA SOLULUI

Toate operatiunile de pregitire a solului, compactarea i curitarea resturilor se vor face inainte de insdmantare.

Dupa impréstierea pamantului vegetal, se vor indepirta toti bulgarii mari, pietrele si resturile mai mari de 2 ¢cm in
orice dimensiune. Pamantul nu se va ageza cand solul este inghetat, umed sau intr-o conditie nefavorabild muncii.

Cultivarea se va face la 0 addncime de 10 cm sau aga cum cere dirigintele de santier, cu disc agricol, grapa sau orice
alte unelte adecvate aprobate de dirigintele de santier.

COMPACTAREA

Compactarea se va face cu cilindru picior de oaie, tractor pe senile, compactor vibrator, sau echipamente aprobate de
dirigintele de santier. Echipamentele trebuie sa produci o presiune pe sol de 700 kg/m2 .

Compactarea va produce o suprafata texturatd, bruta, uniforma, lipsita de santuri, adancituri $i Zone joase, care sa fie
gata pentru insdmantare si mulcire. Este nevoie de cel putin patru treceri. Dupa compactare, stratul final va fi adus la nivel
cu partea superioara a bordurilor.

IRIGAREA

Daca o solicita dirigintele de santier, se va pune la dispozitie apa pentru conditionarea solului spre compactare sau
pentru a asigura controlul prafului. Apa va fi furnizata si aplicata de antreprenorul general din sursa de pe santier sau, la
nevoie, din camion cisterna.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Semintele si ingragamintele vor fi livrate in recipiente originale nedeschise indicind greutatea, analiza si numele
producatorului. Semintele vor fi stocate astfel incat si fie prevenite umezirea si deteriorarea.

INSAMANTAREA

Materialele vor fi aplicate in urmitoarele cantitati:

- Semintele, asa cum recomandi furnizorul de seminte, dar nu mai pugin de 5 kg/100 m2.

- Ingragamantul pentru gazon, aga cum recomanda furnizorul de ingrasdmant, dar nu mai putin de 5 kg/100 m2.

Insamantarea nu se va face atunci cand este vant (cu vitezd de peste 40 km/h) sau cénd pimantul este prea umed
(saturat) sau inghefat. Antreprenorul general va instiinta beneficiarul, cu 48 de ore inainte, cu privire la operatiunile de
insdmantare.

Insamantarea si aplicarea ingragamintelor pe zonele pregitite se va efectua in urmitoarele intervale temporale:

1. insamantarea se va face de la 1 aprilie la 31 mai sau dela 1 septembrie la 31 octombrie.

2. Nu se va efectua insiméngfarea inainte sau dupd aceste date firi instructiunea in scris primitd din partea
dirigintelui de santier. Instructiunea in scris pentru insimantare de la 1 iunie la 31 august poate fi acordati doar
daca sunt disponibile si sunt functionale pe santier irigatiile automate. Instructiunea in scris de insiméntare de la 1
noiembrie la 31 martie se va da numai cind finalizarea proiectului este iminents si conditiile de mediu pot duce Ia o
crestere acceptabila.

3. Aplicarea semintelor pregerminate, a agentilor de retinere a umezelii si/sau prevederea irigérii suplimentare se pot
solicita de catre dirigintele de santier daca antreprenorul general programeazi aceasti parte a lucrérii in afara intervalelor
temporale enumerate la punctul 1 de mai sus.

4. Atunci cdnd conditiile de mediu nu duc la rezultate acceptabile ale operaiunilor de insamantare, dirigintele de
santier poate ordona suspendarea Lucririi, si se va relua numai cind se preconizeazi obtinerea rezultatelor dorite.

INTRETINEREA

intretineti zonele insamantate péna cind iarba este bine agezata si prezintd o conditie de crestere viguroasa.

fntretinerea va include protectia, irigarea si un minim de dou3 cicluri de cosire, pAn la receptia provizorie
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Dupi prima cosire, gazonul va fi fertilizat cu ingrasamantul specificat pentru spatii verzi i terenuri de sport, la o
cantitate de 0,5 kg de azot pe 100 m2.

Toati iarba thiata va fi scoasa de pe amplasament.

RECEPTIA

Inspectia pentru receptia zonelor insaméntate se va face de catre dirigintele de santier la solicitarea antreprenorului
general. Antreprenorul general va notifica beneficiarul cu cel pugin cinci (5) zile lucritoare inainte de data inspectiei
solicitate,

Zonele insamantate vor fi acceptate cu conditia ca toate ceriniele, inclusiv intretinerea, sa fi fost respectate si iarba
sa fie bine agezatd si sa prezinte o conditie de crestere viguroasa. Zonele care nu aratd un strat uniform de iarbi vor fi
reinsdmantate pe cheltuiala antreprenorului general.

Incepénd cu data receptiei, beneficiarul isi va asuma intretinerea gazonului.

CURATARE SI PROTEJARE

Se va efectua curitenie la inceputul si la finalizarea lucrarilor. Se vor indepirta de pe santier toate materialele in
plus, solul, resturile si echipamentele. Se vor repara orice daune care rezulti din operatiunile de insdmantare.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR;

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, precum
si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati: nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; nu se respecta
geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale
lucrarilor; nu s-a respectat alcatuirea aprobata. Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate
ce remedieri trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet
conform specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE: La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de
executie, precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa
terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

PREVEDERI FINALE:

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre
beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la punctele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in
vigoare la data executiei lucrarilor.

Intocmit :
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fn conformitate cu Legea nr.10/24 ian.1995 si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii,
regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG nr.272/1994) si Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante:
- in scopul péstrérii evidentei verificérilor, se vor incheia procese verbale de lucriri ce devin ascunse

pentru fiecare verificare in parte, in conformitate cu “Sistemul de evidenti in activitatea de control

tehnic al calititii constructiilor” publicat in BC nr. 2/81, precum si cu noile reglementiri in vigoare.

Constructie C1 ( Teatru de vara)

Nr. Lucrari ce se controleazi, se verifici | Documentul Cine Rubrica Nr. si data
Crt. | sau se receptioneaza calitatea i | scris care se | intocmeste si | rezervati actului
pentru care trebuiesc documente | incheie: semneaza: I.S.C.M.B. incheiat
scrise
0 1 2 3 4 5
L Predare amplasament PVR BFE
2 Lucrari de desfaceri PVR BHE
3 Verificare hidroizolatii verticale PVR BHE
4. Verificare acoperisuri terase PVR B+E
necirculabile
(termosistem+hidroizolatii)
5. Verificare termosisteme PVR B+E
6. Verificare finisaje Copertina PVR B+E+A
protectie Scena (invelitoare tabla si
placari intrados)
7. Verificare alcatuire Sistem PVR B+E
Invelitoare Tabla si Sistem placari
intrados Copertina protectie Scena
8. Verificare protejare confectii PVR B+E
metalice cu vopsea termospumanta
rezistenta la foc
9. Trasare terase si rampe de acces PVR B+E
10. | Verificare executie finisaje interioare | PVR B+E+A
11. Verificare executie finisaje PVR B+E+A
exterioare
12. Montare tamplarie interioara , PVR B+E
exterioara si alte elemente de
inchidere
13. Montare confectii metalice PVR B+E+A
(balustrade, porti, etc.)
14. | Receptie preliminara PVR B+E
15. | Receptie finala PVR IC+B+E+A




Constructie C2 (Galerii de arta)

Nr. Lucrari ce se controleazi, se verificd | Documentul Cine Rubrici Nr. si data
Crt. |sau se receptioneaza calitatea i | scris care se | intocmeste si | rezervati actului
pentru care trebuiesc documente | incheie: semneaza: I.S.C.M.B. incheiat
scrise
0 | 2 3 4 5
+E
L Predare amplasament PVR B+E
2. Lucrari de desfaceri PVR BrE
. C .. . +
3 Verificare hidroizolatii verticale PVR BFE
4
4 Verificare acoperisuri terase PVR B+E
necirculabile
(termosistem+hidroizolatii)
> Verificare termosisteme PVR B+E
. . . +
6. Verificare placari cu fibrociment la PVR BEEA
fatada Ventilata
7. Trasare terase de acces PVR B+E
8. Verificare executie finisaje interioare | PVR B+E+A
9. Verificare executie finisaje PVR B+E
exterioare
10. | Montare tamplarie interioara , PVR B+E+A
exterioara si alte elemente de
inchidere
11. Montare confectii metalice PVR B+E
(balustrade, porti, etc.)
12. | Receptie preliminara PVR B+E
13. | Receptie finala PVR IC+B+E+A
Constructie Copertina Perimetrala
Nr. | Lucréri ce se controleazi, se verificad | Documentul Cine Rubrica Nr. si data
Crt. | sau se receptioneazd calitatea si | scris care se | intocmeste si | rezervati actului
pentru care trebuiesc documente | incheie: semneaza: I.S.CM.B. incheiat
scrise
0 1 2 3 4 5
I Predare amplasament PVR BTE
. . +
2. Lucrari de desfaceri PVR BYE
. . . +
3 Verificare sistem acoperis terasa PVR BFE
necirculabila cu membrane
hidroizolante
4. . PVR B+E
Trasare terase si rampe de acces




Nr. Lucriri ce se controleaza, se verificd | Documentul Cine Rubrica Nr. si data

Crt. | sau se receptioneazd calitatea si | scris care se | intocmeste si | rezervati actului
pentru care trebuiesc documente | incheie: semneaza: I.S.CMB. incheiat
scrise

0 1 2 3 4 5
. . . +E+

> Verificare executie finisaje PVR BHE+A

6. . .. PVR B+E
Receptie preliminara

7. Receptie finala PVR IC+B+E+A

P.V.R. - Proces Verbal de Receptie

P.V. - Proces Verbal

P.V.E.D. - Proces Verbal de Faza Determinanta
A — Arhitect

E - Executant

B - Beneficiar

G - Geotehnician

IC - Inspectia in Constructii

NOTA:

o Executarea si verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Legea nr. 10-1995 “Legea privind calitatea
in constructii”, iar verificarea calitatii constructiei si receptionarea lucrarilor se va face conform Normativului
C56-85 “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

® Abaterile si tolerantele se vor incadra in limitele prevazute in normele in vigoare. Eventualele deficiente la
executie vor fi remediate cu avizul proiectantului si beneficiarului

¢ Conform prevederilor Legii 10/95 sectiunea 3, art. 23d, executantul are obligatia convocirii factorilor care sunt
previzuti si participe la verificari cu minim 5 zile inainte de finalizarea fiecirei faze si cu 48 de ore inainte de
inceperea fiecarei faze precizate in program

* Proiectantul va fi prezent la oricare faza determinanta fixata de ISC prin convocarea beneficiarului sau a
executantului

e La verificarea trasarii constructorul va fi reprezentat si de topograful care a executat trasarea

¢ Beneficiarul are obligatia sa anunte data inceperii lucrarilor executiei lucrarilor de construire la ISC si sa
prezinte programul de urmarire a calitatii spre luare la cunostinta si aprobare

e Pentru lucriri deosebite la care este necesari asistenta proiectantului, la cererea beneficiarului, se va incheia un
contract conform reglementarilor in vigoare.

e La receptia obiectivului un exemplar completat din prezentul program se va anexa la cartea constructiei

e Ultima coloana se completeazi la data incheierii actului.

* Neconvocarea proiectantului reprezinta preluarea exclusiva de catre constructor a rapunderilor privind
conformitatea lucrarilor executate cu proiectul.

PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR 1.J.C. CT.
Intocmit,
ORDINULARHIIECIILOR
DIN ROMANIA
Ana- 6243
Ana-Bianca-Elena
DICULESCU




