DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
,REABILITARE S| MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA" - FAZA DTAC

Valoare
v TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulell (fard TVA) TVA aloare cu
crt. T : T
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 551.817,33 104.845,29 656.662,62
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala 0.00 000 000
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 551.817,33 104.845,29 656.662,62
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdfilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
Total capitol 2 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.800,00 11.900,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH) 0,00 0,00 0,00
3.2 {Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 7.800,00 1.444,00 9.244,00
3.3 |Expertizare tehnica 12.300,00 2.337,00 14.637,00
34 Cz?rt.lf!carea pgrformaptei en?rgeyce“ si auditul energetic al 15.000,00 2.850,00 17.850,00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
1 cladirilor (SAER), faza DALI 5.000,00 950,00 5.950,00
i25.4. Certificat energetic la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5 |Proiectare 747.418,13 142.009,45 889.427,58
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 48.171,25 9.152,54 57.323,79
3.5.4. Documentatie obtinere avize 2.500,00 475,00 2.975,00
3.5.4.2 Documentatia necesata in vederea oblinerii avizelol . \
solicitate pentru etapa DTAC 35.671,25 6.777,54 42.448,79
3.5.4.3 Documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei
ISU 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 634.246,88 120.506,91 754.753,79
3.5.6.1 DTAC, DTQE, Proiect tehnic 624.246,88 118.606,91 742.853,79
3.5.6.2 Proiectul as- built la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00




TV
Nr;' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel TVA Valoare cu TVA
ert lei lei lei
1 2 3 4 5
3.8 |Asistenta tehnica 169.000,00 32.110,00 201.110,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de execufie, avizat de catre 20.000,00 3.800,00 23.800,00
Inspectoratul de Stat in constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sénétate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si completarile 24.000,00 4.560,00 28.560,00
ulterioare
Total capitol 3 961.518,13 182.650,45 1.144.168,58
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 |Constructii si instalafii 8.799.365,22| 1.671.879,39| 10.471.244,61
Obiect C1 CORP C1 4.497.925,99 854.605,94 5.352.531,93
QObiect C2 CORP C2 839.819,99 159.565,80 999.385,79
Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA( DEASUPRA SCENEI) 1.001.833,86 190.348,43 1.192.182,29
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 2.459.785,38 467.359,22 2.927.144,60
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 327.431,88 62.212,06 389.643,94
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 327.431,88 62.212,06 389.643,94
4.3 rli‘t(i)lsizj echipamente tehnologice si functionale care necesita 814.580,00 154.770,20 969.350,20
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 814.580,00 154.770,20 969.350,20
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesitd ~
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 794.779,62|  151.008,13 945.787,75
4.5. |Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1 580.994.62 ' 110.388.98 691.383.60
1 * ’ . ’ . f]
4 5. |Valoare dotari licitate constructor(scen hidraulica si scaune
2 |spectatori) Obiect C1 CORP C1 213.785,00 40.619,15 254.404,15
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 10.736.156,72| 2.039.869,78| 12.776.026,50
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 567.065,67|  107.742,48 674.808,15
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 422.065,67 80.192,48 502.258,15
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 145.000.00 27 550 00 172 550.00
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 131.779,48 0,00 131 779,48
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de
constructii 11.459,08 0,00 11.459,08
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Taxa OAR 0,05% din C+M 5.729 54 0.00 5799 54
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 3.137.688.27 596.160.77 3.733.849.04
5.4 |Cheltuilei pentru publicitate si informare 20.000,00 3.800,00 23.800.00




r T

Nr.

AVZN PNy
TG

TVA

|
Valoare cu TVA

C+M(1.2+13+14+2+41+42+51.1)

ort Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
’ lei lei lei
1 2 3 4 5
Total capitol § 3.856.533,42 707.703,25|  4.564.236,67
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 29.860,00 5.673,40 35.533,40
6.2 |Probe tehnologice si teste 33.681,70 6.399,52 40.081,22
Total capitol 6 63.541,70 12.072,92 75.614,62
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare pentru ajustarea de pre{
71
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+ 3.503.740,67 665.710,73 4.169.451,40
31+32+33+35+37+3.8+4+5.1.1)
C_heltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 3.470.373,71 659.371,00 4.129.744.71
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 6.974.114,38| 1.325.081,73|  8.299.196,11
TRTAL GENERAL 24.502.086,51| 4.630.320,34|  29.132.406,85
din care:
11.459.084,93| 2.177.226,14| 13.636.311,07

Proiectant




DEVIL GENERAL

al obiectivului de investifii _
,REABILITARE $| MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA" - FAZA DTAC

Valoare
TV
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) TVA Valoare cu TVA
crt. - : :
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 551.817,33 104.845,29 656.662,62
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 000 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 551.817,33 104.845,29 656.662,62
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
Total capitol 2 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicé
3.1 [Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH) 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 7.800,00 1.444,00 9.244,00
3.3 |Expertizare tehnica 12.300,00 2.337,00 14.637,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul de siguranta rutiera 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
1 |cladirilor (SAER), faza DALI 5.000,00 950,00 5.950,00
2.4. Certificat energetic la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5 |Proiectare 747.418,13 142.009,45 889.427,58
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 46.171,25 9.152,54 57.323,79
3.5.4. Documentatie obtinere avize 2.500,00 475,00 2.975,00
3.5.4.2 Documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor  rg oF o e "
solicitate pentru etapa DIAC 35.671,25 6.777,54 42.448,79
3.5.4.3 Documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei
ISU 10.000,00 1.900,00 11.800,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 634.246,88 120.506,91 754.753,79
3.5.6.1 DTAC, DTOE, Proiect tehnic 624.246,88 118.606,91 742.853,79
3.5.6.2 Proiectul as- built la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
.7 [Consuitanta 0,60 0,60 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00




Nrrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli v aioare cu 1vA
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
3.8 |Asistenta tehnica 169.000,00 32.110,00 201.110,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrarilor 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre 20.000,00 3.800,00 23.800,00
Inspectoratul de Stat in constructii
3 8 2 Dirigentie de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 24.000,00 4.560,00 28.560,00
uUlterioare
Total capitol 3 961.518,13 182.650,45 1.144.168,58
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Construciii si instalatii 8.799.365,22| 1.671.879,39] 10.471.244,61
Object C1 CORP C1 4.497.925,99 854.605,94 5.352.531,93
Obiect C2 CORP C2 839.819,99 159.565,80 999.385,79
Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA( DEASUPRA SCENEI) 1.001.833,86 190.348,43 1.192.182,29
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 2.459.785,38 467.359,22 2.927.144,60
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 327.431,88 62.212,06 389.643,94
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 327.431,88 62.212,06 389.643,94
4.3 |Utilaje, echi te teh ice si functi ita
m(;s{eaaj echipamente tehnologice si funcfionale care necesita 814.580,00 154.770,20 969.350,20
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 814.580,00 154.770,20 969.350,20
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0.00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 794.779,62|  151.008,13 945.787,75
4.5. |Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1 580.994.62 110.388.98 691.383.60
1 . y . 3y . ¥
4.5. |Valoare dotari licitate constructor(scen hidraulica si scaune
2 |spectatori) Obiect C1 CORP C1 213.785,00 40.619,15 254.404,15
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0.00
Total capitol 4 10.736.156,72| 2.039.869,78| 12.776.026,50
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de gantier 567.065,67|  107.742,48 674.808,15
5.1.1. Lucrdri de construciii si instalatii aferente organizarii de
sanfier 422.065,67 80.192,48 502.258,15
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 145.000.00 27 550 00 172.550.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 131.779,48 0,00 131.779,48
5.2.1. Comisivanele si dobdnzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitafii lucrérilor de
constructii 11.459,08 0,00 11.459,08
5.2.3. Cota aferentad ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de construcii 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizafia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Taxa OAR 0,05% din C+M 5.729.54 0.00 5.729 54
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 3.137.688 27 596.160 77 3.733.849 04
5.4 |Cheltuilei pentru publicitate si informare 20.000,00 3.800,00 23.800,00




Valnare

|

Vaioare CuTVA

C+M(1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

:Ir: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) s
) lei lei lei
1 2 3 4 5
Total capitol § 3.856.533,42 707.703,25|  4.564.236,67
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare 29.860,00 5.673,40 35.533,40
6.2 |Probe tehnologice si teste 33.681,70 6.399,52 40.081,22
Total capitol 6 63.541,70 12.072,92 75.614,62
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +2+| 3.503.740,67 665.710,73 4.169.451,40
31+32+33+35+37+38+4+51.1)
Qheltweh pentru constituirea rezervei de implementare pentru 3.470.373,71 659.371,00 4.129.744.71
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 6.974.114,38| 1.325.081,73|  8.299.196,11
TOTAL GENERAL 24.502.086,51| 4.630.320,34| 29.132.406,85
din care:
11.459.084,93| 2.177.226,14| 13.636.311,07




DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
L REABILITARE S| MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA" - FAZA DTAC

Valoare
Val TVA
Nr';' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) TVA aloare cu
e lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 551.817,33 104.845,29 656.662,62
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 551.817,33 104.845,29 656.662,62
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
2.1 ]Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
Total capitol 2 1.358.404,83 258.096,92 1.616.501,75
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice (PUD, DNSH) 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 7.800,00 1.444,00 9.244,00
3.3 |Expertizare tehnica 12.300,00 2.337,00 14.637,00
3.4 Ccvert}f!carea pgﬁormaptel en%rge@lcev si auditul energetic al 15.000,00 2.850,00 17.850,00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
1 |cladirilor (SAER), faza DAL 5.000,00 950,00 5.990,00
2‘4. Certificat energetic la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5 |Proiectare 747.418,13 142.009,45 889.427,58
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 46.171,25 9.152,54 57.323,79
3.5.4. Documentatie obtinere avize 2.500,00 475,00 2.975,00
3.5.4.2 Documentatia necesara in vederea oblinerii avizelor " "
solicitate pentru etapa DTAC 35.671,25 677754 42 448,79
3.5.4.3 Documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei
ISU 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 634.246,88 120.506,91 754.753,79
3.5.6.1 DTAC, DTOE, Proiect tehnic 624.246,88 118.606,91 742.853,79
3.5.6.2 Proiectul as- built la terminarea lucrarilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 {Consuitania $,60 G:60 G50
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00




Valoare

Vaicarecu TvA

Nr:' Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) VA
o lei lei lei
1 2 3 4 5
3.8 |Asistenta tehnica 169.000,00 32.110,00 201.110,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pze‘ perioada de executie a lucrdrilor 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre 20.000,00 3.800,00 23.800,00
Inspectoratul de Stat in constructii
3 8.2. Dirigentie de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanétate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/20086, cu modificarile si completérile 24.000,00 4.560,00 28.560,00
ultericare
Total capitol 3 961.518,13 182.650,45 1.144.168,58
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalaii 8.799.365,22| 1.671.879,39] 10.471.244.61
Obiect C1 CORP C1 4.497.925,99 854.605,94 5.352.531,93
Obiect C2 CORP C2 839.819,99 159.565,80 999.385,79
Obiect 3 COPERTINA PERIMETRALA( DEASUPRA SCENEI) 1.001.833,86 190.348,43 1.192.182,29
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 2.459.785,38 467.359,22 2.927.144,60
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 327.431,88 62.212,06 389.643,94
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 327.431,88 62.212,06 389.643,94
4.3 gﬂtgs{:j echipamente tehnologice si functionale care necesita 814.580,00 154.770.20 969.350.20
Obiect 4 NSTALATII C1, C2 814.580,00 154.770,20 969.350,20
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesitad
montaj si echipamente de transport 0.00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 794.779,62|  151.008,13 945.787,75
4.5, |Dotari ramase in deviz Obiect C1 CORP C1 580.994.62 110.388.98 691.383.60
1 . s . 1 . ’
4.5. |Valoare dotari licitate constructor(scen hidraulica si scaune
2 |spectatori) Obiect C1 CORP C1 213.785,00 40.619,15 254.404,15
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 10.736.156,72| 2.039.869,78| 12.776.026,50
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 567.065,67|  107.742,48 674.808,15
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 422.065,67 80.192,48 502.258,15
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 145.000.00 27 550.00 172.550.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 131.779,48 0,00 131.779,48
5.2.1. Culnisivanele si dobéiizile aferente creditulur banci 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitétii lucrérilor de
constructii 11.459,08 0,00 11.459,08
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 57.295,42 0,00 57.295,42
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Taxa OAR 0,05% din C+M 5.729 54 0.00 5.799 54
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevézute 3.137.688 27 596.160.77 3.733.849 04
5.4 |Cheltuilei pentru publicitate si informare 20.000,00 3.800,00 23.800,00
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Total capitol § 3.856.533,42 707.703,25 4.564.236,67
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 29.860,00 5.673,40 35.533,40
6.2 |Probe tehnologice si teste 33.681,70 6.399,52 40.081,22
Total capitol 6 63.541,70 12.072,92 75.614,62
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 + 2+ 3.503.740,67 665.710,73 4.169.451,40
31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 i T ida i
Qheltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 3.470.373,71 659.371,00 4.129.744.71
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 6.974.114,38| 1.325.081,73|  8.299.196,11
TOTALGENERAL 24.502.086,51| 4.630.320,34| 29.132.406,85
din care:
C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) 11.459.084,93| 2.177.226,14| 13.636.311,07
ZCOILIRNY




